

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

na realizaci veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
osoba oprávněná jednat: Ing. Karel Matuška, starosta města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

„Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny“

Část č. 4 - Projekt a realizace výstavby FVE na střeše

ZŠ Aléská - Design & Build

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
Jednající: Ing. Radek Zenker, místostarosta města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>
Kontaktní osoba pro část 1: Ing. Stanislav Salač
Tel.: +420 417 810 965
E-mail: salac@bilina.cz

2. Zástupce zadavatele

Název: A-Z Alliance, zapsaný spolek
Sídlo: Dřínovská 4582, 430 04 Chomutov
IČ: 22815872
Kontaktní osoba: Ivana Merhoutová
Tel.: +420 736446887
Email: ivana@merhoutova.cz

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
Dotaz č. 5 ze dne 5. 12. 2025

Dobrý den,

v návaznosti na PTE a předchozí odpovědi týkající se statických posudků uvádíte, že statický posudek zajišťuje zhotovitel a v případě nevyhovujícího výsledku také zpracuje návrh posílení střešní konstrukce v rámci projektové dokumentace.

Prosíme o upřesněním, kdo bude realizovat samotné úpravy a posílení střešních konstrukcí? kdo bude nést náklady na tyto úpravy?

Je výkon těchto stavebních úprav součástí závazků zhotovitele, nebo je zadavatel plánuje řešit samostatně mimo tuto zakázku?

V návaznosti na na PTE a předchozí odpovědi týkající se bleskosvodů - v závěru revizní zprávy na str. č. 3, část 3, jsou uvedeny závady. Je jich tam uvedeno celkem 7.

Dále v závěru revizní zprávy je požadavek revizního technika na doplnění projektové dokumentace, zpracování analýzy rizik a doplnění 2 ks svodů ze střechy s nutností napojení na stávající uzemňovací soustavu.

Budou tyto zmíněné vady odstraněny před realizací FVE?

Odpověď k dotazu č. 5

Ad 1/ V případě nevyhovujícího statického posudku na střešní konstrukci přitíženou instalací FVE budou přerušeny práce na projektové dokumentaci. Následně bude ověřen předmětný statický posudek nezávislým statikem a dále posouzena ekonomická náročnost a návratnost investice do sanačních opatření na posílení střešní konstrukce.

Případná sanace střešní konstrukce pro zvýšení únosnosti bude v případě ekonomické rentability realizována k tíži objednatele.

Ad 2/ Závady zjištěné v revizní zprávě č. 130/25, uvedené v bodě 3) budou odstraněny na náklady objednatele. Objednatel zváží postup řešení dle doporučení zhotovitele předmětné revizní zprávy, akceptaci doporučení v plném rozsahu nelze předjímat.

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Bílině dne 9. 12. 2025

Ing. Radek Zenker

místostarosta města Bílina