
 

Provozní podmínky realizace rekonstrukce učeben v objektu školy ZŠ Za Chlumem 
 

1. Termín realizace 

Preferovaný termín realizace je 1. 5. 2026 – 31. 8. 2026. 

 

2. Souběh dvou akcí – součinnost 

V průběhu realizace díla bude v objektu školy souběžně probíhat rekonstrukce 

otopného systému prováděná jiným zhotovitelem. Zhotovitel je povinen tuto 

skutečnost zohlednit při organizaci a provádění prací a zajistit nezbytnou 

součinnost a koordinaci s ostatními realizačními subjekty tak, aby nedocházelo 

k časovým, technickým ani provozním kolizím a byl zajištěn plynulý průběh 

obou akcí. 

3. Staveniště a zázemí dodavatele 

Dodavatel bude mít zřízeno provozní zázemí formou stavební buňky umístěné 

na nádvoří školy. 

Umístění bude určeno v koordinaci se školou s ohledem na provoz a 

bezpečnost žáků. 

V areálu školy platí zákaz kouření a konzumace alkoholu. 

4.     Energie a média 

V případě využívání elektřiny a vody školy se dodavatel zavazuje: 

o   buď zajistit podružné měření, nebo 

o   poskytnout škole sponzorský dar na vzdělávací pomůcky. 

5.     Sociální zázemí pracovníků 

Upřednostňuje se zajištění mobilního WC (TOI TOI) pro pracovníky 

dodavatele. 

Vstup na dětské a učitelské toalety v budově školy v době školního provozu 

není možný. 

6.     Přístup do objektu 

Dodavateli budou předány klíče od hlavních vstupů a učeben, kterých se 

rekonstrukce týká. Dodavatel ručí za uzamčení školy v době mimo provoz 

školy.  

7.     Ochrana majetku a povrchů 

Všechna pracoviště musí být chráněna proti poškození (např. krycí plachty pro 

podlahy při řezání a montáži). 

Dodavatel odpovídá za veškeré škody vzniklé během realizace. 

8.     Nakládání s odpadem a chemikáliemi 

Škola žádá, aby vývoz odpadu zajistil dodavatel. 

Součástí zakázky je ekologická likvidace chemikálií ve stávající učebně 

chemie a přilehlém kabinetu v souladu s platnou legislativou ČR. Likvidace 

bude provedena oprávněnou osobou a doložena příslušným dokladem. Náklady 

na likvidaci jsou zahrnuty v ceně zakázky. 

9.     Koordinace  

Před zahájením stavby proběhne osobní koordinační schůzka za účasti vedení 

školy, zástupce dodavatele a technického dozoru. 
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