



**SMLOUVA O DÍLO č. INV/2021/25**  
**na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

sídlo:

IČ:


DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

**Město Bílina**



kou města

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel:**

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupené ve věcech smluvních

zástupce pro věci technické:

telefon:


email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel“)*

**COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**



798

**I.**

**Účel a předmět plnění**

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na zakázku „**Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina**“ (dále jen „zakázka“). Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky je zadána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s § 56 v otevřeném řízení
- 1.2. Objednatel je příjemcem dotace na projekt „**Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina**“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_126/0011750 (dále jen „projekt“). Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
- 1.3. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dle svého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště.

Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem **Podzemní kontejnery na TKO Bílina**, vypracovaná společností PROUNI CZ s.r.o. v 07/2019, aktualizace 10/2019 a 4/2020.

- 1.5. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce, přičemž tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost výkazu výměr a projektové dokumentace.
- 1.6. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
- 1.7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- 1.9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

## II.

### Podmínky zhotovování díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti a práce.
- 2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
- 2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy
- 2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
- 2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

### III. Předání staveniště

- 3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště. V případě pozdního předání staveniště se termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká právo na prodloužení termínů plnění.
- 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním deníku.

### IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Místo realizace díla: město Bilina, pozemky parc. č. 1727/47, 1636/95, 1636/94, 937/58, 336/11, 336/63, 336/39 a 125/3 katastrální území Bilina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.
- 4.2. Zahájení realizace díla: **převzetím staveniště**  
Kompletní dokončení díla: **do 365 kalendářních dnů od předání staveniště**
- 4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
  - a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
  - b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí

### V. Cena

- 5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **12 026 881 Kč***

*(slovy: dvanáctmilionůdvacetšesttisícosmsetosmdesátjedna korun českých)*

*21% DPH **2 525 645 Kč***

*(slovy: dvamilionypětsetdvacetpěttisícšestsetčtyřicetpět korun českých)*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen „cena díla“) činí **14 552 526 Kč***

*(slovy: čtrnáctmilionůpětsetpadesátdvatisícpětsetdvacetšest korun českých)*

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

- 5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,
  - a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a
  - b) zároveň které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou odbornost, ani předpokládat, či takové, které vzniknou dodatečně z pokynu objednatele či jím pověřené osoby
  - c) Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle

položkového rozpisu ceny uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 06. 08. 2021, která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové kalkulaci. V případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků. Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této smlouvě.

- 5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále podmínek stanovených touto smlouvou.
- 5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
- 5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla

## VI. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:
  - zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací a o této skutečnosti sepíše a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. Objednatel bude hradit každý dílčí daňový doklad ve výši **90 %** fakturované ceny díla, případná DPH bude uhrazena v plné výši. Zbývajících 10 % fakturované ceny díla bez DPH představuje finanční pozastávku, která bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedených podmínek.
  - poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad a zároveň doručí žádost o uvolnění pozastávek. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši **5 %** z částky představující zhotovitelem

- fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního dílčího daňového dokladu.
- Zbývajících **5 %** uvolní objednatel po splnění výše uvedených podmínek a dále za splnění podmínek stanovených v čl. XVI této smlouvy.
- 6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
  - 6.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku.
  - 6.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  - 6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura bude dále obsahovat název projektu a registrační číslo projektu uvedené v čl. I. odst. 1.2. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, označení názvu projektu a registrační číslo projektu v intencích čl. I. odst. 1.2., nebo bude-li chybět název projektu a registrační číslo projektu na zhotovitelem vystavené faktuře zcela, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
  - 6.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po převzetí díla objednavatelem.
  - 6.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou (zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.13. této smlouvy.

## VII.

### Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, nejpozději do **3 kalendářních dnů** od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele odstranit.
- 7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené pod písm. a), tak jak je výše ujednáno nebo pokud prohlásí ve smyslu bod 4. písm. a) tohoto ustanovení, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. Strany si pro

takovýto případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet k jejímu odstranění bude stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny dle cenové soustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha s.r.o.

- 7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

## **VIII.**

### **Spolupůsobení a povinnosti objednatele**

- 8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
- 8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, voda, kanalizace apod.)

## **IX.**

### **Povinnosti zhotovitele**

- 9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.
- 9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytyčit stávající sítě a rozvody, které procházejí stavbou a zabezpečit je, aby nedošlo k jejich poškození. Za jejich poškození odpovídá zhotovitel.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost

vyplývala v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.

- 9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.
- 9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
- 9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.
- 9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo uvedeny ve stavebním deníku.
- 9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do původního stavu.
- 9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
- 9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
- 9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.
- 9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a technickým dozorem objednatele.
- 9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
  - a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním dle ceny díla;
  - b) majetkové pojištění vztahující se na nástroje a vybavení ve vlastnictví zhotovitele;
  - c) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu

díla);

- d) pojištění pokrývající rizika z pracovních úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito zaměstnanci provádět práce na dokončení díla. Za splnění této podmínky se má i skutečnosti, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců ze zákona.
- 9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přilbou a výstražnou vestou při pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.
- 9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
- 9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:
- a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních dnech, a to na celku nebo části.
  - b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).
  - c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.
  - d) Nedochozí k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele.
  - e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.
  - f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se



zavázal v této smlouvě.

- g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně jednostranným prohlášením.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.

- 9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a jejího omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho nemovitostem po dobu omezení.
- 9.24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

## X.

### Vedení stavebního deníku

- 10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.
- 10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
- 10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
- 10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
- 10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

## **XI. Předání díla**

- 11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 1.9.
- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro objednatele.
- Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:
- a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
  - b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - c) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - d) Prohlášení o shodě použitých materiálů,
  - e) Stavební deník (případně deníky),
  - f) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
  - g) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,
  - h) Seznam poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
  - i) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu provádění díla blíže specifikovány.
- 11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem.
- 11.4. O předání a převzetí ukončeného díla objednatel pořídí Zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel a zhotovitel poskytne za tímto účelem objednateli potřebnou součinnost, zejm. zajistí přítomnost odpovědné osoby k převzetí díla v objednatelém určeném termínu.
- 11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelém, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

## **XII. Vyklizení staveniště**

- 12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do **5** pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

## **XIII. Smluvní pokuty**

- 13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

- 13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,025 %, nejvýše však 50 000 Kč včetně DPH, z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.
- 13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,4 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.
- 13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.
- 13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč včetně DPH za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost vyplývající z článku XVII., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč včetně DPH za každý zjištěný případ porušení povinností.
- 13.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 13.13. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.11. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržně použít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

#### **XIV. Vyšší moc**

- 14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného

nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

- 14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran

## **XV.**

### **Zvláštní ujednání**

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
- 15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.
- 15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatel vyzván.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednavatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelům vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatel, a které nemají povahu obecně známých informací, nepřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.
- 15.7. Zhotovitel je povinen nejméně do roku 2033 (včetně) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), a to včetně potřebné součinnosti ke splnění požadavků zaměstnanců či zmocněnců výše pověřených orgánů, a je povinen vytvořit na své náklady a odpovědnost výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly maximální požadovanou součinnost ke splnění požadavků a pokynů. Jakákoliv sankce, která bude objednateli v souvislosti s nesplněním těchto povinností vůči zaměstnancům a pověřeným orgánům uložena, je považována za škodu, za níž ponese odpovědnost zhotovitel a tuto škodu uhradí objednateli k jeho písemné výzvě, a to bez dalšího.
- 15.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně faktur nejméně do 31.12. 2033. Pokud je v příslušných českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit bez ohledu na obsah dohody v této smlouvě. Jakákoliv sankce, která bude objednateli v souvislosti s nesplněním těchto povinností vůči zaměstnancům a pověřeným orgánům uložena, je považována za škodu, za níž ponese odpovědnost zhotovitel a tuto škodu uhradí objednateli k jeho písemné výzvě, a to bez dalšího.

## **XVI.**

### **Bankovní záruka**

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při protokolárním předání díla dle této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **5%** z ceny díla bez DPH, tj. ve výši 600 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele.
- 16.1.1. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
- 16.1.2. Zhotovitel je povinen doplnit finanční prostředky a doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 16.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, a to na dobu 60 měsíců od předání díla, případně prodloužení o dobu stavění běhu lhůty v případě uplatnění vad. V případě změny díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatel). Zhotovitel prohlašuje, že předá objednateli bankovní záruku v originále při podpisu Zápisu o předání a převzetí díla dle článků XI. bod. 11.4, což objednatel svým podpisem Zápisu o předání a převzetí díla také stvrdí.
- 16.3. Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejména v případě, kdy zhotovitel, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady a nedodělky dle ustanovení smlouvy, tak jak jsou záruční podmínky a odpovědnost za vady dohodnuty v čl. VII. Této smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.

## **XVII.**

### **Sociální a environmentální odpovědnost, inovace**

- 17.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 17.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
  - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 17.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

- 17.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 17.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 17.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 17.7 Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnuté informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 17.8 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XIII. bod 13.11. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

## **XVIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 18.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.
- 18.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 18.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
- 18.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

- 18.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
- 18.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 18.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 18.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 18.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- a) příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele včetně harmonogramu postupu prací
  - b) příloha č. 2 – seznam poddodavatelů
- 18.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 31.8.2021 č. usnesení 1001.


V Bílině, dne:

Město Bílina



Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města

V Mladé Boleslavi, dne:

 .r.o.

Radek Lizec, jednatel



Miloslav Neumann, jednatel

Nabídková cena - stavba a vybavení					
Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina					
	ZADAVATEL		ÚČASTNÍK		
ÚŘEDNÍ NÁZEV:	Město Bílina		OBCHODNÍ FIRMA:	COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.	
ADRESA:	Břežánská 50/4, 418 31 Bílina		ADRESA:	Vančurova 1452, 293 01 Mladá Boleslav	
IČ:	00266230		IČ:	47551984	
01_Výkaz výměr_dodávky.xlsx			cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem včetně DPH
Vybavení	počet kusů	jednotková cena bez DPH			
VOK cca 5,5 m3	4	56 000,00 Kč	224 000 Kč	47 040 Kč	271 040 Kč
Nádoby na tříděný odpad cca 1 100 l	100	6 200,00 Kč	620 000 Kč	130 200 Kč	750 200 Kč
<b>Cena celkem - dodávky</b>			<b>844 000 Kč</b>	<b>177 240 Kč</b>	<b>1 021 240 Kč</b>
02_Výkaz výměr_stavba 1.xlsx			cena za objekt bez DPH	DPH	cena za objekt včetně DPH
Cena celkem - stavba 1			9 937 118 Kč	2 086 795 Kč	12 023 913 Kč
02_Výkaz výměr_stavba 2.xlsx			cena za objekt bez DPH	DPH	cena za objekt včetně DPH
Cena celkem - stavba 2			1 245 763 Kč	261 610 Kč	1 507 373 Kč
Cena celkem - stavba			11 182 881 Kč	2 348 405 Kč	13 531 286 Kč
<b>Celková cena nabídky</b>			<b>12 026 881 Kč</b>	<b>2 525 645 Kč</b>	<b>14 552 526 Kč</b>

**Účastník je plně zodpovědný za matematickou správnost celkové nabídkové ceny.**

**Celkové nabídková cena musí obsahovat celkovou nabídkovou cenu za všechny požadované dodávky, stavební práce a případné související služby!!**

**Tento krycí list není uzamčen proti změnám!!!**



## Výkaz výměr – dodávky

Účastník

Název: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 47551984

Statutární orgán: Radek Lizec, Miloslav Neuman,  
jednatelé

Typ vybavení	Počet ks	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	DPH*	Cena s DPH
VOK max. 5,5 m <sup>3</sup>	4	56 000	224 000	47 040	271 040
Nádoby na tříděný odpad cca 1 100 l	100	6 200	620 000	130 200	750 200
<b>Celková nabídková cena - dodávky</b>			844 000	177 240	1 021 240

\*účastník je povinen upravit výši DPH v případě, že není plátcem

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU (VŠECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ)

Objekt :	Název objektu : <b>SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8, SO9</b>	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>Podzemní kontejnery Bílina</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	9
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	9
R	HSV celkem	2 457 053	Přesun stavebních kapacit	9
N	PSV celkem	7 479 993	Mimostaveništní doprava	9
ZRN	celkem	9 937 046	Zařízení staveniště	9
			Provoz investora	9
HZS		0	Vytyčení stavby	9
RN II.a III.hlavy		9 937 046	Ostatní VRN	9
ZRN+VRN+HZS		9 937 118	VRN celkem	72
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		9 937 118 Kč	
DPH	21,0 % činí :		2 086 795 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>12 023 913 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	Kontejnery Bílina	Rozpočet :
Objekt :	S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08. S09	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVBY (VŠECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ)

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	1 749 430	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	61 441	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	188 430	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	457 752	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	7 479 993	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

**CELKEM HSV 2 457 053**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	2 457 053	9
Oborová přírážka	2 457 053	9
Přesun stavebních kapacit	2 457 053	9
Mimostaveništní doprava	2 457 053	9
Zařízení staveniště	2 457 053	9
Provoz investora	2 457 053	9
Vytyčení stavby	2 457 053	9
Rezerva rozpočtu	2 457 053	9
<b>CELKEM VRN</b>		<b>72</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>SO1 - Bílina</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	250 069	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	821 267	Mimostaveništní doprava	1
ZRN celkem	1 071 336	Zařízení staveniště		1
			Provoz investora	1
HZS	0	Vytyčení stavby		1
RN II.a III.hlavy	1 071 336	Ostatní VRN		1
ZRN+VRN+HZS	1 071 344	VRN celkem		8
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :		Jméno :
	Datum :	Datum :		Datum :
	Podpis:	Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :			0 Kč
DPH	15,0 % činí :			0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :			1 071 344 Kč
DPH	21,0 % činí :			224 982 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 296 326 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	SO1 - Bílina	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	212 950	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	6 669	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	12 480	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	17 970	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	821 267	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

**CELKEM HSV 250 069**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1	0,0	250 069	1
Oborová přírážka	1	0,0	250 069	1
Přesun stavebních kapacit	1	0,0	250 069	1
Mimostaveništní doprava	1	0,0	250 069	1
Zařízení staveniště	1	0,0	250 069	1
Provoz investora	1	0,0	250 069	1
Vytyčení stavby	1	0,0	250 069	1
Rezerva rozpočtu	1	0,0	250 069	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO1 - Bílina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00	7500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00	7000,00	7 000,00
3		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,00	280,00	2 240,00
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	109,00	127,00	13 843,00
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	109,00	50,00	5 450,00
6		Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m	m2	60,00	710,00	42 600,00
7		Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m	m2	60,00	167,00	10 020,00
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	109,00	115,00	12 535,00
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	109,00	215,00	23 435,00
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	109,00	305,00	33 245,00
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	163,50	250,00	40 875,00
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	20,00	120,00	2 400,00
13		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	11,60	335,00	3 886,00
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,63	350,00	7 920,85
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>212 949,85</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	4,20	370,00	1 554,00
16		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,70	2500,00	1 747,50
17		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	27,60	122,00	3 367,20
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy</b>				<b>6 668,70</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
18		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	8,32	550,00	4 576,00
19		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	8,32	400,00	3 328,00
20		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,32	300,00	2 496,00
21		Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	8,32	250,00	2 080,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Komunikace</b>				<b>12 480,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot</b>				
22		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	46,00	230,00	10 580,00
23		obrubník silniční, šedý 250x100x500 cm	ks	46,00	138,00	6 348,00
24		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	9,00	90,00	810,00
26		Řezání silničních obrubníků	m	4,00	58,00	232,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>17 970,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
27		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00	120,00	7 200,00
28		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině	m2	26,00	150,00	3 900,00
29		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,60	320,00	832,00
30		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,68	200,00	15 335,00
31		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vzhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,00	185000,00	185 000,00
33		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vzhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,00	203000,00	609 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>821 267,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	<b>SO2 - Bílina</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	274 690	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	840 034	Mimostaveništní doprava	1
ZRN	celkem	1 114 723	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
HZS		0	Vytyčení stavby	1
RN II.a III.hlavy		1 114 723	Ostatní VRN	1
ZRN+VRN+HZS		1 114 731	VRN celkem	8
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :	Datum :
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 114 732 Kč		
DPH	21,0 % činí :	234 094 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 348 826 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba :	SO2 - Bílina	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	180 292	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	6 040	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	20 850	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	67 508	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	840 034	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

**CELKEM HSV 274 690**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1	0,0	274 690	1
Oborová přírážka	1	0,0	274 690	1
Přesun stavebních kapacit	1	0,0	274 690	1
Mimostaveništní doprava	1	0,0	274 690	1
Zařízení staveniště	1	0,0	274 690	1
Provoz investora	1	0,0	274 690	1
Vytyčení stavby	1	0,0	274 690	1
Rezerva rozpočtu	1	0,0	274 690	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	SO2 - Bilina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
3		Odkopávky na vzdálenost do 50 m	m2	15,000	82,00	1 230,00
4		Demolice betonového podkladu + doprava vybouraných hmot do 10 km	m2	32,000	240,00	7 680,00
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	62,000	127,00	7 874,00
6		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	62,000	50,00	3 100,00
7		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	56,000	710,00	39 760,00
8		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	56,000	167,00	9 352,00
9		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	77,000	115,00	8 855,00
10		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	77,000	215,00	16 555,00
11		Uložení sypaniny na skládky	m3	77,000	305,00	23 485,00
12		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	115,000	250,00	28 750,00
13		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,000	120,00	2 520,00
14		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	26,000	335,00	8 710,00
15		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,631	350,00	7 920,85
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>180 291,85</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
16		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	2,500	370,00	925,00
17		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
18		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	27,600	122,00	3 367,20
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy</b>				<b>6 039,70</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
19		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	13,900	550,00	7 645,00
20		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	13,900	400,00	5 560,00
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,900	300,00	4 170,00
22		Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	13,900	250,00	3 475,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Komunikace</b>				<b>20 850,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	10,000	230,00	2 300,00
24		Palisáda betonová 800x120x180 cm	ks	64,000	340,00	21 760,00
25		Palisáda betonová 600x120x180 cm	ks	22,000	320,00	7 040,00
26		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	10,000	100,00	1 000,00
27		Osazení palisád betonových vč. betonáže	ks	86,000	225,00	19 350,00
28		Obrubník silniční, šedý 1000 x 150 x 300	m	10,000	380,00	3 800,00
29		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (1,5*2+8,75)	m	9,600	560,00	5 376,00
30		Demolice betonových stěn + doprava vybouraných hmot do 10 km	m3	2,420	920,00	2 226,40

31		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	t	9,700	480,00	4 656,00
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>67 508,40</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
32		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	9,700	350,00	3 395,00
33		Poplatek za uložení odpadu z betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	9,700	355,00	3 443,50
34		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	120,00	7 200,00
35		úprava okolí stavby po dokončení prací	m2	34,000	490,00	16 660,00
36		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	200,00	15 335,00
37		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185 000,00	185 000,00
38		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,000	203 000,00	609 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>840 033,50</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>SO3 - Bílina</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	231 454	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	818 607	Mimostaveništní doprava	1
ZRN	celkem	1 050 061	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
HZS		0	Vytyčení stavby	1
RN II.a III.hlavy		1 050 061	Ostatní VRN	1
ZRN+VRN+HZS		1 050 069	VRN celkem	8
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 050 069 Kč		
DPH	21,0 % činí :	220 515 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 270 584 Kč</b>		

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	SO3 - Bilina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
3		Odstanění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm	m2	5,000	238,00	1 190,00
4		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m2	6,000	280,00	1 680,00
5		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	23,400	125,00	2 925,00
6		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	96,000	127,00	12 192,00
7		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	96,000	50,00	4 800,00
8		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	46,000	710,00	32 660,00
9		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	46,000	167,00	7 682,00
10		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	52,000	115,00	5 980,00
11		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	87,000	215,00	18 705,00
12		Uložení sypaniny na skládky	m3	87,000	305,00	26 535,00
13		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,000	250,00	32 500,00
14		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	120,00	2 880,00
15		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,300	335,00	3 450,50
16		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu záspový materiál	t	22,631	350,00	7 920,85
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>175 600,35</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
17		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	4,200	370,00	1 554,00
18		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2500,00	1 747,50
19		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	29,000	122,00	3 538,00
		<b>Celkem za 2 Základy</b>				<b>6 839,50</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
20		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	12,400	550,00	6 820,00
21		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	12,400	400,00	4 960,00
22		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,400	300,00	3 720,00
23		dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	12,400	250,00	3 100,00
		<b>Celkem za 4 Komunikace</b>				<b>18 600,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
24		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	22,000	230,00	5 060,00
25		obrubník betonový, šedý 500x100x250	kus	9,000	320,00	2 880,00
26		obrubník silniční, šedý 1000x150x30 cm	kus	13,000	380,00	4 940,00
27		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	12,000	100,00	1 200,00
28		Řezání silničních obrubníků	m	3,000	58,00	174,00
29		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 600 mm, vč. dodávky	m	6,000	1480,00	8 880,00
30		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (1,5*2+8,75)	m	9,600	560,00	5 376,00

31		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,600	340,00	1 904,00
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>30 414,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
32		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	65,000	120,00	7 800,00
33		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,600	320,00	1 472,00
34		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	200,00	15 335,00
35		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+soupec pro vhazování odpadu+nášlapové otírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185000,00	185 000,00
36		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+soupec pro vhazování odpadu+nášlapové otírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,000	203000,00	609 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>818 607,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	<b>SO4 - Bílina</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	271 310	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	839 540	Mimostaveništní doprava	1
ZRN	celkem	1 110 850	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
HZS		0	Vytyčení stavby	1
RN II.a III.hlavy		1 110 850	Ostatní VRN	1
ZRN+VRN+HZS		1 110 858	VRN celkem	8
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 110 858 Kč		
DPH	21,0 % činí :	233 280 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 344 138 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba :	<b>SO4 - Bílina</b>	Rozpočet :	
Objekt :		Cenový návrh	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>178 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>59 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>839 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: 0	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 271 310**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1	0,0	271 310	1
Oborová přírážka	1	0,0	271 310	1
Přesun stavebních kapacit	1	0,0	271 310	1
Mimostaveništní doprava	1	0,0	271 310	1
Zařízení staveniště	1	0,0	271 310	1
Provoz investora	1	0,0	271 310	1
Vytyčení stavby	1	0,0	271 310	1
Rezerva rozpočtu	1	0,0	271 310	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	SO4 - Bílina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
3		Odkopávky na vzdálenost do 50 m	m2	12,000	82,00	984,00
4		Demolice betonového podkladu + doprava vybouraných hmot do 10 km	m2	38,000	240,00	9 120,00
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	82,000	127,00	10 414,00
6		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	82,000	50,00	4 100,00
7		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	46,000	710,00	32 660,00
8		Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	46,000	167,00	7 682,00
9		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	82,000	115,00	9 430,00
10		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	82,000	215,00	17 630,00
11		Uložení sypaniny na skládky	m3	82,000	305,00	25 010,00
12		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	120,000	250,00	30 000,00
13		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	22,000	120,00	2 640,00
14		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	19,000	335,00	6 365,00
15		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopíský) kamenivo mimo normu zásyrový materiál	t	22,631	350,00	7 920,85
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>178 455,85</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
16		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	4,200	370,00	1 554,00
17		Lože pro travivody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
18		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	27,600	122,00	3 367,20
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy</b>				<b>6 668,70</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
19		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	18,000	550,00	9 900,00
20		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	18,000	400,00	7 200,00
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	300,00	5 400,00
22		Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	18,000	250,00	4 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 Komunikace</b>				<b>27 000,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	14,000	230,00	3 220,00
24		Palisáda betonová 800x120x180 cm	ks	69,000	340,00	23 460,00
25		Palisáda betonová 600x120x180 cm	ks	12,000	320,00	3 840,00
26		Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	7,000	90,00	630,00
27		Osazení palisád betonových vč. betonáže	ks	83,000	225,00	18 675,00
28		Obrubník silniční, šedý 250 x 150 x 500	m	7,000	160,00	1 120,00
29		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm (1,5*2+8,75)	m	7,000	560,00	3 920,00
30		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	t	9,000	480,00	4 320,00
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>59 185,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
31		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	9,000	350,00	3 150,00
32		Poplatek za uložení odpadu z betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	9,000	355,00	3 195,00
33		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	120,00	7 200,00
34		úprava okolí stavby po dokončení prací	m2	34,000	490,00	16 660,00
35		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	200,00	15 335,00
36		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vzhazování odpadu+nášlapové otvíráni" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185 000,00	185 000,00
37		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vzhazování odpadu+nášlapové otvíráni" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,000	203 000,00	609 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>839 540,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	<b>SO5 - Bílina</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	247 250	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	826 215	Mimostaveništní doprava	1
	ZRN celkem	1 073 465	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
	HZS	0	Vytyčení stavby	1
	RN II.a III.hlavy	1 073 465	Ostatní VRN	1
	ZRN+VRN+HZS	1 073 473	VRN celkem	8
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 073 473 Kč		
DPH	21,0 % činí :	225 429 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 298 903 Kč</b>		

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	SO5 - Bílina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
3		Odkopávky na vzdálenost do 50 m	m2	5,000	82,00	410,00
4		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,000	125,00	875,00
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	80,000	127,00	10 160,00
6		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	80,000	50,00	4 000,00
7		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	45,000	710,00	31 950,00
9		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	45,000	167,00	7 515,00
10		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	80,000	115,00	9 200,00
11		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	85,000	215,00	18 275,00
12		Uložení sypaniny na skládky	m3	85,000	305,00	25 925,00
13		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	127,000	250,00	31 750,00
14		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	22,000	120,00	2 640,00
15		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	18,500	335,00	6 197,50
16		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu záspový materiál	t	22,000	350,00	7 700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>171 097,50</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
17		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	4,200	370,00	1 554,00
18		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
19		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	27,600	122,00	3 367,20
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy</b>				<b>6 668,70</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
20		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	13,000	550,00	7 150,00
21		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	13,000	400,00	5 200,00
22		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,000	300,00	3 900,00
23		Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	13,000	250,00	3 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Komunikace</b>				<b>19 500,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot</b>				
24		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	22,000	230,00	5 060,00
25		Palisáda betonová 400x120x180 cm	ks	58,000	318,00	18 444,00
26		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	15,000	90,00	1 350,00
27		Osazení palisád betonových vč. betonáže	ks	58,000	225,00	13 050,00
28		Obrubník silniční, šedý 250 x 150 x 500	m	11,000	160,00	1 760,00
29		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (1,5*2+8,75)	m	15,000	560,00	8 400,00
30		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	t	4,000	480,00	1 920,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>49 984,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				

31	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4,000	350,00	1 400,00
32	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,000	355,00	1 420,00
33	Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	120,00	7 200,00
34	Úprava okolí stavby po dokončení prací	m2	14,000	490,00	6 860,00
35	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	200,00	15 335,00
36	1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+soupec pro vhazování odpadu+nášlapové otírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185 000,00	185 000,00
37	2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+soupec pro vhazování odpadu+nášlapové otírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,000	203 000,00	609 000,00
<b>Celkem za</b>					<b>826 215,00</b>
<b>6 Práce a dodávky PSV</b>					

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>SO6 - Bílina</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	272 568	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	836 614	Mimostaveništní doprava	1
	ZRN celkem	1 109 182	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
	HZS	0	Vytyčení stavby	1
	RN II.a III.hlavy	1 109 182	Ostatní VRN	1
	ZRN+VRN+HZS	1 109 190	VRN celkem	8
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 109 190 Kč		
DPH	21,0 % činí :	232 930 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 342 120 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba :	<b>SO6 - Bílina</b>	Rozpočet :	
Objekt :		Cenový návrh	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>208 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>36 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>836 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: 0	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 272 568**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1	0,0	272 568	1
Oborová přírážka	1	0,0	272 568	1
Přesun stavebních kapacit	1	0,0	272 568	1
Mimostaveništní doprava	1	0,0	272 568	1
Zařízení staveniště	1	0,0	272 568	1
Provoz investora	1	0,0	272 568	1
Vytyčení stavby	1	0,0	272 568	1
Rezerva rozpočtu	1	0,0	272 568	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO6 - Bílina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
3		Odkopávky na vzdálenost do 50 m	m2	13,600	82,00	1 115,20
4		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	21,000	125,00	2 625,00
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	99,000	127,00	12 573,00
6		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	99,000	50,00	4 950,00
7		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,000	710,00	34 080,00
8		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,000	167,00	8 016,00
9		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	99,000	115,00	11 385,00
10		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	112,000	215,00	24 080,00
11		Uložení sypaniny na skládky	m3	112,000	305,00	34 160,00
12		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	168,000	250,00	42 000,00
13		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	22,000	120,00	2 640,00
14		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	25,000	335,00	8 375,00
15		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu záspový materiál	t	22,000	350,00	7 700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>208 199,20</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
16		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	4,200	370,00	1 554,00
17		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
18		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	31,000	122,00	3 782,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy</b>				<b>7 083,50</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
19		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	14,000	550,00	7 700,00
20		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	14,000	400,00	5 600,00
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	300,00	4 200,00
22		Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	14,000	250,00	3 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Komunikace</b>				<b>21 000,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	35,000	230,00	8 050,00
24		Palisáda betonová 400x120x180 cm	ks	17,000	318,00	5 406,00
25		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	10,000	90,00	900,00
26		Osazení palisád betonových vč. betonáže	ks	17,000	225,00	3 825,00
27		Obrubník silniční, šedý 1000x150x30 cm	m	10,000	380,00	3 800,00
28		Obrubník silniční, šedý 250 x 150 x 500	m	12,000	160,00	1 920,00
29		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (1,5*2+8,75)	m	12,000	560,00	6 720,00
30		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	t	11,800	480,00	5 664,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>36 285,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				



31	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11,800	350,00	4 130,00
32	Poplatek za uložení odpadu z betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,800	355,00	4 189,00
33	Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	120,00	7 200,00
34	úprava okolí stavby po dokončení prací	m2	24,000	490,00	11 760,00
35	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	200,00	15 335,00
36	1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185 000,00	185 000,00
37	2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,000	203 000,00	609 000,00
<b>Celkem za</b>					<b>836 614,00</b>
<b>6 Práce a dodávky PSV</b>					

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>SO7 - Bílina</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	297 176	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	838 024	Mimostaveništní doprava	1
	ZRN celkem	1 135 200	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
	HZS	0	Vytyčení stavby	1
	RN II.a III.hlavy	1 135 200	Ostatní VRN	1
	ZRN+VRN+HZS	1 135 208	VRN celkem	8
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 135 208 Kč		
DPH	21,0 % činí :	238 394 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 373 602 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba :	<b>S07 - Bílina</b>	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	200 388	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	7 084	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	16 500	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	73 204	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	838 024	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

**CELKEM HSV 297 176**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1	0,0	297 176	1
Oborová přírážka	1	0,0	297 176	1
Přesun stavebních kapacit	1	0,0	297 176	1
Mimostaveništní doprava	1	0,0	297 176	1
Zařízení staveniště	1	0,0	297 176	1
Provoz investora	1	0,0	297 176	1
Vytyčení stavby	1	0,0	297 176	1
Rezerva rozpočtu	1	0,0	297 176	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO7 - Bílina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7000,00	7 000,00
3		Odkopávky na vzdálenost do 50 m	m2	29,000	82,00	2 378,00
4		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	16,000	125,00	2 000,00
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	82,000	127,00	10 414,00
6		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	82,000	50,00	4 100,00
7		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	45,000	710,00	31 950,00
8		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,000	167,00	8 016,00
9		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	82,000	115,00	9 430,00
10		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	111,000	215,00	23 865,00
11		Uložení sypaniny na skládky	m3	111,000	305,00	33 855,00
12		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	166,000	250,00	41 500,00
13		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	22,000	120,00	2 640,00
14		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	24,000	335,00	8 040,00
15		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,000	350,00	7 700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>200 388,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
16		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	4,200	370,00	1 554,00
17		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
18		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	31,000	122,00	3 782,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy</b>				<b>7 083,50</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
19		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	11,000	550,00	6 050,00
20		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	11,000	400,00	4 400,00
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	300,00	3 300,00
22		Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	11,000	250,00	2 750,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Komunikace</b>				<b>16 500,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	10,000	230,00	2 300,00
24		Palisáda betonová 600x120x180 cm	ks	54,000	320,00	17 280,00
25		Palisáda betonová 400x120x180 cm	ks	50,000	318,00	15 900,00
26		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	8,000	90,00	720,00
27		Osazení palisád betonových vč. betonáže	ks	104,000	225,00	23 400,00
28		Obrubník silniční, šedý 250 x 150 x 500	m	10,000	138,00	1 380,00
29		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (1,5*2+8,75)	m	10,000	560,00	5 600,00
30		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	t	13,800	480,00	6 624,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>73 204,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				

31		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	13,800	350,00	4 830,00
32		Poplatek za uložení odpadu z betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	13,800	355,00	4 899,00
33		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	120,00	7 200,00
34		úprava okolí stavby po dokončení prací	m2	24,000	490,00	11 760,00
35		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	200,00	15 335,00
36		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185000,00	185 000,00
37		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,000	203000,00	609 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>838 024,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	<b>SO8 - Bílina</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	253 685	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	830 551	Mimostaveništní doprava	1
	ZRN celkem	1 084 236	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
	HZS	0	Vytyčení stavby	1
	RN II.a III.hlavy	1 084 236	Ostatní VRN	1
	ZRN+VRN+HZS	1 084 244	VRN celkem	8
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		1 084 244 Kč	
DPH	21,0 % činí :		227 691 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 311 935 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	SO8 - Bílina	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: 1 Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	204 325	0	0	0	0

Stavební díl: 2 Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	7 084	0	0	0	0

Stavební díl: 4 Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	27 000	0	0	0	0

Stavební díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-b	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	15 276	0	0	0	0

Stavební díl: 6 Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	830 551	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

**CELKEM HSV 253 685**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1	0,0	253 685	1
Oborová přírážka	1	0,0	253 685	1
Přesun stavebních kapacit	1	0,0	253 685	1
Mimostaveništní doprava	1	0,0	253 685	1
Zařízení staveniště	1	0,0	253 685	1
Provoz investora	1	0,0	253 685	1
Vytyčení stavby	1	0,0	253 685	1
Rezerva rozpočtu	1	0,0	253 685	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO8 - Bílina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
3		Odkopávky na vzdálenost do 50 m	m2	14,500	82,00	1 189,00
4		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	22,000	125,00	2 750,00
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	96,000	127,00	12 192,00
6		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	96,000	50,00	4 800,00
7		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	47,000	710,00	33 370,00
8		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	47,000	167,00	7 849,00
9		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	96,000	115,00	11 040,00
10		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	110,500	215,00	23 757,50
11		Uložení sypaniny na skládky	m3	110,500	305,00	33 702,50
12		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	165,000	250,00	41 250,00
13		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,000	120,00	2 520,00
14		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	23,000	335,00	7 705,00
15		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,000	350,00	7 700,00
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>204 325,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
16		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	4,200	370,00	1 554,00
17		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
18		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	31,000	122,00	3 782,00
		<b>Celkem za 2 Základy</b>				<b>7 083,50</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
19		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	18,000	550,00	9 900,00
20		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	18,000	400,00	7 200,00
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	300,00	5 400,00
22		Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	18,000	250,00	4 500,00
		<b>Celkem za 4 Komunikace</b>				<b>27 000,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	32,000	230,00	7 360,00
24		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	10,000	90,00	900,00
25		Obrubník silniční, šedý 1000x150x30 cm	m	10,000	380,00	3 800,00
26		Obrubník silniční, šedý 250 x 150 x 500	m	10,500	160,00	1 680,00
27		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	t	3,200	480,00	1 536,00
		<b>Celkem za 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>15 276,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
28		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,200	350,00	1 120,00
29		Poplatek za uložení odpadu z betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,200	355,00	1 136,00



30		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	120,00	7 200,00
31		úprava okolí stavby po dokončení prací	m2	24,000	490,00	11 760,00
32		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	200,00	15 335,00
33		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185 000,00	185 000,00
34		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,000	203 000,00	609 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>830 551,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	<b>SO9 - Bílina</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	358 854	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	829 141	Mimostaveništní doprava	1
	ZRN celkem	1 187 995	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
	HZS	0	Vytyčení stavby	1
	RN II.a III.hlavy	1 187 995	Ostatní VRN	1
	ZRN+VRN+HZS	1 188 003	VRN celkem	8
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :	Datum :
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 188 003 Kč		
DPH	21,0 % činí :	249 481 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 437 483 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : <b>SO9 - Bílina</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>218 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>107 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>829 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 358 854**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1	0,0	358 854	1
Oborová přírážka	1	0,0	358 854	1
Přesun stavebních kapacit	1	0,0	358 854	1
Mimostaveništní doprava	1	0,0	358 854	1
Zařízení staveniště	1	0,0	358 854	1
Provoz investora	1	0,0	358 854	1
Vytyčení stavby	1	0,0	358 854	1
Rezerva rozpočtu	1	0,0	358 854	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO9 - Bilina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7000,00	7 000,00
3		Odkopávky na vzdálenost do 50 m	m2	36,000	82,00	2 952,00
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	112,000	127,00	14 224,00
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	112,000	50,00	5 600,00
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,000	710,00	34 080,00
7		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,000	167,00	8 016,00
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	112,000	115,00	12 880,00
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	119,000	215,00	25 585,00
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	119,000	305,00	36 295,00
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	178,800	250,00	44 700,00
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	120,00	2 880,00
13		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	26,000	335,00	8 710,00
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,000	350,00	7 700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>218 122,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Podkladní lože z kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m3	4,800	370,00	1 776,00
16		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
17		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	31,000	122,00	3 782,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy</b>				<b>7 305,50</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
18		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	17,000	550,00	9 350,00
19		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	17,000	400,00	6 800,00
20		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,000	300,00	5 100,00
21		Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm šedá	m2	17,000	250,00	4 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Komunikace</b>				<b>25 500,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot</b>				
22		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	6,000	230	1 380,00
23		Kácení dřevin	m3	2,500	500	1 250,00
24		Palisáda betonová 600x120x180 cm	ks	178,000	320	56 960,00
25		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	11,000	90	990,00
26		Osazení palisád betonových vč. betonáže	ks	178,000	225	40 050,00
27		Obrubník silniční, šedý 250 x 150 x 500	m	3,500	160	560,00
28		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (1,5*2+8,75)	m	11,000	560	6 160,00
29		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	t	1,200	480	576,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>107 926,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				

30	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,200	350,00	420,00
31	Poplatek za uložení odpadu z betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,200	355,00	426,00
32	Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	120,00	7 200,00
33	úprava okolí stavby po dokončení prací	m2	24,000	490,00	11 760,00
34	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	200	15 335,00
35	1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185000	185 000,00
36	2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu+nášlapové otvírání" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3	ks	3,000	203000	609 000,00
<b>Celkem za</b>					<b>829 141,00</b>
<b>6 Práce a dodávky PSV</b>					

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Podzemní kontejnery Bílina <b>SO1 - Radniční/Komenského</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	308 995	Přesun stavebních kapacit	1
N	PSV celkem	936 760	Mimostaveništní doprava	1
ZRN celkem	1 245 755	Zařízení staveniště		1
			Provoz investora	1
HZS	0	Vytyčení stavby		1
RN II.a III.hlavy	1 245 755	Ostatní VRN		1
ZRN+VRN+HZS	1 245 763	VRN celkem		8
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 245 763 Kč		
DPH	21,0 % činí :	261 610 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 507 373 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>SO1 - Radniční/Komenského</b>	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	145 805	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	9 414	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	25 696	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	128 080	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	936 760	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	0	0

**CELKEM HSV 308 995**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1		308 995	1
Oborová přírážka	1		308 995	1
Přesun stavebních kapacit	1		308 995	1
Mimostaveništní doprava	1		308 995	1
Zařízení staveniště	1		308 995	1
Provoz investora	1		308 995	1
Vytyčení stavby	1		308 995	1
Rezerva rozpočtu	1		308 995	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO1 - Radniční /komenského	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
3		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	2,600	280,00	728,00
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	88,920	127,00	11 292,84
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	88,920	50,00	4 446,00
6		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	32,000	710,00	22 720,00
7		Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	32,000	167,00	5 344,00
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	88,920	115,00	10 225,80
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	58,500	215,00	12 577,50
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	58,500	305,00	17 842,50
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	87,750	250,00	21 937,50
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	39,700	120,00	4 764,00
13		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	33,020	335,00	11 061,70
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásyrový materiál	m3	23,900	350,00	8 365,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>145 804,84</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	39,700	70,00	2 779,00
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm	t	7,540	880,00	6 635,20
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy</b>				<b>9 414,20</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
17		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	11,000	600,00	6 600,00
18		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	11,000	430,00	4 730,00
19		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	14,000	99,00	1 386,00
20		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm, tl 40 mm	m2	11,000	280,00	3 080,00
21		Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	320,00	3 520,00
22		žulová dlažba 6x6 cm šedá	m2	11,000	580,00	6 380,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Komunikace</b>				<b>25 696,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
23		Osazení žulové palisády vč. dodávky betonového 250x10x15 cm do lože z betonu prostého	ks	106,000	880,00	93 280,00
24		Osazení a dodávka obrubníku žulového stojatého 250x10x10 cm s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	29,000	1 200,00	34 800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>128 080,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
25		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	20,4	340,00	6 936,00
26		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	20,4	105,00	2 142,00
27		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,4	160,00	3 264,00
28		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,4	1 500,00	30 600,00
29		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	13	560,00	7 280,00
30		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,600	320,00	1 472,00
31		Odstranění živičného krytu tl. 10 cm do 200 m2	m2	39,480	1 000,00	39 480,00
32		Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu, do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku	m2	31,27	95,00	2 970,65
33		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	t	16,28	1 500,00	24 420,00
34		Odstranění základových konstrukcí z prostého betonu	m3	7,2	950,00	6 840,00
35		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové do 25 m	t	15,000	200,00	3 000,00



## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		SO1 - Radniční /komenského		Rozpočet:		
36		1 "podzemní kontejner na sklo +vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu, systém otevírání (Nášlap)" vč. bet prefabrikátu o objemu 3m3	ks	1,000	185 000,00	185 000,00
37		1 "podzemní kontejner na sklo +vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+slopec pro vhazování odpadu, systém otevírání (Nášlap)" vč. bet prefabrikátu o objemu 5m3	ks	3,000	203 000,00	609 000,00
38		Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks			NENACEŇOVAT
39		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	46,000	150,00	6 900,00
40		osivo směs travní parková	kg	0,510	500,00	255,00
41		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	120,00	7 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>936 759,65</b>





Příloha č. 2

**Seznam poddodavatelů**

Obchodní firma nebo název: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Adresa sídla: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 47551984

Osoba oprávněná za účastníka jednat: Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatel

Poddodavatel (název, adresa, IČO)	Věcná specifikace při plnění	
	Materiálové a technologické řešení	Finanční objem
<b>Petr Arpáš s.r.o., Sadová 40, 418 01 Bílina – Chudeřice IČ: 27280012</b>	<b>Stavební práce</b>	<b>3 101 785,80</b>
<b>Meva a.s., Na Urbance 632, 413 13 Roudnice nad Labem IČ: 46708766</b>	<b>Dodávka podzemních kontejnerů a nádob</b>	<b>7 940 000,00</b>