

# Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve  
zjednodušeném podlimitním řízení

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bilina  
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 31 Bilina  
IČ: 00266230  
osoba oprávněná jednat: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

## „Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina“

### Část č.1 - Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel – II.

#### 1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bilina  
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bilina  
IČ: 00266230  
Jednající: **Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou**, starostkou města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>  
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Beránková  
Tel.: +420 417 810 863  
E-mail: [berankova@bilina.cz](mailto:berankova@bilina.cz)

#### 2. Zástupce zadavatele

Název: Ivana Merhoutová  
Sídlo: Kamenná 5087, 43004 Chomutov  
IČ: 03527271  
DIČ: CZ03527271  
Osoba oprávněná jednat: Ivana Merhoutová  
Kontaktní osoba  
zástupce zadavatele: Ivana Merhoutová  
Tel.: +420 736446887  
Email: [merhoutova@nixin.eu](mailto:merhoutova@nixin.eu)

**Na základě tohoto doplnění NEbude zadavatel prodlužovat lhůtu pro  
podání nabídek.**

#### Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

##### Dotaz č.2 ze dne 17.01.2022

Dobry den,  
dovolujuem si reagovat na upravu položiek zaistenia stropnych konstrukcii v lazenskom objekte. Potreboval by som vediet ako to projektant zamyslal s drevenou konstrukciou. Ci to bude konstrukcia ktora ostane v objekte aj po ukonceni prac, resp. bude odstranena po ukonceni uprav.

Dalsi otazka by sa tykala na celkovu cenu zakazky, kedze vybudovanie zaistnej dreveneje konstrukcie bude znamenat značne naklady, preto by sme potrebovali informáciu, ohľadom navysenia rozpoctu na danu zakazku.

Za odpoved Vam vopred dakujem

### **Odpověď k dotazu č.2**

Zadavatel sděluje, že projektová dokumentace s demontáží dřevěné konstrukce po skončení prací nepočítá. Zadavatel požaduje, aby statické zajištění v objektu zůstalo i po ukončení prací.

Zadavatel sděluje, že v návaznosti na Dodatečnou informaci č.1 o rozšíření prací v Příloze č. 3a Výkaz výměr rozhodla Rada města Bílina o zrušení maximální nepřekročitelné hodnoty zakázky, usnesením č. 32/2022 ze dne 18.1.2022.

### **Původní znění ZD:**

Maximální (nepřekročitelná) hodnota zakázky/cena díla: **2.837.450,- Kč včetně DPH.**

### **Nové znění ZD:**

Maximální (nepřekročitelná) hodnota zakázky/cena díla: **není stanovena.**

**Na základě tohoto doplnění NEbude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

V Bílině dne 20.01.2022

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka