

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19.10.2023

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

**„Projektová dokumentace – Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Důlní, Bílina“**  
systémové číslo P23V00000190

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení,

zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Projektová dokumentace – Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Důlní, Bílina“** si Vás, na základě zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dovoluje informovat:

### **Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.10.2023:**

#### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

z textu smlouvy není patrné, jestli zadavatel požaduje odevzdat pouze jednu jednostupňovou dokumentaci DUSP/PDPS, nebo se budou odevzdávat dvě dokumentace DUSP a PDPS.

Dále nejsou jasně dané fakturační milníky, bude se fakturovat dokumentace a až následně inženýrská činnost? Rovněž nevíme, jakým způsobem přistoupit k návrhu harmonogramu projektu, když není dán datum podpisu smlouvy. Žádáme buď o stanovení pevného data, od kterého má harmonogram běžet, nebo o možnost předložení harmonogramu plovoucího od data nabytí účinnosti smlouvy.

Předem děkujeme za Vaši reakci.

#### **Odpověď zadavatele:**

#### **Dotaz č. 1:**

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro společné povolení stavby (DÚR+DSP) a pro provádění stavby (DPS) a pro zpracování veřejné zakázky pro výběr zhotovitele rekonstrukce dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“) a zároveň vyhlášky č. 146/2008 Sb. (příloha č. 6).

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla.

Předpokládaný termín podpisu objednávky je listopad 2023 (viz informace ve Výzvě). Harmonogram prací stanoví zhotovitel dle svých kapacit a odborných znalostí především směrem k požadovanému termínu dokončení.

V Bilině dne 23.10.2023

.....  
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
Starostka města