Příloha č. 2 – Závazný vzor rámcové smlouvy o dílo

[bookmark: _Ref35857690][bookmark: _Ref74030321]
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO Č. INV/2024/
[bookmark: _Toc349838650][bookmark: _Toc350180918][bookmark: _Toc350197820][bookmark: _Toc352320391][bookmark: _Toc356888466]Smluvní strany
Objednatel:		Město Bílina
Se sídlem:		Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 
Zastoupená:		Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
IČO: 		00266230
DIČ: 			CZ00266230
Telefonní kontakt:	417 810 811
E-mail:			ePodatelna@bilina.cz
ID datové schránky:	qdtb7vx
Zastoupení v tech. 
věcech: 			Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]
Se sídlem:		[DOPLNÍ DODAVATEL]				
Zastoupená:		[DOPLNÍ DODAVATEL]			
IČO:			[DOPLNÍ DODAVATEL]	 			
DIČ:			[DOPLNÍ DODAVATEL]		
Bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]		
Číslo účtu: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]	
Telefonní kontakt:	[DOPLNÍ DODAVATEL]	
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]	
ID datové schránky:	[DOPLNÍ DODAVATEL]			
OR:			[DOPLNÍ DODAVATEL]	 
Zastoupení v tech. 
věcech:			[DOPLNÍ DODAVATEL]	
			
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk160388259][bookmark: _Hlk160388312]se na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“ (dále také jako „Veřejná zakázka“),
dohodly na uzavření této 

RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO
podle ustanovení § 2856 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“) 

Preambule
1.1. Účelem této Smlouvy je rámcově upravit práva a povinnosti smluvních stran při provedení níže specifikovaného stavebního záměru Objednatele včetně všech přidružených činností, dále vymezených v čl. 3 této Smlouvy, a to tak, aby došlo ze strany Zhotovitele k řádnému a včasnému provedení stavebních prací a přidružených činností. 
1.2. Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky vybrán k uzavření této Smlouvy.
1.3. Zhotovitel si je vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
1.4. Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky.
1.5. [bookmark: _Toc349838652][bookmark: _Toc350180920][bookmark: _Toc350197822][bookmark: _Toc352320393][bookmark: _Toc356888468]Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož poskytnutí se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci obdržené v zadávacím řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání závazku ze Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení. 
Předmět Smlouvy 
1.6. Předmětem Smlouvy je provedení všech stavebních prací souvisejících s obnovou výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina Zhotovitelem v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené společností XXM projekt s.r.o. (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“), která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „PD“). Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provést Dílo dle PD a v ní obsaženého položkového rozpočtu, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli smluvenou cenu. 
1.7. Dílo spočívá v obnově výplní otvorů objektu radnice města Bílina na adrese Břežánská 50/4, 418 01 Bílina. Budova radnice je kulturní památka zapsaná na ústředním seznamu KP MK ČR. Jedná se o repasi stávajících většinově původních historických výplní otvorů, popř. zhotovení jejich replik. Stavební práce budou prováděny za provozu Městského úřadu ve třech etapách. První etapa bude zahrnovat obnovu výplní otvorů v 3. NP a všech otvorů nad tímto patrem, v druhé etapě budou obnoveny výplně ve 2. NP a ve třetí etapě v 1. NP a 1. PP. Do vybraných křídel objektu Městského úřadu bude osazeno dvojsklo.
1.8. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s Dílem, jeho provedením a předáním Objednateli, a to zejména, nikoliv však pouze:
•	zajištění bezpečnostních a jiných opatření, 
•	zajištění skládky materiálu potřebného k provádění Díla, 
•	příp. zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění Díla, 
•	příp. zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění Díla, 
•	zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů Díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba, 
•	zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli, 
•	likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním Díla, předání dokladů o jeho likvidaci Objednateli, 
•	zajištění úklidu a výmalby stěn okolo oken v případě poškození způsobeného činností Zhotovitele, a to na základě dohody s Objednatelem, 
·  veškeré další bourací a stavební práce, dodávky a služby s dílem související. 
1.9. [bookmark: _Ref485027993]Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout součinnost řádně v souladu s touto Smlouvou zejména v souladu s
1.9.1. Projektovou dokumentací, 
1.9.2. příslušnými právními předpisy, 
1.9.3. příslušnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
1.9.4. všemi, a to i doporučenými, ustanoveními platných českých technických předpisů a technických norem (zejména ČSN vč. norem převzatých do soustavy českých norem např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS nebo jimi rovnocenných). 
Zhotovitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil se všemi podklady uvedenými v tomto odstavci Smlouvy.
1.10. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle budou probíhat za plného provozu Městského úřadu. 
1.11. Objednatel se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace, podklady a materiály nutné či vhodné k provedení Díla podle této Smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky nebo písemně (vč. elektronické formy). Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti a odbornosti. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů.

[bookmark: _Toc356882541][bookmark: _Toc356888469][bookmark: _Ref353308861][bookmark: _Toc356888470]Základní podmínky realizace díla
1.12. Tato Smlouva bude plněna na základě dílčích smluv (tj. písemných objednávek) na realizaci dílčí části díla. Dílčí smlouvy budou uzavírány na základě akceptace objednávky zaslané Objednatelem Zhotoviteli. 
1.13. Zhotovitel bere na vědomí, že termínem Dílo se pro účely dílčích smluv rozumí dílčí část Díla.
1.14. Dílo bude realizováno prostřednictvím třech objednávek provedením dílčích částí díla dle časových etap, a to:
· I. etapa od 1.7.2024 do 31.10.2024,    
· II. etapa od 1.6.2025 do 30.9.2025,   
· III. etapa od 1.6.2026 do 30.9.2026.
1.15. Objednatel doručí objednávku Zhotoviteli vždy nejpozději jeden kalendářní měsíc před zahájením příslušné etapy. Objednatel je oprávněn v objednávce žádat zahájení realizace díla až o jeden kalendářní měsíc dříve, než je stanoveno v čl. 4.3 této Smlouvy. Dřívější zahájení plnění dílčí části díla je podmíněno akceptací Zhotovitele, který však může dřívější zahájení plnění dílčí části díla odmítnout a trvat na původním termínu zahájení díla. Termín ukončení dílčí části díla není dotčen.
1.16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen objednávku vystavit a Zhotoviteli doručit.
1.17. V případě, že Objednatel nevystaví a Zhotoviteli nedoručí objednávku na zhotovení dílčí části díla do čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla, považuje se tato Smlouva za ukončenou okamžikem uplynutí čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla. Již poskytnutá plnění budou vypořádána v souladu s touto Smlouvou.
1.18. Doručením písemné objednávky Zhotoviteli na realizaci dílčí části díla a jejím bezodkladným písemným potvrzením ze strany Zhotovitele nejpozději do 2 pracovních dnů je uzavřena dílčí smlouva. Objednávka se doručuje Zhotoviteli prostřednictvím e-mailu kontaktních osob, které jsou uvedeny v čl. 21 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn objednávku odmítnout.
1.19. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
1.19.1.  identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele;
1.19.2.  číslo a datum vystavení objednávky;
1.19.3.  číslo Smlouvy;
1.19.4.  označení etapy díla;
1.19.5.  cenu; a
1.19.6.  podpis oprávněné osoby Objednatele.
1.20. Objednatel je oprávněn provést změnu či zrušení objednávky či její části bez jakýchkoli sankcí nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů před sjednanou dobou zahájení realizace dílčí části díla, nebude-li dohodnuto jinak.
1.21. V případě, že ujednání obsažené v jednotlivé objednávce se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v této Smlouvě, má ujednání obsažené v objednávce přednost před ustanovením obsaženým v této Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění objednaného v dané objednávce.
1.22. Potvrzení objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
1.22.1. identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele;
1.22.2. číslo objednávky, která je potvrzována; a
1.22.3. podpis oprávněné osoby Zhotovitele.   
1.23. V případě, že potvrzení objednávky nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Objednatel povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Zhotovitele. Zhotovitel je poté povinen vystavit nové potvrzení objednávky, toto však nemá vliv na běh dodací lhůty.
Zahájení plnění a Doba plnění
1.24. [bookmark: _Ref353467081]Dílo bude realizováno prostřednictvím třech časových etap, resp. třech dílčích částí díla, a to:
· I. etapa od 1.7.2024 do 31.10.2024,    
· II. etapa od 1.6.2025 do 30.9.2025,   
· III. etapa od 1.6.2026 do 30.9.2026.
K zahájení realizace díla tedy dojde dne 1.7.2024. Ke kompletnímu dokončení díla dojde dne 30.9.2026.
1.25. Zhotovitel bere na vědomí, že před samotným zahájením realizace Díla dle této Smlouvy bude jedno typické okno repasováno jako vzorové a až po odsouhlasení autorským dozorem a NPÚ bude přistoupeno k zahájení realizace Díla dle této Smlouvy, resp. zahájení repase ostatních oken.
1.26. Objednatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu, nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Předmětu plnění přerušit, resp. zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné z hlediska ochrany Předmětu plnění či zájmu Objednatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na okamžik, kdy obdrží pokyn Objednatele k pokračování provádění Předmětu plnění. Termíny pro provedení Předmětu plnění se prodlužují o dobu přerušení provádění Předmětu plnění na základě pokynu Objednatele dle tohoto článku.
1.27. Pokud Předmět plnění nelze zásahem vyšší moci provést, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel schopen dodržet kterýkoliv termín pro provádění Předmětu plnění, nebude Zhotovitel v prodlení s prováděním Předmětu plnění. 
1.28. [bookmark: _Toc349838654][bookmark: _Toc350180922][bookmark: _Toc350197824][bookmark: _Toc352320395][bookmark: _Toc356888471][bookmark: _Ref356889127][bookmark: _Ref461464326]Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v čl. 5.4 této Smlouvy, které budou relevantně prokázány Objednateli, prodlužují se termíny pro provedení Předmětu plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena Smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění Předmětu plnění z důvodů uvedených v této Smlouvě vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání Předmětu plnění byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu.	
1.29. Objednatel si vyhrazuje změnit dílčí termíny plnění Díla, pokud nastanou situace uvedené v odst. 5.3 a 5.4 této Smlouvy. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou řešeny dodatkem ke Smlouvě a Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku.
1.30. Objednatel není povinen učinit žádné kroky směřující k uzavření dodatku, pokud Zhotovitel do 4 (čtyř) kalendářních dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti dle odst. 5.3 a 5.4 Smlouvy o ní písemně neinformuje Objednatele a do 7 (sedmi) kalendářních dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelem nesdělil písemně Objednateli podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné a návrhy na snížení tohoto prodlení; to neplatí, pokud Objednatel o vzniku relevantní okolnosti dle odst. 5.3 a 5.4 Smlouvy sám věděl.
1.31. [bookmark: _Hlk160388728]Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla předložit časový harmonogram plnění, který bude přílohou této Smlouvy a bude odpovídat termínům uvedeným v čl. 5.1 této Smlouvy a omezením vyplývajícím z Přílohy č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen vždy jeden kalendářní měsíc před zahájením konkrétní časové etapy a dílčí části díla specifikované v čl. 5.1. této Smlouvy předat Objednateli k odsouhlasení přesný plán organizace provádění díla jednotlivé etapy. Případné odchylky od časového harmonogramu plnění uvedené v přesném plánu organizace provádění díla jednotlivé etapy nebudou považovány za změnu provádění díla vyžadující přijetí písemného dodatku k této Smlouvě za předpokladu schválení tohoto přesného plánu organizace provádění díla jednotlivé etapy Objednatelem. V případě připomínek Objednatele, které budou učiněny pouze v případě závažných provozních komplikací, se Zhotovitel zavazuje připomínky do plánu organizace provádění díla zapracovat do 3 pracovních dnů od obdržení připomínek od Objednatele.
1.32. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Zhotovitele, nemá to vliv na dobu plnění Díla. Za důvod na straně Zhotovitele se považují veškeré důvody, za které neodpovídá Objednatel a které nejsou zapříčiněny vyšší mocí, zejména plnění Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo nedodržení povinností stanovených touto Smlouvou.
1.33. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud prováděné Dílo proti poškození a zakrýt odkryté části prováděného Díla, a to na své náklady.
[bookmark: _Ref461521867]Místo plnění
1.34. Místem realizace Díla je radnice města Bílina na adrese Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, v katastrální území Bílina, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.
1.35. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle PD. Objednatel se zavazuje předat staveniště bez věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré skladovací plochy k provedení Díla, neuvedené v Projektové dokumentaci, je povinen zabezpečit Zhotovitel na vlastní náklady. Pokud na staveništi nebudou překážky bránící zahájení prací a staveniště je v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen staveniště přijmout.
1.36. Zhotovitel může být písemně vyzván Objednatelem k převzetí staveniště i 14 kalendářních dní před zahájením plnění. Ve výzvě bude Objednatelem stanoven konkrétní termín předání staveniště (dle bodu 4.1 této smlouvy). Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, a v případě, že o náhradní termín požádal, nedostaví se k převzetí staveniště ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal.
1.37. Předání staveniště bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem a dále jej pověření pracovníci obou smluvních stran a technický dozor Objednatele potvrdí společným zápisem ve stavebním deníku.
1.38. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému dozoru Objednatele, a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost. 
1.39. Povinností Zhotovitele je dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli hmotnou škodu.
[bookmark: _Ref461524022]Předání a převzetí Díla
1.40. [bookmark: _Ref42355504]Dokončením Díla, resp. dílčí části Díla, se pro účely této Smlouvy rozumí dokončení všech prací a činností vztahujících se k Dílu, resp. dílčí části Díla; vylučuje se ustanovení § 2605 věta první Občanského zákoníku. Předáním a převzetím dokončeného Díla, resp. dílčí části Díla, dle této Smlouvy se rozumí podpis předávacího protokolu oběma Smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“), ve kterém Objednatel Dílo, resp. dílčí část Díla, akceptuje. 
1.41. Po dokončení Díla, resp. dílčí části Díla, se smluvní strany zavazují postupovat při předání a převzetí Díla, resp. dílčí části Díla, následujícím postupem:
1.41.1. [bookmark: _Ref499557722]Zhotovitel vyzve k předání a převzetí dokončeného Díla, resp. dílčí části Díla, Objednatele zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou doručenou Objednateli a technickému dozoru Objednatele. K převzetí Díla, resp. dílčí části Díla, je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele za předpokladu, že:
1.41.1.1. Dílo je dokončeno, plně funkční a schopno bezpečného a spolehlivého provozu bez jakýchkoli omezení.
1.41.1.2. Dílo a veškeré jeho části, součásti, příslušenství, jakož i veškeré systémy splňují všechny specifikace a požadavky tak, jak jsou stanoveny touto Smlouvou, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Splnění této podmínky prokáže Zhotovitel písemným prohlášením.
1.41.1.3. Neexistují žádné změny nebo odchylky od této Smlouvy a dokumentacím uvedeným v předchozím odstavci, vyjma změn, na kterých se Objednatel a Zhotovitel dohodli postupem stanoveným touto Smlouvou.
1.41.2. [bookmark: _Ref359237817]Objednatel zorganizuje předání a převzetí Díla tak, aby se konalo ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odst. 7.2.1 Smlouvy Objednateli. O konkrétním termínu předání a převzetí Díla bude Objednatel nebo technický dozor Objednatele včas písemně informovat Zhotovitele, a to i zápisem do stavebního deníku. K předání a převzetí Díla Objednatel přizve technický dozor Objednatele, případně také autorský dozor projektanta.
1.41.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat v rámci přejímacího řízení Objednateli následující dokumenty (bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za schopné předání):
1.41.3.1. všechny nezbytné doklady dle zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, zejména dokumentaci skutečného provedení Díla řádně zpracovanou dle této Smlouvy;
1.41.3.2. originál chronologicky posledního sešitu stavebního deníku,
1.41.3.3. příp. protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých materiálů,
1.41.3.4. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
1.41.3.5. veškeré návody k použití související s Dílem,
1.41.3.6. doklad o uložení a likvidaci odpadu ze stavební činnosti.
1.42. O předání a převzetí Díla sepíše Objednatel Předávací protokol s uvedením data předání a převzetí Díla, zhodnocením jakosti provedených prací a příp. výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek, který bude v případě kladného výsledku přejímacího řízení podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá technický dozor Objednatele nebo Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s tímto článkem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
1.43. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jakékoli, byť drobné, vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla, tj. smluvní strany si ujednávají vyloučení aplikace § 2628 Občanského zákoníku. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění, což bude uvedeno v Předávacím protokolu. Odstranění vad a nedodělků Objednatel písemně potvrdí. 
1.44. Do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla zajistí Zhotovitel vyklizení staveniště a uvedení všech části staveniště, popřípadě zařízení staveniště, do původního stavu.
[bookmark: _Toc349838658][bookmark: _Toc350180926][bookmark: _Toc350197828][bookmark: _Toc352320399][bookmark: _Toc356888478][bookmark: _Toc349838655][bookmark: _Toc350180923][bookmark: _Toc350197825][bookmark: _Toc352320396]Podmínky plnění, práva a povinnosti stran
1.45. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má veškerá povolení, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla a poskytnutí součinnosti a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit.
1.46. Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky. Jakékoliv změny těchto osob Zhotovitel s předstihem před faktickou realizací změny oznámí Objednateli. Tyto změny členů realizačního týmu jsou podmíněny souhlasem Objednatele, který jej udělí pouze v případě, že nový člen realizačního týmu bude splňovat veškeré podmínky kvalifikace uvedené v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
1.47. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby při provádění Díla a poskytování jeho pracovníky nebyl jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz Městského úřadu, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou.
1.48. Provizorní zabezpečení oken provede Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Pokud to bude technicky možné, Zhotovitel nejprve repasuje vnější křídlo a rám a až následně vnitřní křídlo, tak aby místnost mohla být uzavřená alespoň jedním křídlem. V případě, že tento postup nebude moci Zhotovitel uplatnit, zajistí provizorní zakrytí řešených otvorů, např. OSB deskou s otvorem 2x150x300 mm zakrytým přelepenou fólií. Zakrytí celého otvoru pouze fólií je nepřípustné řešení. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré příp. škody, které vzniknou nedostatečným zabezpečením řešených otvorů uhradí, navrátí vše do původního stavu, a uhradí finanční částku odpovídající způsobené škodě.
1.49. [bookmark: _Ref461464607]Objednatel a/nebo technický dozor Objednatele a/nebo autorský dozor, bude oprávněn kontrolovat provádění Díla dle § 2593 Občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku a budou potvrzovat soupisy skutečně provedených prací a dodávek. 
1.50. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele, pokud hrozí nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob, pokud Zhotovitel provádí Dílo odlišně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele či pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou.
1.51. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla a poskytování součinnosti nebude svou činností narušovat provoz Městského úřadu a sousedních objektů, zejména že omezí obtěžování hlukem, prachem, špínou, otřesy (vibracemi), apod. tak, aby nebyly překračovány úředně stanovené limity.
1.52. Zařízení nutné pro plnění předmětu Smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel.
1.53. Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách souvisejících s Předmětem plnění.
1.54. Zhotovitel je povinen provádět Dílo a poskytovat součinnost mj. dle pokynů Objednatele a je povinen jej bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Ustanovení § 2595 Občanského zákoníku se neaplikuje.
1.55. Veškeré dodávané materiály, nebo jejich části, potřebné pro provedení Díla se Zhotovitel zavazuje dodat nová. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné.
1.56. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 
1.57. Zhotovitel je povinen zajistit, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nebo při poskytování součinnosti nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného majetku Objednatele.
1.58. Zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem Objednatele bude v průběhu provádění Díla Smlouvy pravidelně zpracovávat fotodokumentaci průběhu výstavby v digitální formě a Objednateli předat vždy v digitální podobě po ukončení provádění dílčího díla dle etapy.
1.59. [bookmark: _Ref461526723]Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla a součinností ze strany Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména:
1.59.1. poskytnout Objednateli veškeré doklady související s plněním této Smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady Zhotovitele;
1.59.2. umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;
1.59.3. po dobu 10 let od dokončení Díla a jeho předání a převzetí uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této Smlouvy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
1.60. Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby.
1.61. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo ode dne předání staveniště až do okamžiku vyklizení staveniště. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením. Zhotovitel zajistí, bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla i během vykládky na staveništi, během dočasného skladování na staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby vyklizení staveniště, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy.
1.62. Zhotovitel je povinen uvědomit technický dozor Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu, v případě poškození trvalých konstrukcí po předchozím souhlasu technického dozoru Objednatele. 
1.63. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
1.64. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných podzhotovitelů, resp. u jejich pracovníků. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za dodržování BOZP a PO všemi osobami, které se s jeho vědomím zdržují v místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na ochranu před riziky vyplývajícími z jejich vlastní činnosti na staveništi, na ochranu před riziky z činností ostatních subjektů na staveništi s možností jejich ohrožení a na ochranu před riziky prostředí v místě jejich působení.
1.65. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů.
1.66. Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
1.67. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Nepředloží-li Zhotovitel na požádání Objednatele doklad o odborné způsobilosti pracovníka, je povinen zajistit za tohoto pracovníka bez zbytečného odkladu náhradu. 
1.68. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
1.69. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění Smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci Smlouvy podílet. 
1.70. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s plněním Smlouvy přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při plnění využití technologií, výrobních postupů a materiálu, které budou šetrné k životnímu prostředí.
1.71. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
1.72. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací Smlouvy (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr Předmětu plnění ve vratných obalech a velkých baleních. Doklady o tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání Zhotovitel předloží Objednateli.
[bookmark: _Toc356888473]Vlastnictví a nebezpečí škody na věci
1.73. Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Díla Objednatel. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla.
1.74. Ode dne převzetí staveniště až do doby řádného dokončení Díla a jeho předání a převzetí nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle. Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, kterými se pro účely Smlouvy rozumí přímé znehodnocení hmotného statku, resp. snížení konkrétního práva, které je předmětem plnění. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody na majetku Objednatele způsobené v souvislosti s prováděním Díla, a to jak úmyslně, tak nedbalostí.
[bookmark: _Toc356882547][bookmark: _Toc356888475][bookmark: _Toc349838656][bookmark: _Toc350180924][bookmark: _Toc350197826][bookmark: _Toc352320397][bookmark: _Ref353311060][bookmark: _Toc356888476]Cena Díla
1.75. Celková nejvyšší přípustná cena za provedení Díla (všech jeho částí) činí 13.100.000,- Kč (slovy: třináct milionů sto tisíc korun českých) bez DPH.
1.76. Základem ceny za provedení prací podle této Smlouvy je Položkový rozpočet, který je součástí nabídky Zhotovitele a tvoří rovněž přílohu č. 2 této Smlouvy. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.
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1.77. Bližší specifikace ceny Díla je uvedena v Položkovém rozpočtu, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Zhotovitel není oprávněn jednotlivé položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jakkoliv měnit. 
1.78. [bookmark: _Ref246860823]Cena Díla obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných k řádnému splnění předmětu této Smlouvy a všech povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících.
1.79. Cena Díla je pevná, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla, nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran. 
1.80. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu.
1.81. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy detailně seznámil se zadávací dokumentaci včetně PD a veškerými potřebnými informacemi v souvislosti s realizací Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, s přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány. Zhotovitel se dále zavazuje před zahájením plnění dle této Smlouvy s potřebnou péčí prověřit zadávací dokumentaci včetně PD a další pokyny a informace předané mu Objednatelem a v souladu § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na zjištěné nedostatky. 
1.82. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce na Předmětu plnění mohou být zahájeny pouze po odsouhlasení Objednatelem a po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. Tyto budou řešeny a realizovány vždy v souladu se ZZVZ. 
1.83. [bookmark: _Toc12172599][bookmark: _Toc23059326][bookmark: _Toc31688191][bookmark: _Toc72470196][bookmark: _Ref364413797][bookmark: _Ref430349373][bookmark: _Toc349838657][bookmark: _Toc350180925][bookmark: _Toc350197827][bookmark: _Toc352320398][bookmark: _Ref353308704][bookmark: _Toc356888477]Způsob oceňování víceprací a méněprací je následující:
1.83.1. Zhotovitel stanovil v Položkovém rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
1.83.2. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuální cenové úrovni ponížené o 20 % bez dalších příplatků. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha pro daný obor stavebních prací.
1.84. Návrh kalkulace ceny víceprací či méněprací vypracuje Zhotovitel dle předchozího odstavce do 5 pracovních dní a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, resp. neprovedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není Zhotovitel oprávněn cenu Díla jakkoli navyšovat ani fakturovat.
1.85. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
1.86. Vylučuje se ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že:
1.86.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
1.86.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,
1.86.3. při kalkulaci Ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do Ceny Díla řádně překontroloval,
1.86.4. řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.
Platební podmínky
1.87. [bookmark: _Ref485040923][bookmark: _Ref389658955][bookmark: _Ref359237755][bookmark: _Ref356880048]Fakturace ceny Díla bude probíhat ve splátkách na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“), nebude-li dohodnuto jinak. Faktury budou vystaveny na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu ceny skutečně provedených prací, uvedených v Objednatelem odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, určené podle Položkového rozpočtu. 
1.88. [bookmark: _Ref409101613]Zhotovitel je povinen vždy do pátého (5) pracovního dne následujícího kalendářního měsíce doručit Objednateli soupis prací provedených za předchozí období včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny dle Položkového rozpočtu. Objednatel soupis zreviduje a do deseti (10) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. 
1.89. Zhotovitel není oprávněn fakturovat neodsouhlasené práce a dodávky. 
1.90. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. 
1.91. Objednatel na základě každé Zhotovitelem vystavené faktury uhradí fakturovanou částku do výše 90 %. Zbývající část fakturované částky tvoří zádržné, na jehož úhradu vznikne Zhotoviteli nárok při splnění následujících podmínek: 
1.91.1. [bookmark: _Ref485041684][bookmark: _Ref474323666][bookmark: _Ref474503007]Pokud Objednatel převezme Dílo, resp. dílčí část díla, vykazující vady nebo nedodělky, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení: 
1.91.1.1. části zádržného ve výši dvou třetin zadržené částky odstraněním všech vad a nedodělků Díla, písemně potvrzeným Objednatelem;
1.91.1.2. [bookmark: _Ref485041686][bookmark: _Ref485055386]části zádržného ve výši zbývající jedné třetiny zadržené částky předložením bankovní záruky za kvalitu díla, resp. dílčí část díla, dle čl. 18.7 této smlouvy;
1.91.2. [bookmark: _Ref489364820]Pokud Objednatel převezme Dílo, resp. dílčí část díla, bez vad, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení plné výše zádržného předložením bankovní záruky za kvalitu díla, resp. dílčí část díla, dle čl. 18.7 této smlouvy.
1.92. Na zadržovanou část ceny Díla se nevztahují ustanovení této Smlouvy o prodlení s úhradou ceny Díla.
1.93. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
1.94. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:
1.94.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
1.94.2. IČO Objednatele a Zhotovitele
1.94.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky
1.94.4. název a číslo stavby
1.94.5. popis plnění Zhotovitele
1.94.6. den odeslání a den splatnosti faktury
1.94.7. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
1.94.8. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
1.94.9. vyčíslení zádržného
1.94.10. č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě
1.94.11. kód klasifikace produkce CZ CPA
1.95. Přílohu každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací dle odst. 11.2. této Smlouvy, jejichž cena je fakturována, písemně odsouhlasený Objednatelem, které nebudou obsahovat rozporované položky.
1.96. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).
1.97. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu. 
1.98. Každá faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.
1.99. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
1.100. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
1.101. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
1.102. Zálohy nebudou poskytovány.
1.103. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
[bookmark: _Toc349838661][bookmark: _Toc350180929][bookmark: _Toc350197831][bookmark: _Toc352320402][bookmark: _Ref353476919][bookmark: _Ref356882642][bookmark: _Toc356888481]Kontroly v průběhu plnění a jejich dokumentace
1.104. [bookmark: _Ref353451236][bookmark: _Ref356882645][bookmark: _Ref356889198]Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu prací v místě plnění. 
1.105. Odpovědní zástupci zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho podzhotovitelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou měsíčně (nebude-li dohodnuto jinak) a jejich předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla.
1.106. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude technický dozor Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její upravené znění.
1.107. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
1.108. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, a současně tuto skutečnost uvede ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. O provedené kontrole bude zástupci smluvních stran sepsán protokol. Pokud se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele), v takovém případě není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak technickému dozoru Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm (48) hodin po řádném (původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i v případě, že se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu je považováno za významné porušení této Smlouvy. 
[bookmark: _Toc349838662][bookmark: _Toc350180930][bookmark: _Toc350197832][bookmark: _Toc352320403][bookmark: _Ref353310066][bookmark: _Toc356888483]Zánik závazku ze Smlouvy
1.109. Závazky založené touto Smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou Smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo uplynutím doby.
1.110. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech:
1.110.1. poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích ze Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat, 
1.110.2. bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v rozporu s pokyny Objednatele, 
1.110.3. vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,
1.110.4. v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů,
1.110.5. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení, 
1.110.6. pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
1.110.7. pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo
1.110.8. pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo
1.110.9. pokud Zhotovitel nedokončí Dílo ve stanoveném termínu dle čl. 4. Smlouvy a ani v dodatečné přiměřené lhůtě 30 dnů, a to z důvodů ležících na jeho straně, nebo
1.110.10. [bookmark: _Ref356883690][bookmark: _Ref353310231]pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací ve lhůtě dle čl. 4 Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.
1.111. [bookmark: _Ref356886413]Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delší než 90 dnů a tyto dluhy nesplní ani po třikrát opakované písemné výzvě. 
1.112. Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla. Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
1.113. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od Občanského zákoníku takto:
1.113.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny Díla připadající na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných staveb, které si Objednatel bude chtít pro dokončení Díla ponechat;
1.113.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této Smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ode dne poskytnutí plnění, ve výši stanovené dle obecně závazných právních předpisů, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen Položkového rozpočtu, a pokud tento dané plnění neobsahuje, tak z jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné ke dni uzavření této Smlouvy ponížené o 20%;
1.113.3. po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění dle této Smlouvy a další práva Objednatele z vad poskytnutého plnění;
1.113.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění v původním rozsahu, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
1.113.5. odstoupení od této Smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku závazku z této Smlouvy.
1.114. [bookmark: _Ref368041868]Do 7 kalendářních dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy Zhotovitel bezplatně předá Objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s podzhotoviteli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této Smlouvy a dále veškerou dokumentaci vyhotovenou v souvislosti s realizací Díla.
1.115. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.
1.116. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku.
1.117. V případě, že Objednatel dle čl. 4.6 této Smlouvy nevystaví a Zhotoviteli nedoručí objednávku do čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla, považuje se tato Smlouva za ukončenou okamžikem uplynutí čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla. Již poskytnutá plnění budou vypořádána v souladu s touto Smlouvou.
[bookmark: _Toc349838663][bookmark: _Toc350180931][bookmark: _Toc350197833][bookmark: _Toc352320404][bookmark: _Toc356888484][bookmark: _Ref356891211]Odpovědnost za vady, záruka
1.118. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení. 
1.119. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré materiály byly na úrovni požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a že po dobu záruční doby bude Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, zejména jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a všeobecně uznávanou praxí. Za vady Díla se považuje zejména výskyt prasklin, trhlin, rozdílné změny odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, koroze a kavitace kovových částí.
1.120. Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne dokončení Díla a jeho předání a převzetí.
1.121. [bookmark: _Ref364855462]Záruční doba použitých náhradních dílů v rámci záručních oprav činí 24 měsíců od montáže toho kterého dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat.
1.122. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen „reklamace“). I vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Prodávajícímu v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou. 
1.123. Nebude-li písemně dohodnuto jinak a uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady Díla nebo jeho části je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději však 
1.123.1. do 24 hodin od doručení reklamace Zhotoviteli, jedná-li se o vadu bránící provozu Městského úřadu nebo jeho části,
1.123.2. do 5 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli v ostatních případech.
1.124. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtách a způsobem stanoveným touto Smlouvou, i když ji neuzná, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada nebyla uznána oprávněně, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady.
1.125. Po ukončení prací na odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele k převzetí výsledku odstraňování vady Díla.
1.126. O předání a převzetí výsledku odstraňování vady Díla bude sepsán zápis.
1.127. Na požádání Objednatele bude vystaven protokol o předání, který bude obsahovat zejména:
1.127.1. označení reklamované vady Díla;
1.127.2. označení Objednatele;
1.127.3. označení Zhotovitele;
1.127.4. identifikace této Smlouvy;
1.127.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno jméno i hůlkovým písmem;
1.127.6. popis poskytnuté Služby;
1.127.7. datum sepsání zápisu.
1.128. Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování záruční vady Díla převzít, pokud je řádně a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady Díla proveden ve smyslu výše uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce, jestliže to brání užívání Díla nebo jeho části.
1.129. [bookmark: _Ref485044780]Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byl povinen, má Objednatel právo zajistit odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí Objednatel po projednání se Zhotovitelem a Objednatel je bude vymáhat od Zhotovitele tak, že je:
1.129.1. odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem Zhotoviteli; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň emailem) informovat, nebo 
1.129.2. bude čerpat z poskytnuté bankovní záruky postupem uvedeným v bankovní záruce, nebo
1.129.3. odečte ze zádržného; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň emailem) informovat. 
1.130. V případě oprávněného provedení odstranění vady Díla jinou osobou, není záruční doba jakýmkoliv způsobem krácena.
1.131. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat i přiměřenou slevu z ceny Díla.
1.132. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
1.133. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel neodpovídá za vady, které:
1.133.1. vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
1.133.2. vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele.
1.134. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
1.135. Záruční doba bude prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli do doby odstranění vady Zhotovitelem; to neplatí, pokud bude nahlášená vada shledána jako neoprávněná.
Stavební deník a technický dozor
1.136. Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla a jeho předání a převzetí povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, a jeho prováděcími předpisy (dále jen „Stavební deník“), do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve Stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
1.137. Zápisy do Stavebního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do Stavebního deníku provádět potřebné záznamy taky hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), zástupce Objednatele a technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřen osoba, autorský dozor projektanta nebo oprávněné orgány státní správy. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy.
1.138. Ve Stavebním deníku budou zapsány informace o provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti a všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci Objednatele a Zhotovitele. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne zahájení prací podle objednávky, až do dne odevzdání dokončeného díla, případně do odstranění vad a nedodělků. Mimo rozsah denních zápisů se ve Stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (5 pracovních dní předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tom, že Zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru, je povinen neprodleně, tj. nejpozději druhý pracovní den po provedení zápisu, prokazatelnou písemnou formou (např. emailem) informovat odpovědného zástupce objednatele. 
1.139. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve Stavebním deníku musí být podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Provede-li Zhotovitel do stavebního deníku zápis, je Zhotovitel povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou písemnou formou (např. emailem) informovat odpovědného zástupce Objednatele o tomto zápisu včetně jeho znění. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve Stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů: Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.
1.140. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. 
1.141. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky.
1.142. Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla.
1.143. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel v rámci předání Díla.
1.144. Objednatel jmenuje technický dozor Objednatele. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru a její změny oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě.
1.145. Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve Stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření.
1.146. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá technický dozor Objednatele nebo autorský dozor projektanta oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit jakoukoliv změnu, která má nebo může mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění nebo prodloužení doby plnění.
Podzhotovitelé
1.147. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze podzhotovitele (poddodavatele) uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Jiný podzhotovitel, než který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět část Díla sám namísto podzhotovitele uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy.
1.148. Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení původním podzhotovitelem.
1.149. V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí podzhotovitele, odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám.
1.150. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z podzhotovitelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že podzhotovitel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na realizaci díla podle této smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že podzhotovitel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle Sankčního nařízení EU, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty Veřejné zakázky, či jiná mezinárodní sankce. Dodavatel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své smlouvy s příslušnými podzhotoviteli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
1.151. V případě, že na podzhotovitele dopadají mezinárodní sankce včetně čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
1.152. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou možnou součinnost při realizaci díla na písemnou žádost Objednatele, která bude obsahovat specifikaci termínu, do kterého je nutné součinnost poskytnout.
[bookmark: _Toc349838664][bookmark: _Toc350180932][bookmark: _Toc350197834][bookmark: _Toc352320405][bookmark: _Toc356888485]Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1.153. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením stavebních prací a pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
1.154. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení Díla a jeho předání a převzetí dle odst. 5.1. Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
1.155. V případě nedodržení termínu odstranění vad, či vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení.
1.156. V případě porušení pokynů Objednatele týkajících se úklidu stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč, za každý jednotlivý případ a den trvání porušení.
1.157. V případě, že Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
1.157.1. 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.),
1.157.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla,
1.157.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
1.158. V případě prodlení Zhotovitele s předložením bankovní záruky dle odst. 18.1. této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
1.159. V případě porušení povinností Zhotovitele použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze podzhotovitele (poddodavatele) uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy, použít jiného podzhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele nebo notifikovat Objednatele, že bude provádět část Díla sám namísto podzhotovitele uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy dle čl. 16.1 Smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
1.160. V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 8.2 Smlouvy plnit Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky nebo porušení povinnosti notifikovat Objednatele o změně těchto osob, se kterými musí Objednatel předem souhlasit, se sjednává smluvní pokuta ve výši 80.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
1.161. V případě porušení povinnosti udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu v souladu a za podmínek odst. 19.5. Smlouvy po celou dobu účinnosti Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý i započatý den porušení této povinnosti.
1.162. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pokyny Objednatele ve stavebním deníku a / nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, Objednatel může uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. 
1.163. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla nebo jeho části Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
1.164. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 
1.165. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
1.166. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti ceně Díla.
1.167. Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného.
1.168. Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, na níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Vylučuje se ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná touto smluvní pokutou.
[bookmark: _Ref485044193]Bankovní záruka
1.169. [bookmark: _Ref461544341]Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky: 
1.169.1. [bookmark: _Hlk159423073]Bankovní záruka za řádné provedení Díla, resp. dílčí části Díla
1.169.2. Bankovní záruka za kvalitu Díla, resp. dílčí části díla
1.170. [bookmark: _Hlk160697562]Zhotovitel prohlašuje, že předá Objednateli bankovní záruku v elektronickém originále, popř. v elektronické konverzi, a to prostřednictvím datové schránky Objednatele. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu Objednatele, v níž Objednatel bance sdělí, že Zhotovitel nesplnil povinnosti stanovené Smlouvou, ačkoli k tomu byl povinen.
1.171. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je Objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, který vyplývá ze této Smlouvy. 
1.172. [bookmark: _Ref461545808]Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náležitosti:
1.172.1. obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta;
1.172.2. obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky;
1.172.3. název příjemce bankovní záruky (Objednatel);
1.172.4. identifikace smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, za jejíž splnění je bankovní záruka vystavena;
1.172.5. dobu platnosti bankovní záruky v souladu s touto Smlouvou;
1.172.6. neodvolatelnost bankovní záruky;
1.172.7. nepodmíněnost bankovní záruky;
1.172.8. splatnost na první výzvu Objednatele;
1.172.9. závazek výstavce bankovní záruky vyplacení částky na základě první písemné výzvy příjemce v souladu s touto Smlouvou;
1.172.10. bankovní záruka musí umožnit na oprávněnou výzvu Zhotovitele uvolnění záruky Objednatelem do 30 dnů od ukončení příslušného plnění dle této Smlouvy.

Bankovní záruka za řádné provedení Díla, resp. dílčí části Díla
1.173. [bookmark: _Hlk160387744][bookmark: _Hlk160388935]Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy předloží bankovní záruku za řádné provedení Díla, resp. dílčí části Díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění dílčí části Díla) ve výši odpovídající 10 % z ceny dílčí části Díla bez DPH. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká Objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bankovní záruku udržovat v platnosti po dobu realizace Díla až do protokolárního předání Díla dle této Smlouvy Objednateli.
1.174. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění Díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku za kvalitu Díla nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání Objednatelem bez ohledu na výši čerpání, tj. od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. 

[bookmark: _Hlk160387655]Bankovní záruka za kvalitu díla, resp. dílčí části Díla
1.175. [bookmark: _Hlk160387824]Zhotovitel se zavazuje nejpozději při protokolárním předání Díla, resp. dílčí části Díla, dle této Smlouvy předložit Objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 10 % z ceny dílčí části Díla bez DPH. Pro případ, že dojde k navýšení ceny Díla, resp. dílčí části Díla, v průběhu jeho realizace, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku počítanou z nové ceny Díla, resp. dílčí části Díla, při jeho protokolárním předání. Zhotovitel se zavazuje bankovní záruku udržovat v platnosti po dobu běhu záruční doby dle odst. 14.3. této Smlouvy. 
1.176. Právo z bankovní záruky za kvalitu Díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doplnit výši bankovní záruky a doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání Objednatelem bez ohledu na výši čerpání, tj. od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. 
[bookmark: _Toc349838665][bookmark: _Toc350180933][bookmark: _Toc350197835][bookmark: _Toc352320406][bookmark: _Toc356888486]Odpovědnost za škodu, Pojištění
1.177. [bookmark: _Ref389654333]Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
1.178. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit povinnosti dle této Smlouvy s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
1.178.1. porušení obecně závazných předpisů,
1.178.2. porušení smluvních podmínek,
1.178.3. porušení příkazů daných Objednatelem,
1.178.4. zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
1.179. Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel trval na původním příkazu. 
1.180. Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, tak aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
1.181. [bookmark: _Ref461544853]Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší v úhrnu než 15.000.000,-Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých). Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli platnou pojistnou smlouvu bezodkladně předložit kdykoli v době platnosti a účinnosti Smlouvy.
1.182. V případě porušení povinností dle odst. 19.5 Smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
1.183. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.
Vyhrazené změny závazku
1.184. Změna Zhotovitele
19.1.1. 	Objednatel si dle § 100 odst. 2 Zákona vyhrazuje právo změnit Zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, a to v případě, že Smlouva bude ukončena některým z dále uvedených způsobů: 
a)	odstoupením Objednatele od Smlouvy či její výpovědi pro porušení či porušování práv a povinností druhé smluvní strany z důvodu vymezených ve Smlouvě či v právních předpisech, 
b) 	nevystavením a nedoručením objednávky do čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla dle čl. 4.5 této Smlouvy,
c)	odstoupením od Smlouvy nebo její výpovědí z důvodů dle § 223 Zákona, 
d)	zánikem Zhotovitele bez právního nástupce, 
e)	v případě zániku účasti některé ze společníků společnosti v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy dle § 82 Zákona, pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu. 
1.185. Postup při změně Zhotovitele
1.185.1. V případě ukončení Smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena jako druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona, a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu se druhým v pořadí“). 
1.185.2. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu se druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, případně by druhý v pořadí Smlouvu odmítl uzavřít, může Objednatel oslovit dalšího účastníka, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí. Tento postup může být opakován až k účastníkovi, který se umístil jako poslední v pořadí.
1.186. Změna Zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů
1.186.1. V případě zániku účasti některého z ze společníků společnosti v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy dle § 82 Zákona je Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu se zbývajícími společníky společnosti, pokud zbývající společníci převezmou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu.
V případě změny zhotovitele výše uvedenými postupy může dojít k tzv. povoleným změnám Smlouvy, kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna složení poddodavatelů, změna údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele (kontaktní osoby, kontaktní údaje), apod.
20.3.2. 	Objednatel si dále vyhrazuje právo přiměřené změny a úpravy podmínek plnění Smlouvy novým Zhotovitelem zejména s ohledem na:
a)	úpravu termínu plnění s ohledem na obtíže spojené s převzetím plnění Smlouvy novým Zhotovitelem,
b)	úpravu rozsahu předmětu plnění s ohledem na ty části plnění, které již byly realizovány původním Zhotovitelem,
c)	úpravu ceny plnění, a to navýšením na hodnotu původní nabídky nového Zhotovitele, 
d)	další úpravy ceny plnění, zejména s ohledem na nutnost převzít a dokončit rozpracované plnění, nutnost převzetí záruk atd.,
e)	další nezbytné úpravy práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s ohledem na převzetí předmětu plnění.
1.187. Změna ceny díla
1.187.1. [bookmark: _Hlk160387919]Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje změnu závazku spočívající v navýšení ceny za provedení díla v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1.188. Výměna okna namísto repase
1.188.1. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje změnu závazku spočívající v možnosti výměny okna namísto repase (tzv. kopie oken). Kopie okna bude moci být provedena na základě požadavku Zhotovitele podloženého odborným vyjádřením, ze kterého bude vyplývat, že repase není proveditelná, za předpokladu schválení tohoto požadavku Objednatelem. Při stanovení hodnoty provedení kopie okna se bude postupovat v souladu s odst. 10.8 této Smlouvy. Nebude-li moci být tento odst. 10.8. této Smlouvy využit, bude hodnota pořízení kopie okna provedena na základě vzájemné dohody Objednatele a Zhotovitele, která však nepřevýší hodnotu 700.000 Kč.
[bookmark: _Toc349838666][bookmark: _Toc350180934][bookmark: _Toc350197836][bookmark: _Toc352320407][bookmark: _Toc356888487]Kontaktní osoby
1.189. [bookmark: _Ref461531433]Kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních: 
1.189.1. XXXXXXX
1.190. [bookmark: _Ref461531434]Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:
1.190.1. Ing. Kateřina Adamenko, tel.: 
1.191. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:
22.2.4.	[DOPLNÍ DODAVATEL]
1.192. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických (hlavní stavbyvedoucí, který je členem realizačního týmu):
1.192.1. [DOPLNÍ DODAVATEL]
[bookmark: _Toc349838668][bookmark: _Toc350180936][bookmark: _Toc350197838][bookmark: _Toc352320409][bookmark: _Toc356888490]Další ujednání
1.193. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této Smlouvě či jejích přílohách za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj nebo sdělení Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
1.194. Dle dohody Smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči Objednateli na základě Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
1.195. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
1.196. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění.
1.197. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním podzhotovitele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
1.198. Komunikačním jazykem při jednání je čeština.
1.199. Veškerá předaná dokumentace se okamžikem předání stává majetkem Objednatele. Zhotovitel se smluvně zavazuje k předání veškeré dokumentace související s Dílem a souhlasí s jejím předáním třetí straně za účelem úprav, oprav a údržby zařízení.
1.200. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá zástupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení. 
1.201. Priority smluvních dokumentů jsou následující:
1.201.1. samotná Smlouva;
1.201.2. přílohy této Smlouvy; přičemž dokumenty tvořící PD mají prioritu v pořadí textová část, výkresová část a mají přednost před Položkovým rozpočtem;
1.201.3. zadávací dokumentace;
1.201.4. nabídka Zhotovitele na Veřejnou zakázku včetně všech jejích příloh.
[bookmark: _Toc349838669][bookmark: _Toc350180937][bookmark: _Toc350197839][bookmark: _Toc352320410][bookmark: _Toc356888491]Důvěrné informace
1.202. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
1.202.1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
1.202.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla, 
1.202.3. informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním Díla.
1.203. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.
1.204. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a podzhotovitelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.
1.205. V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku.
1.206. V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 
1.207. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla nebo prostory Městského úřadu k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu nebo prostorám Městského úřadu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.
Prorogační doložka, volba práva
1.208. Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze Smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění. 
1.209. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto Smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je místně příslušný, obecný soud Objednatele.
[bookmark: _Toc349838670][bookmark: _Toc350180938][bookmark: _Toc350197840][bookmark: _Toc352320411][bookmark: _Toc356888492]Závěrečná ustanovení
1.210. Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
1.211. Pro účely Smlouvy se nepoužijí ustanovení §1798-1800 Občanského zákoníku, pokud nebude stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy Občanského zákoníku, se použije úprava v Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady.
1.212. Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě, není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak.
1.213. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této Smlouvě stanoveny v kalendářních dnech a předpokládané právní jednání Smluvních stran podle této Smlouvy má být činěno v obvyklé denní době.
1.214. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
1.215. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
1.216. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy.
1.217. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré Náklady v souvislosti s plněním této Smlouvy nese Zhotovitel. 
1.218. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
1.219. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. 
1.220. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne ………2024, č. usnesení -------.
[bookmark: _Toc349838671][bookmark: _Toc350180939][bookmark: _Toc350197841][bookmark: _Toc352320412][bookmark: _Toc356888493]Přílohy Smlouvy
1.221. [bookmark: _Ref389655711]Příloha č. 1: Projektová dokumentace 
1.222. Příloha č. 2: Položkový rozpočet
1.223. Příloha č. 3: Časový harmonogram plnění
1.224. Příloha č. 4: Seznam podzhotovitelů
1.225. Příloha č. 5: Provozní podmínky
1.226. Příloha č. 6: Vzor objednávky




	Za Objednatele

V Bílině dne 


______________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města Bílina


	Za Zhotovitele

V  [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]



[DOPLNÍ DODAVATEL]
_____________________
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