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 E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

1. Identifikační údaje 
 
Název stavby: Bílina – chodník Mostecká 

Objekt:   SO 101 – Komunikace pro pěší 
SO 301 – Přeložka vodovodu 
SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení 

 

Místo stavby: Bílina 

Obec: Bílina 

Katastrální území:  Bílina (604208) 

Okres: Teplice 

Kraj: Ústecký 

Odvětví: Dopravní stavba 

Investor: Město Bílina 
 Břežánská 50/4, 41831 Bílina 
  
 
IČ: 00266230 

Inženýrská a projektová AZ Consult spol. s r.o., IČ  44567430   
činnost: Klíšská 12 

400 01 Ústí nad Labem 

Zodpovědný projektant:  

Daniela Dariusová, DiS, ČKAIT-0402132, autorizovaný technik pro dopravní stavby, 
nekolejová doprava 

Ing. Martin David, ČKAIT – 0401558, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství – SO 301 

Ing. Vlastimil Brabec – ČKAIT – 0400597, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí 
staveb – SO 401 

Účel stavby:   komunikace pro pěší 
 
Stupeň:   DSP/PDPS 

2. Charakteristika stavby 

V rámci stavby bude zřízeno parkoviště pro 44 osobních vozidel a to v areálu 
zimního stadionu a v navazujícím prostoru po starých betonových tribunách. Parkovací 
stání jsou navržená kolmá v délce 5 m s min. 6 m širokým jízdním pruhem. Parkoviště 
v areálu bude napojeno na hlavní komunikaci stávajícím vjezdem v šíři min. 4 m. Pro 
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parkovací plochu podél místní komunikace bude šíře stávající komunikace rozšířena na 
min. 6 m. 

Byl proveden orientační průzkum podzemního zařízení, jehož výsledkem jsou 
orientační zákresy v situaci.  

V zájmovém území se nachází:  
- Podzemní vedení NN– Čez Distribuce a.s. 
- Podzemní sdělovací vedení CETIN, a.s. 
- Vedení kanalizace a vodovodu – SčVK, a.s. 
- Veřejné osvětlení – Technické služby města Bílina 
- Plynovod STL – GasNet 

 Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při stavebních pracích 
budou respektovány všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení 
tras, tak jak je stanoví jednotliví správci zařízení.  

 Pro zajištění stávajících ochranných pásem budou před realizací stavby vytýčeny 
všechny podzemní sítě. Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem 
zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S 
druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci, kteří budou 
zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by 
mohly být stavební činností narušeny. 

 Všechny práce v ochranných pásmech podzemních vedení budou prováděny pouze 
ručně. 

2. Stanovení obvodu staveniště 

Obvod staveniště je dán charakterem stavby a jedná se o stávající silnici III. třídy a 
přidružený prostor. 

3. Zařízení staveniště 

Bude umístěno na pozemcích investora a to na 2086/4. Zařízení musí být umístěno tak, 
aby umožňovalo otočení autobusů. 

Zařízení staveniště bude na pozemcích investora pouze po dobu stavby.  

 součástí zařízení staveniště bude chemické WC, 

 dodávka vody pro zařízení staveniště bude zajištěna z mobilních nádrží, 

 dodávka elektrické energie pro zařízení staveniště bude zajištěna mobilními zdroji 
elektrické energie. 

Dotčené plochy budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. 

4. Dopravní trasy, mezideponie 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je z ulice Mostecká. 

5. Návrh řešení dopravy během výstavby 

 Dojde pouze k částečnému omezení na silnici III. třídy č. 2538. 
Z důvodu umístění stavby v směrovém oblouku, předpokládáme využití schéma B/6 – 
Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jedení jízdní pruh. Řízení provozu 
světelným signalizačním zařízením. 
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Dopravně inženýrská opatření s příslušnými dopravními značkami, směrovými 
deskami a výstražnými světly budou provedena dle „Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích“.  

Stavba nesouvisí věcně s dalšími stavbami v této lokalitě. 
Stavba je volně přístupná ze stávající komunikační sítě v obci. S budováním 

přístupových tras po dobu výstavby se nepočítá. 
 

6. Návrh postupu a provádění výstavby 

     1. Příprava staveniště, DIO, vytýčení IS 
 2. Provedení zemních prací, rozebrání oplocení 
 3. Výstavba svahovek 
 4. Výstavba dlážděné plochy komunikace  

5. Provedení dokončovacích prací – zeleň, odstranění zařízení staveniště, 
odstranění DIO 

  

7. Objekty, které je nutné samostatně uvést do provozu, předčasné užívání 

7.1 Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

Projektant předpokládá uvedení do provozu stavby jako celek. 

7.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude uvedena do provozu, až po jejím dokončení. 

8. Přístup k objektům po dobu výstavby 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je z ulice Mostecká. Nové komunikace 
pro účely stavby nebudou zřizovány.  

8.1. Podmínky pro zásah pohotovostních a požárních vozidel po dobu výstavby 

Komunikace je napojena na síť veřejných komunikací, které jsou zřízeny tak, aby rovněž 
umožňovaly příjezd požárních vozidel HZS ve smyslu čl. 12.2 ČSN 73 0802 a čl. 3.4 ČSN 73 
0833. Za přístupovou komunikaci ve smyslu ČSN 73 0802 se považuje nejméně jednopruhová 
silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m.  

Pro potřeby jednotek PO budou trvale zajištěny volné, příjezdové komunikace v šířce  
min. 3,0 m, do vzdálenosti min. 20m od vstupů do všech objektů. Je-li přístupová komunikace 
jednopruhová, bude projektovým řešením zajištěn zákaz odstavování a parkování vozidel. 
Nesmí být omezen přístup techniky JPO ke všem stávajícím zdrojům požární vody zajišťující 
okolní zástavbu. 

9. Ochrana životního prostředí a ochranná pásma 

Možné negativní vlivy při provádění stavby: 

 prašnost, bahno na vozovce, možnost znečištění půdy ropnými látkami, hluk 
stavebních strojů. 

Tyto vlivy je nutné eliminovat organizací práce. Je nutno práci zadat u odborné specializované 
firmy. 

 
Opatřeni navržená k ochraně životního prostředí. 

Ochrana proti hluku a vibracím: 
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zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technoIogii s ohledem 
na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 
připouští příslušná vyhláška 

Ochrana proti znečištění komunikace: 

 omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 

 zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na 
veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu 

 zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních 
prostředků a stavebních strojů od bláta 

 odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných pIochách a 
odstavných komunikacích. 

 vyloučit splachování bláta do kanalizace 

 očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z 
výroby 

Provoz ZS: 

 provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý 
pořádek, aby ZS nepůsobilo veřejné pohoršení 

 pro provoz zařízení staveniště vypracovat provozní a manipulační řád 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

 především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 
látkami, které nejsou odpadními vodami ( ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd. ) 

 zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do 
kanalizace 

Ochrana zeleně před poškozením: 

 zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním 

 zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani 
dočasně uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový 
systém stromů. 

 zajistit ochranu stávajících travních ploch. 

 
10. Požadavky výstavby 
Dopravní značení bude odpovídat předepsaným schématům TP 66 „Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“ a na dopravní značky bude za snížené 
viditelnosti použito reflexních podkladů nebo výstražných světel (typu 1 pro automobilovou 
dopravu, typ 2 pro pěší). Vyznačení dopravního omezení zajistí dodavatel stavby a jeho 
provedení projedná s příslušnými správními orgány. 

Před zahájením stavebních prací bude na komunikacích dotčených stavbou provedena 
pasportizace stavu komunikace a po dokončení stavby, budou dotčené komunikace uvedeny do 
původního stavu.  

Dále je nutné, aby zhotovitel před započetím prací zajistil u správců sítí jejich vytýčení. Zemní 
práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a dodavatel je odpovědný 
za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce. 

Stavba leží v ochranných pásmech: 

 inženýrských sítí 
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Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a nařízení vlády, 
vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, 
sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy 
všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 
309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále 
budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce na tech. zařízení v platném znění. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby. 

Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a 
technických předpisů. 

 

 

 E.2 SCHÉMATA PRO OZNAČOVÁNÍ 

PRACOVNÍCH MÍST 

 

 

a) SCHÉMA B/6 Standardní pracovní místo. Zúžení jízdního pruhu, řízení provozu 
signalizačním zařízením. 
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