
 

 

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Zadavatel:   

Název zadavatele:  Město Bílina 

Sídlo zadavatele:  Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 
IČ:    00266230 

osoba oprávněná jednat:  Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města 

Adresa profilu zadavatele:  https://zakazky.bilina.cz/ 

 

„Vzduchotechnika a zateplení půdních prostor  
městského divadla v Bílině – Design & Build“ 

 

1.  Identifikační údaje zadavatele 

Název:     Město Bílina 

Sídlo:     Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

IČ:     00266230 
Jednající:    Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města 

Adresa profilu zadavatele:  https://zakazky.bilina.cz/ 

Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Adamenko 

Tel.:     +420 417 810 860 

E-mail:    adamenko@bilina.cz 

2. Zástupce zadavatele 
Název:     Ivana Merhoutová 

Sídlo:     Kamenná 5087, 43004 Chomutov 

IČ:     03527271 
Kontaktní osoba  

zástupce zadavatele:  Ivana Merhoutová 

Tel.:     +420 736446887 

Email:     ivana@merhoutova.cz 

 

 
 
Na základě tohoto vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek do 20.12.2023 do 16:00 hodin. 
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Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 
Zadavatel sděluje, že mění text v článku 5 ZD. 
Původní text ZD:  

Instalaci nové vzduchotechniky požaduje zadavatel, v návaznosti na požadavky divadelního 

provozu, realizovat v období „divadelních prázdnin“ nejdříve od 1.6.2024 a nejpozději do 

16.9.2024. Tento termín není nutné dodržet pro práce, které neovlivní běžný provoz divadla. 
Nový text ZD: 

Instalaci nové vzduchotechniky požaduje zadavatel, v návaznosti na požadavky divadelního 

provozu, realizovat v období „divadelních prázdnin“ nejdříve od 1.6.2024 a nejpozději do 

30.9.2024.  

 

Zároveň zadavatel sděluje, že mění identicky i text v Příloze č. 2 – Podrobný předmět 
díla. 
Původní text: 
Instalaci nové vzduchotechniky a stavební práce, v návaznosti na požadavky divadelního 

provozu, budou realizovány v období „divadelních prázdnin“ nejdříve od 1. 6. 2024 a 

nejpozději do 16. 9. 2024. Tento termín není nutné dodržet pro práce, které neovlivní běžný 

provoz divadla. Vzhledem k rozsahu a termínu na realizaci je možno přípravné práce a 

dodávku VZT zařízení po dohodě se zadavatelem rozdělit na etapy, přičemž dle dohody by 

část přípravných prací mohla být prováděna před „divadelními prázdninami“ za provozu 
divadla. 

Nový text: 

Instalaci nové vzduchotechniky a stavební práce, v návaznosti na požadavky divadelního 

provozu, budou realizovány v období „divadelních prázdnin“ nejdříve od 1. 6. 2024 a 

nejpozději do 30. 9. 2024. Vzhledem k rozsahu a termínu na realizaci je možno přípravné 

práce a dodávku VZT zařízení po dohodě se zadavatelem rozdělit na etapy, přičemž dle 
dohody by část přípravných prací mohla být prováděna před „divadelními prázdninami“ za 

provozu divadla. 

 

Zároveň zadavatel sděluje, že mění i text v Příloze č. 5 – Smlouva o dílo, článek 4.3. 
Původní text: 

4.3. Dokončení plnění stavební části zakázky, včetně zajištění kolaudace zhotovené stavby a 

její předání objednateli nejpozději do 16.9.2024. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v 

této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním celého díla. Dílo uvedené v této 

smlouvy se považuje za řádně ukončené, byla-li stavba provedena bez vad a nedodělků, byl k 

ní vydán kolaudační souhlas, a byla-li řádně převzata objednatelem a byl-li mezi stranami této 

smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, 

že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v této smlouvě. 

Nový text: 

4.3. Dokončení plnění stavební části zakázky, včetně zajištění kolaudace zhotovené stavby a 

její předání objednateli nejpozději do 30.9.2024 řádným ukončením a předáním celého díla. 

Dílo uvedené v této smlouvy se považuje za řádně ukončené, byla-li stavba provedena bez 

vad a nedodělků, byl k ní vydán kolaudační souhlas, a byla-li řádně převzata objednatelem a 

byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 

objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v této smlouvě. 

 

 
Na základě tohoto vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek do 20.12.2023 do 16:00 hodin. 
 
 
 



 

 

Dotaz č. 1 ze dne 30.11.2023 
 

Vážení, rozpočtáři vznesli následující dotazy: 
1) Preferovaný typ distribuce? Má zásadní vliv na cenu díla. (Přívod vzduchu podlahou k sedadlům, nebo 

potrubí po stěnách distribuce přes dýzy) 

2) Je vydáno schválení od památkářů umístění ocelové konstrukce a vzt jednotky na štít budovy nad 
přistavěné garáže? 

3) Nutnost opláštění zařízení na ocelové konstrukci vizuální/akustické? 
Děkujeme předem za odpovědi 

 
Odpověď k dotazu č. 1 
 

Zadavatel sděluje: 

Ad 1) Zadavatel nemá preferované řešení. Veřejná zakázka je záměrně koncipována jako 

design and build. Je na účastníkovi, aby zvolil dle jeho zkušeností nejefektivnější řešení, 

které zrealizuje komplexně. 
Provoz vzduchotechniky v době představení nesmí mít vliv na akustiku divadla (bez 

akustického hluku). Kdy je předpoklad aktivního chodu vzduchotechniky i v průběhu 

projekce či představení tak, aby byly zajištěny hygienické požadavky.  

Zadavatel zároveň odkazuje dodavatele na Přílohu č.2 – Podrobný předmět díla, v čl. 3 

Požadavky zadavatele. 
 

Ad 2) Vydání všech případných povolení je v gesci vybraného dodavatele a je součástí plnění 

VZ. Zadavatel nemůže předem disponovat povolením na řešení, které teprve budou účastníci 

zadávacího řízení navrhovat v rámci plnění předmětu VZ. 

 

Ad 3) To může vyplynout z požadavku NPÚ případně KHS, v závislosti na navrženém řešení 
dle PD, která je předmětem plnění VZ.  

 

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek do 20.12.2023 do 16:00 hodin. 
 
 

V Bílině dne 4.12.2023 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 

starostka 
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