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1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Administrativa:
[1] Objednávka na základě nabídky č.  D2024-074527

Normy, směrnice a předpisy:

[2] Vyhláška č. 146/2024 Sb. o technických požadavcích na stavby
[3] Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
[4] Vyhláška  č.  246/2001  Sb.  o  stanovení  podmínek  požární  bezpečnosti  a  výkonu  státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
[5] Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
[6] Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
[7] Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 
[8] ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie
[9] ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[10] ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
[11] ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
[12] ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
[13] ČSN  P  73  0606  (730606)  Hydroizolace  staveb  –  Povlakové  hydroizolace  –  Základní 

ustanovení
[14] ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
[15] ČSN 73 0810 (730810) Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
[16] ČSN 73 0833 (730833) Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
[17] ČSN 73 0834 (730834) Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
[18] ČSN 73 1901-1 (731901) Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení
[19] ČSN 73 1901-3 (731901) Navrhování střechy – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
[20] ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení 

- Zatížení větrem
[21] ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí
[22] ČSN 74 6077 (746077) Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
[23] Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím 

působením vody a vlhkosti, vydala Česká hydroizolační společnost
[24] Směrnice ČHIS 04: Navrhování střech, 

vydala Česká hydroizolační společnost
[25] Publikace "KUTNAR - Střechy s povlakovou hydroizolací,  Skladby a detaily -  srpen 2019, 

konstrukční, technické a materiálové řešení", dostupné na https://atelier-dek.cz/
[26] Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelná technika 1D (verze 3.2.2).

(Poznámka:  Pro  uvedené  normy,  směrnice  a  předpisy  platí  vždy  poslední  znění  včetně 
novelizací a změn vydaných k datu zpracování této dokumentace.)

Přímo související podklady:

[27] Část  projektové  dokumentace  vypracována  panem  Vachulkou  (2019)  poskytnutá 
objednatelem

[28] Místní šetření provedené dne 03.10.2024 pracovníky DEKPROJEKT s.r.o. (Ing. Tomáš Puhl a 
Tomáš Knotek, DiS.)
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2. Údaje o současném stavu předmětného objektu

• Stavební  úpravy  navržené  v  této  dokumentaci  se  týkají  již  postaveného  objektu  – 
administrativní budovy číslo popisné 52 a číslo orientační 3 v Želivského ulici ve městě 
Bílina.

• Objekt stojí  v řadové zástavbě v Želivského ulici.  Na předmětný objekt Želivského 52/3 
navazuje  z  jihozápadní  strany objekt  Želivského 51 a ze severovýchodní  strany objekt 
Želivského 53/5. 

• Objekt má 4 nadzemní podlaží (1. NP až 4. NP) a nemá žádné podzemní podlaží. V 1. NP 
se nacházejí  nebytové služební  prostory,  prostory technického vybavení  a komunikační 
prostory (vstupní chodby a schodišťový prostory). Prostory 2. NP až 4. NP (Podkroví) jsou 
výhradně  administrativní.  Na  každém  podlaží  jsou  vždy  kanceláře,  kuchyně,  šatny  a 
schodišťový prostor.

• Střecha nad 1. NP je ve smyslu terminologie ČSN 73 1901-1 [18] ploché, tzn. se sklonem 
do 5°.

• Střecha nad 4. NP je ve smyslu terminologie ČSN 73 1901-1 [18] šikmá, tzn. se sklonem 
do 60°.

• Přístup  do  společných  prostor  objektu  je  1  vstupem  na  jihovýchodní  straně  objektu 
(na straně směrem do Želivského ulice). 

      Přístup do služebních prostorů je 2 vstupy na jihovýchodní straně objektu (na straně  
směrem do Želivského ulice).

3. Stavební úpravy navržené touto dokumentací - shrnutí

3.1. Stručný popis navrhovaných stavebních úprav

• Předmětem této dokumentace je návrh následujících stavebních úprav (jedná 
se o stručný popis – podrobněji  viz dále zde v „D.1.1. a) Technická zpráva“ a v 
„D.1.1. b) Výkresová část“):

◦ Demontáž stávající skladby střechy až na nosnou konstrukci střechy

◦ Provedení  nové  skladby  střechy  se  zaměřením na  jednotlivé  detaily  (s 
možností využití stávající tepelné izolace)

◦ Provedení  obnovy  dvou  střešních  světlíků,  jejich  opravu  a  provedení 
těsného napojení na navazující konstrukce

◦ Výměna střešních vtoků

◦ Obnova stávajících svislých konstrukcí, které navazují na plochou střechu 
(oprava fasád fasádním štukem obdobné barvy okolních konstrukcí)
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3.2. Zásady řešení stavby a kapacity

• Stavebními  úpravami  navrženými  v  této  dokumentaci  se  nemění  skutečnosti 
uvedené v kapitole „1. Údaje o současném stavu předmětného objektu“.

• Navrhované stavební úpravy nemění zásadně půdorysné a výškové uspořádání objektu. 
Pouze dochází k tomu, že:
◦ Plochá  střecha  –  demontáž  stávající  skladby  a  montáž  nové  se  zaměřením  na 

jednotlivé detaily (hydroizolační opracování střešních světlíků, svodného potrubí a atiky.
• Nemění  se  stávající  řešení  přístupu do objektu  –  tzn.  nemění  se  jak  počet  vstupů do 

objektu (3 vstupy jihovýchodní straně objektu, 1 vstup do společných prostor objektu a 2 
služební  vstupy  do  administrativních  prostorů),  tak  veškeré  parametry  přístupových 
komunikací (chodníků) k těmto vstupům.

• Z hlediska bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání objektu osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace se stavebními úpravami navrženými v této dokumentaci 
nemění stávající stav.

• Vegetace a terénní úpravy v bezprostředním okolí objektu se v důsledku stavebních úprav 
navržených v této dokumentaci nemění.

• Osvětlení, proslunění a stínění interiéru objektu a osvětlení, proslunění a stínění okolních 
staveb se podstatnou měrou nemění.

• Zastavěná plocha:
◦ Dle https://nahlizenidokn.cuzk.cz/: 340 m2

◦ Stavební úpravy navržené v této dokumentaci tuto zastavěnou plochu nemění.

3.3. Pokyny pro realizaci

V  eškeré práce navržené v této projektové dokumentaci   nutno provádět za takových   
podmínek, aby nedošlo k zatečení srážkové vody do konstrukcí objektu, resp. do interiéru 
objektu. Riziko zatečení nese realizační firma.

Minimálně  nutná  je  důsledná  etapizace  prací  a  důsledné  zakrývání  stabilními 
a dostatečnými hydroizolačními povlaky při přerušení prací.

Konkrétní  rozsah a provedení ochranných opatření  vůči  zatečení srážkové vody 
během realizace je na zvážení a odpovědnosti  realizační  firmy, přičemž toto musí být 
určeno v     součinnosti s odpovědným zástupcem (zástupci) investora a dozorem stavby.  

• S demontovaným materiálem a s odřezky nových stavebních materiálů bude nakládáno 
jako  se  stavebním  odpadem. Odvoz  a  likvidaci  odpadů  vznikajících  stavební  činností  bude 
zajišťovat  dodavatel  stavby  v  rámci  vlastní  stavební  činnosti  se  zákonem č.  541/2020  Sb.  o 
odpadech (v aktuálním znění)[7], resp. s vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady (v aktuálním znění)[6].

• Podrobněji k nakládání se stavebním odpadem viz v dokumentu „B. Souhrnná technická 
zpráva“.

• Při  aplikaci  veškerých  výrobků  nutno  dodržet  veškeré  technologické  předpisy  jejich 
výrobců.  Pokud budou technologické předpisy uvedené v projektové dokumentaci  v  rozporu s 
technologickými předpisy výrobce, platí technologické předpisy výrobce.

• Při  provádění  stavebních  prací  budou  dodrženy  veškeré  platné  právní  předpisy  pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

• Realizaci  doporučujeme  zadat  zkušené  realizační  firmě,  která  disponuje  adekvátním 
kvalifikovaným personálem a technikou a má zkušenosti s prováděním dané technologie.
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4. Závěry stavebně technického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí

4.1. Soupis zjištění týkajících se ploché střechy z provedeného stavebně 
technického průzkumu (místního šetření)

•  Zpracovatel (dodavatel) dokumentace (firma DEKPROJEKT s.r.o., pracovník Ing. Tomáš 
Puhl a Tomáš Knotek, DiS.) provedli na předmětném objektu místní šetření (stavebně technický 
průzkum)  a  to  dne  03.  10.  2024.  Obsahem  místního  šetření  byly  vizuální  prohlídka,  lokální 
zaměření předmětných konstrukcí a detailů a pořízení fotodokumentace (je uložena v archivu firmy 
DEKPROJEKT s.r.o. pod číslem zakázky  2024-24645-KnT) a provedení jedné sondy do ploché 
střechy.

• Na původní plochou střechu s povlakovou krytinou z asfaltových pásů byla položena 
nová hydroizolace z fólie z měkčeného PVC se separační vrstvou z geotextilie,  která je 
přitížená stabilizační a ochrannou vrstvou z kameniva.

4.2. Posouzení stávajícího stavu řešeného objektu

• Při  místním šetření  provedeném dne 03.  10.  2024 nebyly  zjištěny vážné statické   
poruchy, které by bránily provedení navrhovaných stavebních prací.

V  interiéru  v  oblasti  prostupů  dešťových  svodů  byla  zjištěna  2  lokální  místa  s 
vlhkostní poruchou v interiéru.

foto /1/  Pohled na 1. prostup dešťového svodu - 
fotografie z místního šetření [28]
provedeného dne 03. 10. 2024

foto /2/  Pohled na 2. prostup dešťového svodu
fotografie z místního šetření [28]
provedeného dne 03. 10. 2024

• Realizací v této dokumentaci navržené rekonstrukce střechy nedojde ke zvýšení stálého 
zatížení   konstrukcí objektu.

• Co se týče navržené rekonstrukce střechy  :  Vzhledem k typu konstrukcí objektu, jejich 
technickému stavu a použitým materiálům lze konstatovat, že tyto stavební úpravy nebudou 
mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí a proto se nepředpokládá 
nutnost provádění statických úprav konstrukcí souvisejících s realizací těchto stavebních 
úprav.
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V  rámci  realizace  stavby,  před  započetím  dalších  prací,  je  nutné  nechat  tyto 
předpoklady ověřit na místě autorizovaným statikem (mj. podrobnou prohlídku střechy). 

Statik  také  zhodnotí,  resp.  i  navrhne  případnou  nutnost   statického  zajištění  či  úprav 
konstrukcí a dále také případně upraví, doplní či změní již navržená opatření pro plochou střechu 
(viz v kapitole „5.1 Celkový popis opatření“ zde v „D.1.1.1 Technická zpráva“).

Prohlídka statikem není,  dle smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové 
dokumentace a bude součástí dodávky stavby.

5. Technické a konstrukční řešení

5.1. Výměna otvorových výplní střešních světlíků

Obnova původních výplní střešních světlíků nad 1. NP

• Původní výplně střešních světlíků s hliníkovými rámy budou zachovány.
• Bude provedena lokální výměna poškozených výplní (dle místního šetření se jedná o 1 ks 

poškozené výplně).
• Bude provedena výměna všech těsnících profilů a krycích lišt viz následující fotografie:

foto /3/  Pohled na těsnící profily a krycí lišty - 
fotografie z místního šetření [28]
provedeného dne 03. 10. 2024

foto /4/  Pohled na těsnící profily a krycí lišty
fotografie z místního šetření [28]
provedeného dne 03. 10. 2024

• Napojení krytiny z povlakové hydroizolace typu PVC-P bude provedeno dle detailů E - G , 
resp. dle principů znázorněných a popsaných v detailech E – G. Tyto detaily jsou pouze orientační, 
při  průzkumu  nebylo  možné  zjistit  přesné  řešení  napojení  ve  stávajícím  stavu  (bylo  zakryto 
dodatečným oplechováním a všechny spoje jsou tmeleny pružným tmelem).
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5.2. Rekonstrukce ploché střechy

5.2.1. Plochá střecha nad 1.NP

Bude provedena rekonstrukce ploché střechy nad 1. NP, konkrétně bude provedena nová 
skladba střechy, včetně povlakové krytiny ze PVC-P fólie, montáž nových střešních vtoků, 
obnova konstrukce střešních světlíků včetně výplní. Pro rekonstrukci bude použita skladba 
„STŘECHA -  Navrhovaná  skladba  MW“   a   „STŘECHA -  Navrhovaná  skladba  EPS“  (viz 
vyznačení  na  výkrese  „D.1.1.  b)  03  Půdorys  střechy  –  Navrhovaný  stav“  a  viz  „D.1.1.  a) 
Technická zpráva – kapitola 5.2.2. Skladba ploché střechy“)

Demontáž stávající skladby ploché střechy

Na ploché střeše bude provedena demontáž stávající skladby. Obecný postup je následující:

• Demontáž stávající stabilizační a ochranné vrstvy z kameniva

• Demontáž separační vrstvy z geotextilie a demontáž hydroizolační fólie z PVC-P

• Demontáž betonové vrstvy

• Demontáž tepelně-izolační vrstvy z extrudovaného polystyrenu

Tab.č./1/ STŘECHA - Demontovaná skladba

vrstva (od exteriéru)
tloušťka vrstvy 

[mm]
Stabilizační a ochranná vrstva z kameniva 60
Separační vrstva z geotextilie -
Hydroizolace z fólie z měkčeného PVC 2,0
Souvrství asfaltových pásů (s hliníkovou folií) 8
Betonová vrstva (nesoudržná, mokrá) 40
Souvrství asfaltových pásů 4
Extrudovaný polystyren 100+55 (155)
Betonová vrstva (soudružná, suchá) -
Trapézový plech -

• Po demontáži skladby ploché střechy je potřeba přeměřit jednotlivé výšky atik a konstrukcí 
světlíků a kontrola vhodnosti návrhu tloušťky tepelné izolace.

Kontrola,  vysprávka  stávajícího  souvrství  asfaltových  pásů  a  provedení  nového  souvrství 
(parotěsné vrstvy)

Na ploché střeše nad 1. NP bude zkontrolováno stávající souvrství asfaltových pásů (parotěsná 
vrstva) na nosné konstrukci střechy a budou vyspraveny veškeré jeho nerovnosti. Obecný postup 
je následující:

• Vrásy  a  boule  budou  prořezány.  Případný  přebytečný  materiál  se  odstraní  vyřezáním. 
Nesoudržné části pásu je nutno přivařit. Opravované místo se pak za tepla, pomocí izolatérské 
špachtle, zarovná.

• Pro vyrovnání prohlubní je možné využít přířezy asfaltových pásů, přiměřené velikosti a 
tvaru.  Tyto  se  postupně,  v  souladu  s  tvarem  prohlubně,  na  sebe  celoplošně  navařují  až  do 
potřebného vyrovnání povrchu.
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• Pro vyrovnání povrchu větších nerovností lze využít hrubozrnné obalované asfaltové směsi. 
Pro vyplnění trhlin jsou vhodné asfaltové hmoty s jemnozrnným plnivem nebo s vlákny.

• Materiály pro vyrovnání prohlubní a vysprávku trhlin se liší svou hustotou, zpracovatelností, 
typem a velikostí  plniva.  Další  možností  s  jemnější  konzistencí,  pro menší  plochy a trhliny,  je 
vyrovnávací  a  vysprávková  hmota  z  modifikovaného  asfaltu  vyztužená  vlákny.  Pokud  budou 
plošné prohlubně vyrovnávány přířezy asfaltových pásů, volí se podkladní svařitelné pásy obvykle 
tl. 3,5 nebo 4 mm, se skleněnou vložkou s PE fólií na spodním povrchu a jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu.

• Obalované  asfaltové  směsi  s  hrubším  plnivem  se  kladou  po  vrstvách  s  postupným 
hutněním pomocí pěchu.

• Po vyrovnání a vyspravení bude provedena nová parotěsnící vrstva z asfaltového pásu na 
napenetrované původní vyspravované asfaltové pásy.

Provedení tepelně-izolační vrstvy

• Bude realizována dolní tepelněizolační vrstva – spádové klíny z expandovaného pěnového 
polystyrenu EPS 150 se součinitelem prostupu tepla U= 0,035 W.m-2.K-1 tl. od 40 mm do 300 mm 
ve 3% spádu. Desky budou kladeny tak, aby jejich spáry byly vzájemně prostřídány mezi sebou 
(„na vazbu“). Každá deska musí být dostatečně stabilizována vůči pohybu lepením, nebo případně 
mechanickým kotvením (2 kotvy na 1 desku tepelné izolace).

• Bude  realizována  horní  tepelněizolační  vrstva  –  minerální  vata  z  čedičové  vlny  se 
součinitelem prostupu tepla min. U= 0,039 W.m-2.K-1 tl. 80 mm. Desky budou kladeny tak, aby jejich 
spáry byly vzájemně prostřídány jak mezi sebou („na vazbu“), tak i se spárami desek v dolní vrstvě 
tepelné  izolace.  Každá  deska  musí  být  dostatečně  stabilizována  vůči  pohybu  lepením,  nebo 
případně mechanickým kotvením (2 kotvy na 1 desku tepelné izolace).

Provedení separační a hydroizolační vrstvy

• Bude realizována separační vrstva –  sklovláknitá netkaná textilie neboli  sklovláknitý vlis 
o plošné hmotnosti  120 g.m-2 .  Textilie bude volně kladena a pracovně přitížena před realizací 
hydroizolační vrstvy.

• Bude realizována povlaková hydroizolační vrstva – střešní fólie z měkčeného PVC (PVC-P) 
tl. 2,0 mm s polyesterovou výztužnou vložkou, určená pro fixaci mechanickým kotvením .

• Jednotlivé  pruhy  fólie  budou  spojovány  vzájemným  protavením  v  těsných  přesazích 
dle montážního návodu výrobce fólie. V přesazích fólie, případně i v ploše fólie, bude provedeno 
mechanické kotvení nově realizovaných vrstev. Kotvení je podrobněji popsáno v kapitole 5.2 v této 
technické zprávě.

Střešní detaily

• Pro opracování detailů (tzn. pro napojení na veškeré prostupující, navazující a ukončující 
konstrukce)  bude  použit  natavitelný  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vložkou  ze 
skleněné tkaniny jako parotěsnící vrstva. 

• V oblasti VZT zařízení 0,5 m od zařízení bude provedena skladba: "Střecha: Navrhovaná 
skladba EPS" z důvodu vyšší únosnosti materiálu a vyšší hmotnosti zařízení.

Vlez na střechu

• Vlez na střechu je nyní realizován přes okno v místnosti „2-06 – Kuchyňka“, které umožňuje 
vstup přímo na konstrukci světlíku. 

• Nově bude realizován vlez na střechu přes okno v místnosti „2-04 – Sklad“, který bude po 
dobu stavby uvolněn pro realizační firmu. Vlez na střechu bude přímo na plochu střechy.
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5.2.2. Skladby

• Grafické vyznačení skladeb viz výkres „D.1.1. b) 03 Půdorys střechy – Navrhovaný stav“.

• Z hlediska požární bezpečnosti navrhujeme provedení skladby s tepelnou izolací z 
minerální vaty, s třídou reakce na oheň A1.

• Stávající vrstvy uvedené v tabulkách kurzívou byly určeny:
◦ Dle  objednatelem  poskytnutých  výkresů  z  původní  projektové  dokumentace 

předmětného objektu [27].

Skladba: „STŘECHA - navrhovaná skladba EPS“

Popis vrstvy
(uvedeny v pořadí zdola)

Tloušťka
[mm]

Vnitřní povrchová úprava -

Trapézový plech -

Betonová vrstva -

Stávající souvrství asfaltových pásů,
v rozsahu dle potřeby s vyspravenými nerovnostmi
(veškeré hrboly, vrásy, prohlubně apod.)

cca 4

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu,
s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny,

Těsně napojeno na všechny navazující, ukončující a prostupující konstrukce
(natavitelným   pásem z SBS modifikovaného asfaltu)  

4

Spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 W.m-1.K-1

Desky od tl. 40 mm do 300 mm ve 3% spádu
Desky budou kladeny tak, aby jejich spáry byly vzájemně prostřídány
jak mezi sebou („na vazbu“), tak i se spárami desek v dolní vrstvě tepelné izolace

Každá deska musí být dostatečně stabilizována vůči pohybu

pr. 160 mm

Rovné desky z pěnového polystyrenu EPS 150
Desky budou kladeny tak,
aby jejich spáry byly vzájemně prostřídány („na vazbu“)

Každá deska musí být dostatečně stabilizována vůči pohybu

80 mm

Netkaná textilie ze skleněných vláken, plošná hmotnost 120 g.m-2 3

Svařitelná fólie z měkčeného PVC (PVC-P), 
s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny, 
určená pro stabilizaci mechanickým kotvením, 

Těsně napojeno na veškeré prostupující, navazující a ukončující konstrukce

2,0
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Skladba: „STŘECHA - navrhovaná skladba MW“

Popis vrstvy
(uvedeny v pořadí zdola)

Tloušťka
[mm]

Vnitřní povrchová úprava -

Trapézový plech -

Betonová vrstva -

Stávající souvrství asfaltových pásů,
v rozsahu dle potřeby s vyspravenými nerovnostmi (veškeré hrboly, vrásy, prohlubně apod.)

cca 4

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu,
s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny,

Těsně napojeno na všechny navazující, ukončující a prostupující konstrukce
(natavitelným   pásem z SBS modifikovaného asfaltu)  

4

Spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu,
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 W.m-1.K-1

Desky od tl. 40 mm do 300 mm ve 3% spádu
Desky budou kladeny tak, aby jejich spáry byly vzájemně prostřídány
jak mezi sebou („na vazbu“), tak i se spárami desek v dolní vrstvě tepelné izolace

Každá deska musí být dostatečně stabilizována vůči pohybu

pr. 160 mm

Tepelná izolace z minerální vaty
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,038 W.m-1.K-1 a lepší, 
s třídou reakce na oheň A1 a s napětím při 10% deformaci 100 kPa

Každá deska musí být dostatečně stabilizována vůči pohybu

80

Netkaná textilie ze skleněných vláken, plošná hmotnost 120 g.m-2 3

Svařitelná fólie z měkčeného PVC (PVC-P), 
s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny, určená pro stabilizaci mechanickým kotvením, 

Těsně napojeno na veškeré prostupující, navazující a ukončující konstrukce

2,0

5.2.3. Tepelně-technické posouzení

Navržená skladba střechy byla posouzena ve výpočtové aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D 
(DEKSOFT) [26]. Protokol z provedených výpočtů je přílohou č. 1 této technické zprávy. Navržená 
skladba splní požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí dle normy ČSN 73 0540 
[10].  Teplotní  faktor  na  vnitřním  povrchu  střešní  konstrukce  vyhovuje  požadavku  závazných 
tepelně technických norem. Ve skladbě výpočtově nedochází k nadměrné kondenzaci vodní páry a 
jejímu hromadění. Celoroční bilance vlhkosti je aktivní. 

Hodnocení kritických detailů

Navržená dimenze tepelné izolace v ploše konstrukcí zajistí splnění tepelně technických 
požadavků i v kritických detailech.

5.3. Kotvicí prvky

• Nové vrstvy v ploše střechy nad 1. NP budou stabilizovány mechanickým ukotvením do 
stávajících  vrstev  horního  pláště  střechy  (tzn. Spřažená  konstrukce  s  trapézovým  plechem  s 
betonovou vrstvou na horním povrchu + souvrství asfaltových pásů).
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• Kotevní prvky budou realizovány ve spojích PVC-P fólie pod překrývající fólií.  Případně 
bude kotvení realizováno i v ploše PVC-P fólie a v takovém případě bude přes hlavu kotvy vždy 
natavena záplata ze stejného druhu PVC-P fólie.

obrázek: Vzorové schéma podélného spoje PVC-P fólie s kotvením

• Veškeré  materiály  kotevních  prvků  musí  být  z  takových  materiálů,  které  se  nebudou 
navzájem s kotveným materiálem negativně ovlivňovat. Všechny použité kotevní prvky musí být 
výrobcem určeny k danému použití. Výrobce musí zároveň deklarovat trvanlivost spojení ve vztahu 
k podkladu a expozici, ve kterém jsou jednotlivé prvky použity.

• Po zvolení  konkrétní  kotvy od konkrétního výrobce nutno ověřit  jejich únosnost, 
tzn. provést kotevní (výtažné) zkoušky. Kotevní zkoušky budou součástí dodávky stavby 
a budou provedeny právě s konkrétní kotvou od konkrétního výrobce.

• Počet kotev bude stanoven v kotevním plánu, který bude součástí dodávky stavby 
a bude určen na základě provedených kotevních zkoušek (viz  předchozí  odrážka)  a  dle 
zatížení  větrem  vypočteným  dle  ČSN  EN  1991-1-4  ed.  2  (730035)  Eurokód  1:  Zatížení 
konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem [20].

5.4. Záchytný systém pro osoby pohybující se po střeše, resp. provádějící práce na 
střeše

• V rámci realizace opravy střechy navržené v této projektové dokumentaci bude ochrana 
osob pohybujících se (pracujících) na střeše proti pádu z výšky zajištěna realizační firmou v rámci 
dodávky  stavby  v  souladu  s  Nařízením  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na 
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s  nebezpečím pádu  z  výšky  nebo  do 
hloubky.

• Také v  rámci  užívání  střechy musí  pohyb osob na střeše a  provádění  prací  na střeše 
probíhat v souladu s  Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při  práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  Z toho 
důvodu:

Na  střeše  bude  realizován  nový  záchytný  systém  (stávající  systém  bude 
demontován)  sloužící  jako  zádržný  systém  pro  zachycení  pádu  určený  pro  osoby 
pohybující se po střeše, resp. provádějící práce na střeše.

Systém bude  v souladu s  ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – Systémy 
ochrany osob proti pádu.
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Je  navržen  záchytný  systém značky  TOPSAFE,  jehož  dokumentace  je  vydána  v 
rámci této projektové dokumentace. V případě realizace záchytného systému jiné značky 
než TOPSAFE (od jiného výrobce, resp. dodavatele) musí být návrh záchytného systému 
přizpůsoben  požadavkům  výrobce,  resp.  dodavatele  daného  konkrétního  záchytného 
systému.

5.5. Bleskosvodná soustava

• Stávající bleskosvodná soustava na střeše je umístěna na severozápadní atice a na stěně 
sousedního objektu.

• Nová  realizace  bleskosvodné  soustavy  na  střeše  musí  být  konzultována   
s     oprávněným revizním technikem pro bleskosvody ještě před zahájením prací.  
(Poznámka:  Součástí této projektové dokumentace není dokumentace nové bleskosvodné 
soustavy – v případě její potřebnosti musí být vypracována a dodána samostatně.)

• Co se týče stabilizace bleskosvodného drátu:
◦ Pro  stabilizaci  bleskosvodného  drátu  v  ploše  střechy  budou  použity  buď  nové 

systémové držáky na zatížených podložkách, resp. lze použít nové systémové držáky s 
integrovanou PVC manžetou, která se nataví na střešní PVC-P fólii.

◦ Pro přisvorkování ke kovovým konstrukcím na střeše budou použity nové systémové 
svorky pro bleskosvodný drát.

• Po  dokončení  prací  bude  provedena  kompletní  revize  bleskosvodu  oprávněným   
revizním technikem pro bleskosvody.

5.6. Střešní detaily

Obecně ke střešním detailům

Jednotlivé detaily jsou znázorněny viz výkres „D.1.1. b) 03 Půdorys střechy – Navrhovaný 
stav“ a viz výkres „D.1.1. b) 04 Příčný řez A - A’ – Navrhovaný stav“.

• Všechny detaily parotěsnící vrstvy (napojení na prostupující, navazující a ukončující 
konstrukce)  budou vodotěsně  a  vzduchotěsně  opracovány!  Pro  opracování  detailů  bude 
použit  natavitelný  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vložkou  ze  skleněné  tkaniny. 
Opracování detailů bude provedeno dle výkresových detailů v této projektové dokumentaci, resp. 
dle principů znázorněných a popsaných v těchto výkresových detailech.

• Všechny  detaily  hydroizolační  vrstvy (napojení  na  prostupující,  navazující  a 
ukončující  konstrukce)  budou vodotěsně a vzduchotěsně opracovány!  Opracování detailů 
bude  provedeno  dle výkresových  detailů  v  této  projektové  dokumentaci,  resp.  dle  principů 
znázorněných a popsaných v těchto výkresových detailech.

Co se týče kotvení konstrukcí v detailech:
◦ Kotvení  konstrukcí  v  detailech  je  graficky  znázorněno  a  popsáno  v  detailech  ve 

výkresové části této projektové dokumentace.
◦ Veškeré materiály kotevních prvků musí být z takových materiálů, které se nebudou 

navzájem s kotveným materiálem negativně ovlivňovat. Všechny použité kotevní prvky 
musí  být  výrobcem  určeny  k  danému  použití.  Výrobce  musí  zároveň  deklarovat 
trvanlivost spojení ve vztahu k podkladu a expozici,  ve kterém jsou jednotlivé prvky 
použity.

Atika

• Atika  střechy  nad  1.  NP  bude  opracována  dle  detailů  A  -  D  ,  resp. dle  principů 
znázorněných a popsaných v detailech A – D. 
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• Atika bude zateplena z vnitřní strany pomocí minerální vaty tl. 80 mm k eliminaci tepelných 
mostů.

Okapní hrana atiky

• Okapní hrana atiky na severozápadní a severovýchodní straně střechy bude opracována 
dle detailu A a D, resp. dle principů znázorněných a popsaných v detailu A a D.

• Stávající oplechování atiky sousedního objektu na severní straně střechy bude dočasně 
demontováno a po rekonstrukci bude oplechování vráceno zpět.

5.7. Další střešní související konstrukce

Kabelová chránička

• Kabelová chránička umístěná na ploše střechy bude v souvislosti s navrženými stavebními 
pracemi přesazena nad otvorové výplně vedená na obvodové stěně fasády. Tyto práce budou 
prováděny  pracovníky  s příslušnou  kvalifikací  a  v  koordinaci  s  majiteli  příslušných  zařízení  a 
instalací.

Venkovní klimatizační jednotka

• Stávající klimatizační jednotky, stávající spojovací kovové potrubí a podstavce klimatizační 
jednotky budou dočasně demontovány.

• Parotěsně  a  hydroizolačně  budou  opracovány  prostupy  VZT  potrubí.  Potrubí  bude 
podepřeno podstavci, které budou osazeny na přířezky z PVC-P fólie.

• Budou  osazeny  nové  betonové  podstavce  a  stávající  klimatizační  jednotky  včetně 
stávajícího spojovacího kovového potrubí,  přičemž všechny tyto kovové prvky budou opatřeny 
novým nátěrem.

Střešní vtok

• Stávající  vtoky budou demontovány a budou osazeny nové vtoky doplněné ochranným 
košem. Nutné těsné napojení na stávající potrubí a parotěsné i hydroizolační opracování.

• Bude osazen tzv.. dvoustupňový vtok, tzn. v úrovni parotěsnící vrstvy vtok s integrovanou 
asfaltovou manžetou + v úrovni hydroizolační vrstvy nástavec s integrovanou PVC manžetou + 
ochranný koš  (součást  dodávky vtoku).  Mezi  tvarovku vtoku a  stávající  potrubí  by  se  ještě  v 
případě  potřeby  osadila  vhodná  redukce.  Nutné těsné  propojení  všech  jednotlivých  prvků 
(nástavec + vtok + případná redukce + stávající potrubí).

Stávající prostupy dešťových svodů

• Stávající měděné dešťové svody v místech prostupů budou demontovány a budou osazeny 
nové (o stejném průměru, tzn. DN 125 mm – v rámci realizace průměry přeměřit, je uvažována 
výměna cca 1m nad a 1m pod plochou střechou), těsně napojené na stávající potrubí (pod plochou 
střechou je  potrubí  plastové)  a  parotěsně i  hydroizolačně opracované.  Prostup střechou bude 
pokud možno posunut více od okolních stěn.

• Součástí realizace bude provedení prohlídky dešťových svodů pomocí kamerové sondy pro 
zjištění funkčnosti.

Fasáda atiky sousední budovy
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V rámci rekonstrukce ploché střechy bude provedeno vyspravení fasády atiky sousední budovy 
fasádním štukem a obdobnou barvou. 

6. Pokyny k užívání a údržbě střechy

•  Střecha  objektu  je  a  po  realizaci  navržených  stavebních  prací  nadále  bude  dle 
terminologie ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení [20] bez provozu, 
tzn.  střecha, na které  „se počítá jen s pohybem poučených osob po střešní ploše, zajišťujících 
kontrolu a běžnou údržbu samotné střechy a souvisejících prvků, konstrukcí a zařízení“.  Střechu 
proto  není možné využívat  např.  pro  účely  rekreace,  výuky,  skladování,  pěstování  rostlin  či  k 
jinému účelu.

• Při pohybu po střeše a provádění prací na střeše je nutné dodržovat všechny platné právní 
předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Dále je nutné dodržovat následující 
pokyny,  resp.  i  případné pokyny uvedené v předávacím protokolu od dodavatele stavby či  ve 
smlouvě  o  dílo  s  dodavatelem  stavby.  Se  všemi  těmito  povinnostmi  musí  být  každá  osoba 
vstupující na střechu prokazatelně seznámena. (Poznámka: Co se týče ochrany proti pádu z výšky 
při  užívání střechy viz kapitola „7.4  Záchytný systém pro osoby pohybující  se po střeše, resp. 
provádějící práce na střeše“ v této technické zprávě.)

• Při  provádění  jakýchkoliv  prací  je  nutné  chránit  hydroizolaci,  resp.  jiné  střešní  vrstvy 
a konstrukce před poškozením.

• Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek.
• Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie.
• V případě, že dojde k poškození hydroizolace, resp. jiných střešních vrstev a konstrukcí, 

je nutné neprodleně zajistit opravu odbornou firmou.
• Na  střeše  budou  prováděny  kontrolní  a  udržovací  práce  dle  ČSN  73  1901-1 

Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení [18], viz následující tabulky.
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– ↓ Citace z ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení [20] ↓

↑ Citace z ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení [20] ↑
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7. Ochrana chráněných živočichů při stavebních úpravách

7.1. Obecně

• Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů 
a podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, je 
rorýs obecný (Apus apus) zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený.

• Také všechny druhy netopýrů vyskytující  se v České republice jsou zákonem chráněné 
(opět podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak 
přirozená, tak umělá.

7.2. Stanovisko projektanta

• Při místním šetření [36] provedeném na předmětném objektu Želivského 52/3 dne 03. 
10. 2024 pracovníkem zpracovatele (dodavatele) dokumentace (firma DEKPROJEKT s.r.o., 
pracovníci Ing. Tomáš Puhl a Tomáš Knotek, DiS.)  nebyly zjištěny známky pobytu rorýse 
obecného či netopýra. Jedná se o vnitřní vestavbu, nižší než jsou navazující okolní objekty, 
z tohoto důvodu se hnízdění rorýsů obecných nepředpokládá.

• Pro rorýse obecného obecně platí:  V případě jeho výskytu (hnízdění)  lze v  době   
jeho     hnízdění, tzn. od 20. 4. do 10. 8., provádět stavební práce pouze ve vzdálenosti více než   
6 m od místa hnízdění (blíže nelze).

• Pro netopýra obecně platí:   V případě výskytu letní kolonie je nutné načasovat práce   
do     období dostatečně před porody nebo po osamostatnění mláďat, tj. přibližně od konce   
srpna  do  poloviny  dubna.  V  případě  výskytu  zimujících  netopýrů  mohou  být  práce 
provedeny pouze v     období od dubna do října.  

8. Specifikace možných rizik

• Jedná se o opravné, resp. rekonstrukční práce stávajících konstrukcí a existuje proto riziko, 
že stav některých stávajících konstrukcí bude jiný, než byl předpokládán v rámci zpracování této 
projektové dokumentace.

• Toto  riziko  je  především  u  všech  konstrukcí  a  jejich  detailů,  u  kterých  na  základě 
dostupných informací a podkladů nejsou přesně známy jejich skutečná podoba a stav a které 
nebylo možno při místním šetření provedeném projektantem zcela obnažit.

V případě, že po obnažení stávajících konstrukcí a jejich detailů bude zjištěn jiný, 
než předpokládaný stav,  bude řešení navržené v této projektové dokumentaci  upraveno 
v odpovídajícím rozsahu.

• V  detailech,  kde  se  stýkají  konstrukce  řešené  touto  projektovou  dokumentací  s 
navazujícími  konstrukcemi,  které  nejsou předmětem této  projektové dokumentace,  nemusí  být 
vždy zajištěno splnění tepelně-technických norem.
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