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D.1.1. a D.1.2 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

 
Architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové řešení, stavebně konstrukční řešení stavby se stavebními úpravami 
nemění. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší stavební úpravy stávajících prostor dílen a kabinetu dílen v suterénu objektu, dále stavební 
úpravy stávajících prostor učebny informatiky v 1.NP objektu a učebnu výtvarné výchovy v 1.NP objektu. Učebny jsou napojeny na el. energii, 
vodu, kanalizaci a topení, kromě učebny výtvarné výchovy tam nejsou přivedeny rozvody vody a kanalizace. 

 
01 - Učebna informatiky 
Požadavek investora: výmalba učebny informatiky a výměna osvětlení. 

 
Napojovací místa technické infrastruktury,   
Učebna se nebude napojovat na novou technickou infrastrukturu, bude ponechána stávající. 
 
Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů/pracovníků apod.), 
Stavebními úpravami se nemění. 
 
Vytápění 
V učebně se nacházejí 4 ks otopných deskových těles se stávajícími rozvody topení. 
 
Větrání 
Učebna informatiky je odvětrána přirozeným způsobem, okny.  
 
Osvětlení 
Učebna informatiky je přirozeně osvětlena okny dále je místnost osvětlena elektrickými svítidly. 
 
Zásobování vodou 
V učebně informatiky se nachází umyvadlo, které je připojeni na studenou a teplou vodu stávajícími rozvody. 
 
Likvidace odpadních vod 
Splaškové odpadní vody jsou svedeny z umyvadla v učebně stávajícími rozvody.  
 
Odpady: 
Provozem učebny bude vznikat běžný komunální odpad. Nádoba na komunální odpad se předpokládá na pozemku investora u oplocení.  
 
Vibrace 
Učebna nebude zdrojem vibrací. 
 
Hluk: 
učebna nebude zdrojem zvýšeného hluku. 
 
Stavební úpravy 
V učebně informatiky probíhat stavební úpravy nebudou dojde pouze k výmalbě místnosti a osazení předokenních zatemňovacích rolet 
s elektrickým pohonem (rolety vnitřní hliníkové profily, látková roleta, el. ovládání).    

 
Nátěry a malby 
Učebna bude vymalována nátěrovou hmotou dle výběru investora. Doporučuje se vždy použít jeden ucelený systém jednoho výrobce 
povrchových úprav a dodržet technické a technologické postupy výrobce. 
 
Bourané konstrukce 
Nebudou probíhat. 
 
Nové konstrukce 
Nebudou prováděny. 
 
Vybavení 
Součástí samostatné PD. 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele 
Projektant předpokládá nutnost zhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace v části: 

- Zatemňovacích rolet. 
 

02 - Učebna dílen + kabinet dílen 
Požadavek investora: vybourání stávající dělící sádrokartonové příčky včetně dveří a provedení nové zděné, 
provedení nové nášlapné vrstvy v obou místnostech (vinyl a keramická dlažba), výmalba učebny a výměna 
osvětlení. 
 
Napojovací místa technické infrastruktury,   
Učebna se nebude napojovat na novou technickou infrastrukturu, bude ponechána stávající. 
 
Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů/pracovníků apod.), 
Stavebními úpravami se nemění. 
 
Vytápění 
V učebně se nacházejí 4 ks otopných deskových těles se stávajícími rozvody topení. 
 
Větrání 
Učebna a kabinet dílen je odvětrána přirozeným způsobem, okny.  
 
Osvětlení 
Učebna a kabinet dílen je přirozeně osvětlena okny dále je místnost osvětlena elektrickými svítidly. 
 
Zásobování vodou 
V učebně se nachází umyvadlo, které je připojeni na studenou a teplou vodu stávajícími rozvody. 
 
Likvidace odpadních vod 
Splaškové odpadní vody jsou svedeny z umyvadla v učebně stávajícími rozvody.  
 
Odpady: 
Provozem učebny bude vznikat běžný komunální odpad. Nádoba na komunální odpad se předpokládá na pozemku investora u oplocení.  
 
Vibrace 
Učebna nebude zdrojem vibrací. 
 
Hluk: 
učebna nebude zdrojem zvýšeného hluku. 

 
Stavební úpravy 
-  vybourání stávající dělící příčky ze sádrokartonu a provedení nové dělící příčky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm, 
-  vybourání stávajících dřevěných dveří mezi dílnou a kabinetem a nahrazení novými dřevěnými dvoukřídlími s ocelovou zárubní, 
-  v učebně odstranění stávajícího lina a nahrazení zátěžovým linem včetně nivelace bet. potěrem, 
-  okopání omítek na zdivo do výšky 1,0 m po obvodu učebny dílen a provedení nových sanačních omítek do výšky 1,0 m = nad vidite lnou hranu  
   zvlhčení, 
-  odstranění stávajícího ker. obkladu v místě umyvadel a provedení nového, 
-  výmalba místnosti 
-  v kabinetu nová výmalba, vybourání stávající dlažby a provedení nové keramické dlažby včetně nivelační stěrky a hydroizolace, 
 
SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE  
Nové dělící nenosné příčky budou vyzděny z příčkového pórobetonového zdiva tl. 150 na tenkovrstvou zdící maltu. Jako překlad nad otvor bude 
použit pórobetonový plochý systémový překlad, který bude uložen na zdivu na každé straně min. 125 mm.  Při zdění musí být dodržovány 
technologické postupy dány výrobcem a způsoby kotvení příček doporučené výrobcem.  
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
PODLAHY 
Bude odstraněná stávající nášlapná vrstva v učebně dílen (linoleum) a kabinetu dílen (keramická dlažba) a bude provedena nová nášlapná 

vrstva, v učebně dílen (zátěžový vinyl) v kabinetu dílen (keramická dlažba) včetně podkladní lepící, vyrovnávací, penetrační vrstvy a 

hydroizolační vrstvy. 
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Zásady použití barevností ve vztahu k BOZP: 

• Přechody různých nášlapných vrstev v podlahách budou řešeny přechodovými lištami v materiálu hliník, systému, event. s použitím 
prvků  

• Dlažby užité ve stavbě budou mít odolnost proti povrchovému opotřebení. 
Výrobky stavební chemie v souvislosti s nivelací podlah a lepením keramických dlažeb a obkladů včetně hydroizolačních stěrek budou použity a 
provedeny v kvalitativním standardu. 
Obecně k pokládce dlažeb: 

• dilatace dlažeb (a podlahových betonů pod dlažby), vkládat systémové dilatační profily 

• dodržovat dilataci po obvodě místností 
Rovinnost podlah: 

• mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy - 2 mm (ČSN 74 4505) 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Vnitřní omítky 
Vnitřní úpravy povrchů stěn budou provedeny sanační omítky. 
Izolace zdiva z interiéru 
o Diagnostika podkladu  
Diagnostika podkladu je zcela zásadní pro správný návrh a spolehlivou funkci sanačních opatření. Skládá se ze zjištění míry zavlhčení zdiva, 
obsahu vodorozpustných solí, určení zdroje a místa vstupu vlhkosti do konstrukce, stav – soudržnost/pevnost sanované konstrukce. 
KROK   1                                              
INJEKTÁŽNÍ KRÉM 
o Příprava 
Injektáž proveďte u paty zdiva. Rozměřte a označte body určené k vývrtům. Osová vzdálenost mezi vrty bude 8-12 cm. Průměr vrtů 12 – 16 
mm. Vrty se provádí vodorovně. Délka vrtu končí cca tloušťka zdi mínus 5 cm. Vyvrtané otvory musí být vyfoukány stlačeným vzduchem, aby se 
z nich odstranil prach. 
o Aplikace  
Vložte trubičku injektážní tlakové pistole do vyvrtaného otvoru a tento vypěňte injektážním krémem až po okraj. Po vstřebání krému do zdiva – 
uzavřete vyvrtané otvory běžnou VPC maltou nebo těsnící maltou.               
   KROK 2                     
TĚSNÍCÍ KLÍN -  FABION 
o Příprava 
Obnaženou zeď a betonovou mazaninu zbavíme nesoudržných částí a důkladně očistíme od zbytků zeminy a dalších kontaminací. 
o Aplikace  
Na povrch očištěného zdiva/betonové mazaniny, v místě jejich styku naneseme polymer-cementovou vyrovnávací/těsnící maltu tak, abychom 
vytvořili fabion-těsnící klín. Maltu připravíme smícháním s vodou. Na provedení fabionu/těsnícího klínu namícháme maltu hustější, suché 
maltové směsi. Povrch těsnícího klínu srovnáme a uhladíme tzv. žlábkovou lžící. 
KROK 3 
CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  
Izolace betonové podlahy a zdiva pod injektážním vrtem   
o Příprava podkladu  
Podklad musí být soudržný, celistvý, bez uvolněných částí. Nesmí na něm být zbytky jakýchkoliv látek omezujících savost betonu či 
kontaminace řasou či plísní. Nepřípustné jsou solné výkvěty. Všechny uvedené látky musí být z povrchu betonové podlahy odstraněny. 
o Aplikace  
Cementovou hydroizolační stěrku smícháme s čistou vodou. Namíchanou směs bez hrudek aplikujeme štětkou ve 2 vrstvách u zemní vlhkosti 
nebo ve 3 vrstvách v případě zatížení tlakovou vodou. Mezi jednotlivým vrstvami dodržujeme technologické přestávky 4-8 hod. dle teploty 
prostředí. Doba zpracovatelnosti namíchané směsi je max. 45 min. 
o Povrchová úprava  
20 hod. po dokončení posledního nátěru cementové hydroizolační stěrky, začneme pokládat tepelně izolační desky na betonovou mazaninu. 
Svislou plochu, kde je cementová hydroizolační stěrka nanesena na zdivu, opatříme cementovým adhezním můstkem. 
KROK 4 
ADHEZNÍ MŮSTEK  
o Aplikace  
Na vyschlou/vytvrdlou cementovou hydroizolační stěrku naneseme celoplošně cementový adhezní podhoz. Uvedený podhoz nanášíme ostrým 
náhozem zednickou lžící, v tloušťce cca 5mm. Pozor doba zpracování je pouhých 15 min. od smíchání s vodou. Povrch nijak neupravujeme, 
necháme v podobě po náhozu. 
KROK 5 
SANAČNÍ OMÍTKA  
Po vyschnutí cementového adhezního můstku, ≥ 45min. naneseme sanační omítku. Omítka se připraví smícháním s čistou vodou. Aplikace se 
provádí ve 2 na sebe navazujících vrstvách. 1. vrstva se nahazuje zednickou lžící na očištěné a navlhčené zdivo, v tloušťce  5-10 mm. 2. vrstva 
následuje 2-24 hod. po dokončení vrstvy první – dle teplotních podmínek. U vysokého stupně zasolení zdiva musí být technologická přestávka 
mezi vrstvami 24 hod. Nanášíme v tloušťce 10-15 mm, tak aby celková tloušťka omítkového souvrství byla min. 20 mm, optimálně 30 mm. Po 
nahození povrch omítky srovnáme omítkářskou latí a po zavadnutí lehce uhladíme dřevěným nebo PUR hladítkem. Nestlačujeme! 
o Povrchová úprava  
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5dní po dokončení omítkářských prací aplikujte vyhlazovací štukovou omítku a po zavadnutí ji povrchově upravíme molitanovým nebo plstěným 
hladítkem. 
 

 
Obklady stěn 
Obklad bude proveden v místě stávajících umyvadel. Výška obkladů je patrná z výkresové části projektové dokumentace. 
Je uvažováno provedení obložení soklu na v = 100 mm v kabinetu dílen. (nebo dle konkrétních požadavků investora). 
Barevnost omítek a obkladů bude schválena stavebníkem na vzorkovnici. 
Bude provedeno zápisem do stavebního deníku. 
 
Nátěry a malby 
Učebna bude vymalována nátěrovou hmotou dle výběru investora. Doporučuje se vždy použít jeden ucelený systém jednoho výrobce 
povrchových úprav a dodržet technické a technologické postupy výrobce. Malby všech povrchů jsou navrženy bílé. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Okna 
Nebudou měněna. 
Dveře 
Dveře v dělící stěně budou dvoukřídlé dřevěné plné/ laminát CPL s ocelovou zárubní, otvíravé vždy směrem ven ve směru úniku. 
Výplně otvorů budou provedeny v kompletní technologii výrobce dle technických a technologických předpisů výrobce a dodavatele.  
Rozměry a umístění dveří jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. 
Před objednáním dveří je třeba vyzvat vybraného dodavatele na zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů. 
 
Bourané konstrukce 
Mezi místnostmi bude odstraněna stávající sádrokartonová příčka s dřevěnými dvoukřídlými dveřmi včetně ocelové zárubně. Budou odstraněny 
stávající nášlapné vrstvy, tj. lino v učebně dílen a keramická dlažby v místnosti kabinetu dílen. 
V místě umyvadle bude odstraněn stávající keramický obklad a dojde k sejmutí původní omítky do výšky 1 000 mm – nad viditelnou hranici 
zavlhčení a budou vyškrábány spáry cca 10-20 mm. 
 
Nové konstrukce 
Bude nově provedena dělící příčka z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm, do této příčky budou osazeny dvoukřídlé dřevěné dveře s ocelovou 
zárubní. V obou místnostech bude nová nášlapná vrstva z vinylu (učebna dílen) z keramické dlažby na lepidlo (kabinet dílen), a to včetně 
provedení nivelace betonovým potěrem, hydroizolace. Nově budou provedeny i úpravy omítek do výšky 1 m, sanační omítky na třech stěnách 
učebny dílen včetně nového obkladu okolo umyvadla a nové výmalby obou místností. 
 
Vybavení 
Součástí samostatné PD. 
 

Izolace zdiva z interiéru 

Základní specifikace 
materiálu 

Podrobná specifikace 
materiálu 

Funkce vrstvy Chemická odolnost Tepelná odolnost 
Tloušťka 

vrstvy 

cementová těsnící 
stěrka 

rychlovazná vodotěsná  
 malta s vlákny 

vyrovnávací/těsnící síranovzdorná A1 5-10 mm 

krémová injektáž 
silanový krém pro vytvoření 

vodorovné bariery vzl.vlhkosti 
izolační     

vyplněný 
vrt 

cementová 
hydroizolační stěrka 

 flexibilní hydroizolační hmota 
s normálním tuhnutím 

izolační síranovzdorná A1 2-3 mm 

adhezní postřik pro 
hydroizolace 

vodotěsná jádrová omítka  vyrovnávací/těsnící síranovzdorná A1 10 - 25 mm 

sanační jádrová omítka 
omítková směs na vlhké a 

zasolené zdivo  
vyrovnávací        
dekorační 

odolná 
vodorozpustným 

solím 
A1 20-30 mm 

sanační štuková omítka 
vyhlazovací  vpc štuk  pro 

sanační omítky 
vyhlazovací   
  dekorační 

  A1 2-3 mm 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele 
Projektant předpokládá nutnost zhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace v části: 

- Dvoukřídlé dveře. 
 

03 - Učebna výtvarné výchovy 
Požadavek investora: rozšíření průčelí místností, provedení nové nášlapné vrstvy, výměna dveří, vybourání 
dveří mezi učebnou a místností s dřezem, výmalba učebny, osazení nových stahovatelných vnitřních žaluzií, 
nové LED osvětlení učebny. 

 
Napojovací místa technické infrastruktury,   
Učebna se nebude napojovat na novou technickou infrastrukturu, bude ponechána stávající. 
 
Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti,  počet 
uživatelů/pracovníků apod.), 
Stavebními úpravami se nemění. 
 
Vytápění 
V učebně se nacházejí 2 ks otopných litinových těles se stávajícími rozvody topení. 
 
Větrání 
Učebna výtvarné výchovy je odvětrána přirozeným způsobem – okny.  
 
Osvětlení 
Učebna výtvarné výchovy je přirozeně osvětlena okny, dále je místnost osvětlena elektrickými svítidly. 
 
Zásobování vodou 
V učebně se nenachází rozvody studené a teplé vody. 
 
Likvidace odpadních vod 
V učebně se nenachází rozvody kanalizace. 
 
Odpady: 
Provozem učebny bude vznikat běžný komunální odpad. Nádoba na komunální odpad se předpokládá na pozemku investora u oplocení.  
 
Vibrace 
Učebna nebude zdrojem vibrací. 
 
Hluk: 
učebna nebude zdrojem zvýšeného hluku. 
 
Stavební úpravy 
-  rozšíření průčelí místnosti, která ji rozděluje na dvě části 
-  odstranění stávající nášlapné vrstvy (vinyl) 
-  provedení nové nášlapné vrstvy vinylem včetně nivelace bet. potěrem 
-  vybourání stávajících dřevěných dveří do učebny a osazení nových  
-  vybourání dveří mezi učebnou a místností s dřezem 
-  provedení nového LED osvětlení učebny - viz. elektro 
-  stahovatelné vnitřní žaluzie (manuálně) 
-  výmalba místnosti 
 
PŘEKLADY 
Nad otvor ve zdivu, který bude rozšiřován, budou provedeny překlady z ocelových I profilů IPN 160, který bude uložen min. 150 mm na každé 
straně otvoru na stávající zdivo.  
Detaily budou řešeny dle typových podkladů výrobce. 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
PODLAHY 
Bude odstraněná stávající nášlapná vrstva (linoleum) a bude provedena nová nášlapná vrstva (vinyl) včetně podkladní lepící, vyrovnávací a 

penetrační vrstvy. 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
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Vnitřní omítky 
Vnitřní úpravy povrchů stěn v místě bouraného otvoru a nově osazených dveří budou provedeny hladké štukové omítky. 
Bude splněn požadavek na rovinnost podkladu pro omítky max. 10 mm/2 m. 
 
Nátěry a malby 
Učebna bude vymalována nátěrovou hmotou dle výběru investora. Doporučuje se vždy použít jeden ucelený systém jednoho výrobce 
povrchových úprav a dodržet technické a technologické postupy výrobce. Malby všech povrchů jsou navrženy bílé. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Okna 
Nebudou měněna. 
Dveře 
Vstupní dveře do učebny budou dřevěné plné/ laminát CPL s obložkovou zárubní, otvíravé vždy směrem ven ve směru úniku. 
Výplně otvorů budou provedeny v kompletní technologii výrobce dle technických a technologických předpisů výrobce a dodavatele.  
Rozměry a umístění dveří jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. 
Před objednáním dveří je třeba vyzvat vybraného dodavatele na zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů. 
 
Bourané konstrukce 
Dojde k rozšíření stávajícího otvoru mezi místnostmi (průčelí) a k vybourání stávající nášlapné vrstvy, tj. linoleum. Dále budou odstraněny dveře 
mezi učebnou a místností s dřezem = otvor bude začištěn. 
 
Nové konstrukce 
Dojde k rozšíření stávajícího otvoru mezi místnostmi (průčelí) a s tím související osazení ocelových nosníků IPN 16, bude provedena nová 
nášlapná vrstva z vinylu v celé místnosti, a to včetně provedení nivelace betonovým potěrem. 
Nové vstupní dveře do učebny budou dřevěné s obložkovou zárubní, dále bude provedeno nové LED osvětlení učebny a budou osazeny nové 
žaluzie předokenní (manuálně ovladatelné). Celý prostor učebny bude vymalován. 
 
Vybavení 
Součástí samostatné PD. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele 
Projektant předpokládá nutnost zhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace v části: 

- vstupní dveře 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
Nejsou nad rámec, vyplývající z vyhlášky č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb. 
Projekt byl zpracován podle požadavků investora a předpokládá, že stavba byla provedena s platnými předpisy a technickými 
předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude provedena autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou  
schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě nebo certifikáty. Prohlášení o shodě a certifikáty 
je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel dané části stavby. 
Základní rozměry nutno přeměřit přímo na stavbě!  
Všechny zde citované materiály lze nahradit za materiály se stejnými nebo lepšími fyzikálními vlastnostmi. Veškeré konstrukce musí 
být v souladu s platnou českou legislativou. 
Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v 
této dokumentaci.  
Stavba musí být prováděna v souladu s BOZP a PO. 
 

b) Výkresová část 
Výkresová část je vypracována jako samostatná část této projektové dokumentace. 
Při provádění konstrukcí Stavebně konstrukčního řešení stavby je nezbytné respektovat veškeré platné technické normy, předpisy, 
technologické postupy provádění, technické podmínky výrobců a dodavatelů, a veškeré bezpečnostní předpisy. Zvýšenou pozornost je nutné 
věnovat konstrukčním a tepelným dilatacím v konstrukcích, stykům a prostupům různých druhů materiálů. 
Provedení prací, výrobků atd. bude vždy v kompletní technologii výrobce dle platných technických a technologických předpisů a návodů výrobce 
či dodavatele. 
Navržené řešení stavby vychází z potřeb a požadavků investora. 
 

ZÁVĚR 
Veškeré použité specifikace výrobků v technické zprávě a výkresech slouží jako orientační standard investora. Investor nevylučuje 
náhradu těchto výrobků za adekvátní typy jiných výrobců. 
 


