Doplnéni/Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6

na realizaci vefejné zakazky na dodavky zadavané v otevieném fizeni

v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZZVZ"“).

Zadavatel:

Nazev zadavatele: Mésto Bilina

Sidlo zadavatele: Brezanska 50/4, 418 01 Bilina

IC: 00266230

osoba opravnéna jednat: Ing. Karel Matuska, starosta mésta

Adresa profilu zadavatele:  https://zakazky.bilina.cz/

»Instalace FVE na objektech a pozemku Mésta Biliny“
Cast €. 3 - Projekt a realizace vystavby FVE na stiese
ZS Za Chlumem - Design & Build - II.

1. Identifikacni udaje zadavatele

Nazev: Mésto Bilina

Sidlo: Brezanska 50/4, 418 01 Bilina

IC: 00266230

Jednajici: Ing. Radek Zenker, mistostarosta mésta

Adresa profilu zadavatele:  https://zakazky.bilina.cz/
Kontaktni osoba pro ¢ast 3: Ing. Stanislav Salac

Tel.: +420 417 810 965

E-mail: salac@bilina.cz

2. Zastupce zadavatele

Nazev: A-Z Alliance, zapsany spolek

Sidlo: Drinovska 4582, 430 04 Chomutov
IC: 22815872

Kontaktni osoba: Ivana Merhoutova

Tel.: +420 736446887

Email: ivana@merhoutova.cz

Na zakladé tohoto vysvétleni zadavatel nebude prodluZovat Ihtitu pro podani nabidek.
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Doplnéni/Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6
Dotaz ¢. 6 ze dne 4. 12. 2025

1. Soucasti nabidky ma byt dle ZD FVE i ndvrh a realizace elektrické pripojky ze stavajici
trafostanice (dle bodu 8. PTE). V PTE je uvedena délka trasy cca 200 m, po preméreni na misté
pfi prohlidce i v mapé je délka 280 m, muzZete tuto vzdalenost potvrdit? Soucasti zapojeni
pfipojky je i ukonceni a pfipojeni ve stavajici trafostanici, je mozné usporadat prohlidku
trafostanice?

2. Soucasti nabidky je i uvedeni v soucasné dobé funkéniho a fadné zrevidovaného
hromosvodu do odpovidajiciho stavu po vystavbé FVE. Jedna se pouze o dotéené strechy
fotovoltaickou elektrarnou nebo celé Skoly? Je mozné poskytnout revizi hromosvodu?

3. Dobry den, dnes jsme zadali zadost o vysvétleni dokumentace u vybérového fizeni ZS Za
Chlumem - po odeslani pfisla zprava, Ze uplynula IhUta pro poddni vysvétleni. V zadavaci
dokumentaci je lh(ta pro podani 5 dni pfed koncem vybérového fizeni.

Odpovéd k dotazu ¢. 6

Ad 1/ PfeméFenim vzdélenosti od pfipojovaciho mista ZS Za Chlumem do pfipojovaci
trafostanice CEZ je vzdalenost predmétnych bodd ,vzdudnou ¢arou” 190 metrd, vzdalenost
v predpokladané trase vykopu a pokladky vedeni cca 225 metr(i. Méfeno v aplikaci mapy.cz.
Trafostanice je v majetku tfeti osoby, spole¢nosti CEZ, z €asovych diivod(l neni v této fazi
vybérového fizeni mozno organizovat prohlidku interiéru pfedmétné trafostanice, a to i
s ohledem na skutecnost, Ze tento dotaz/pozadavek byl podan po Ihité pro podani Zzadosti o
vysvétleni.

Ad 2/ Vbodu 5 Zadavaci dokumentace je uvedeno: ,V ramci opravy stfesniho plasté je
instalovan novy zachytny systém a hromosvodnd soustava s platnou revizi. Po dokonceni
zakdzky bude vyZadovana hromosvodna soustava odpovidajici novému stavu a platné
legislativé”.

Platna revizni zprava soustavy ochrany pred bleskem predmétného objektu byla poskytnuta
v reakci na zadost o vysvétleni dokumentace ¢. 5.

Ad 3/ Vbodu 3 Zadavaci dokumentace je uvedeno: ,Vysvétleni zaddvaci dokumentace
zadavatel uverejni nejméné 5 pracovnich dnd pred skonéenim lhaty pro podani nabidek.
Zadavatel neni povinen vysvétleni poskytnout, pokud neni Zadost o vysvétleni Gcastnikem
dorucena vcas, a to alespon 3 pracovni dny pred uplynutim lhaty dle pfedchozi véty.”

Informace zasland prostfednictvim elektronického ndstroje E-ZAk je tedy sprdvna. Lhlta pro
zaslani dotaz(l byla dle ZD urcena jako 5+3 pracovni dny pied skonéenim |hty pro podani
nabidek. Dotaz zaslany 4.12.2025 byl tedy odeslan po skonceni lh(ity pro dotazy.



Na zdkladé tohoto vysvétleni zadavatel nebude prodluZovat lhtitu pro podani nabidek.

V Biliné dne 4. 12. 2025

Digitalné podepsal
I ng‘ Radek Ing. Radek Zenker

Datum: 2025.12.05

Zenker 08:45:17 +01'00"

Ing. Radek Zenker
mistostarosta mésta Bilina
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