PRUVODNI LIST

Akce : Z8S Za Chlumem, PD zdvihaciho zafizeni v&etné stavby ( piistavba osobniho
vytahu )

A.1 Identifika¢ni idaje
A.1.1 Udaje o stavbs :

a) Néazev stavby : ZS Za Chlumem, PD zdvihaciho zafizeni v&etné stavby ( pfistavba osobniho
vytahu )

Jedna se o stavebni uUpravy, piistavbu a udrZzovaci prace podle zdkona 283/2021 v platném
znéni, které vyzaduji stavebni povoleni stavebniho uradu.

b) Misto stavby :
Objekt obcanské vybavenosti : Zakladni skola Sidlist¢ Za Chlumem 824, 418 01 Bilina.
Pozemek 1636/70, k.a. Bilina. Adresa Zakladni Skola Sidlisté Za Chlumem 824, 418 01 Bilina

c¢) Predmét projektové dokumentace :

Jedna se o pristavbu Sachty a technologie vytahu do prostoru volného atria. Nové se provede
prohlubeti pod kabinou. Sachta bude zastie$ena.

Vytah obsluhuje dvé nadzemni podlazi.

A.1.2 Udaje stavebnikovi :
Mésto Bilina ( Méstsky uiad Bilina, odbor nemovitosti a investic ), Biezanska 50/4, 418 01
Bilina. IC: 00266 230

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdos, G.projekt, ICO 13845357, provozovna Bezru¢ova 8, 360 01 Karlovy
Vary.

b) Ing. Roman Gajdos, G.projekt, &islo v seznamu autorizovanych osob CKAIT 0300382 —
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby.

c)
Ing. Petr Hampl, 0300703 Statika
Iveta Charouskova, 8488 Pozarné€ bezpecnostni feseni

Ing. Frantisek Kolat, 0300539 Elektroinstalace

A.2 Seznam vstupnich podklada

Podklady od stavebnika

Vlastni dométeni konstrukei

Vizualni prohlidka

Podklady standardniho dodavatele ( vyrobce ) technologie
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Podklady vyrobce Sachty
Informace z internetu
Fotodokumentace

Dokumentace je uréena pro stanoviska dot¢enych organt, stavebni povoleni, vybér dodavatele,
realizaci a dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

A.3 TEA — technicko — ekonomické atributy

a) Obestavény prostor — 36,68 m*

b) Zastavéna plocha — 4,61 m?

¢) Podlahova plocha — 1,68 m?

d) Pocet podzemnich podlazi 1 ( cely areal skoly )

e) Pocet nadzemnich podlazi 2 ( cely areal Skoly)

f) Zpusob vyuziti stavba obanského vybaveni — zakladni $kola

g) Druh konstrukce skeletova zelezobetonova stavba z 80.1et 20. stoleti

h) Zpusob vytapéni : CZT

i) Ptipojka vodovodu : ano

j) Ptipojka kanaliza¢ni sité : ano

k) Ptipojka plynu neni

I) Vytah : neni
A.4 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti v ochrannych
a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby 3 m ( cely areal skoly )

b) vyska stavby m 7,25 m

c) predpokladana kapacita poc¢tu osob ve stavbé 200

d) planovany zacatek a konec realizace stavby 04/2025 — 09/2025

Dokumentace je urCena pro vyjadieni dotéenych organi, stavebni povoleni, pro vybér
zhotovitele, pro provadéni stavby a dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Zmény a upravy museji byt schvaleny projektantem a objednatelem.

V Karlovych Varech, 13.3.2025

Ing. Roman GAJDOS
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PRUVODNI ZPRAVA

Akce : Z8S Za Chlumem, PD zdvihaciho zafizeni v&etné stavby ( piistavba osobniho
vytahu )

A.1 Identifika¢ni idaje
A.1.1 Udaje o stavbé :

a) Néazev stavby : ZS Za Chlumem, PD zdvihaciho zafizeni véetné stavby ( p¥istavba osobniho
vytahu )

Jedna se o stavebni prace podle zakona 283/2021 v platném znéni, které vyzaduji stavebni
povoleni.

b) Misto stavby : Objekt ob¢anské vybavenosti : Zakladni skola Sidlist¢ Za Chlumem 824, 418
01 Bilina.
Pozemek 1636/70, k.. Bilina. Adresa Zakladni Skola Sidlist¢ Za Chlumem 824, 418 01 Bilina.

c) Predmét projektové dokumentace : Pristavba nového osobniho vytahu se strojem v Sachté
V poslednim podlaZzi, lanového nebo s taznymi pasy. Vytah je ur¢en pro dopravu osob ( az 9,
nosnost 675 kg ), vytah nebude evakuacni, je plné vybaven pro dopravu osob se sniZzenou
schopnosti orientace a pohybu podle CSN 73 4001. Kabina je nepriichozi. Spodni stanice 1 je
v 1. nadzemnim podlazi, stanice 2 ve 2. NP, ob¢ stanice Gsti do patrovych hal.

Bude provedeno napojeni na elektrickou energii, piistavba oplasténé temperované vytahové
Sachty a montaz technologie vytahu. Vétrani unikovych cest se neméni.

A.1.2 Udaje stavebnikovi
Meéstsky urad Bilina, Biezanska 50/4, 418 01 Bilina. IC: 00266 230
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdos, G.projekt, ICO 13845357, provozovna Bezruéova 8, 360 01 Karlovy
Vary.

b) Ing. Roman Gajdos, G.projekt, &islo v seznamu autorizovanych osob CKAIT 0300382 —
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby.

c)

Ing. Petr Hampl, 0300703 Statika

Iveta Charouskova, 8488 PoZarné bezpecnostni feSeni

Ing. Frantisek Kolaf, 0300539 Elektroinstalace

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Stavba je jednim objektem, jedna se o piistavbu Sachty a technologie vytahu do prostoru
volného atria. Nové se provede prohlubeii pod kabinou. Sachta bude zastieSena.

Vytah obsluhuje dvé nadzemni podlazi.

Vytah je moderni lanovy ( popf. s taznymi pasy ), bezstrojovnovy typ, s automatickymi dvefmi
a elektronickou vybavou.

ZS Za Chlumem, PD zdvihaciho zaiizent véetné stavby ( pristavba osobniho vytahu ) 3



A.3 Seznam vstupnich podkladia

Podklady od stavebnika

Vlastni doméieni konstrukei

Vizuélni prohlidka

Podklady standardniho dodavatele ( vyrobce ) technologie
Podklady vyrobce Sachty

Informace z internetu

Fotodokumentace

Dokumentace je urcena pro stanoviska dotcenych organti, stavebni povoleni, vybér dodavatele,
realizaci a dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Vybrany zhotovitel vyhotovi provadéci dokumentaci Sachty a vytahové technologie podle

svého standardu.

Zmény a Upravy museji byt schvaleny projektantem a objednatelem.

V Karlovych Varech, 13.3.2025

Ing. Roman GAJDOS
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Akce : Z8 Za Chlumem, PD zdvihaciho zafizeni v&etné stavby ( p¥istavba osobniho
vytahu )

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi
Pozemek a stavba na ném se nachazi v zastavéném uzemi uvnitt blokové méstské zastavby
sidlisté, na roving, v blizkosti jsou komunikace a zpevnéné plochy.

b)
Pristavba vytahu na vlastnim pozemku nema vztah k tizemnim parametrim. Bude provedeno
stavebni fizeni podle Stavebniho zakona 283/2021.

c)

Pristavba vytahu nema vztah k izemn¢ planovaci dokumentaci.

d)
Pro stavbu nejsou zadna samostatna izemni povoleni ani vyjimky z obecnych pozadavkii na
vyuzivani zemi.

e)

Stanoviska dotéenych organi jsou plné akceptovana ( OZP M&U ).

f)
Byly provedeny vizualni prizkumy. Nejsou zadna zjisténi o poruchach, jez by danou stavbu
ovliviiovaly.

9)

Ochrana uzemi podle jinych pravnich ptedpisi :

Pozemek neni v kategorii ZPF.

Pozemek neni v blizkosti pozemku uréeného k plnéni funkce lesa.
Stavba neni v pamatkové rezervaci.

Stavba neni v pamatkové zoné.

Stavba neni v seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

Jina ochrana neni znama.

h)

Pozemek neni v zéplavovém tizemi, neni poddolovan.
i)

Stavba neovliviiuje okolni stavby ani pozemky.

)

Nejsou potieba Zadné demolice ani asanace.

Na pozemku se nekaceji zddné stromy.

K)
Nejsou zadné zabory ZPF ani lesnich pozemkd.
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1)

Napojeni na technickou infrastrukturu je beze zmény.

m)
Stavba nevyzaduje vécné ani ¢asové podminéné, vyvolané ani souvisejici investice.

n)
Stavba se provadi pouze na pozemku p.¢. 1636/70, k.4. Bilina . Adresa je Zakladni Skola
Sidlisté¢ Za Chlumem 824, 418 01 Bilina.

0)

Nevznikéd zadné nové ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Stavebni Uprava casti dokoncené stavby a pfistavba vytahu ve vnitinim atriu.

Stavajici budova je dvoupodlazni, ¢asteéné podsklepena, s plochou stiechou.
Stavba objektu obcanské vybavenosti je napojena na vodu, kanalizaci, telekomunikacni sit,
elektrickou energii a CZT. Vstup na pozemek a pfipojeni na mistni komunikaci se neméni.

b) Stavba obcanské vybavenosti.

c) Stavba trvala.

d) Zadné vyjimky se nepozaduji.

e) Stanoviska dotenych organi statni spravy jsou plné akceptovana ( OZP apod. ).
f) Ochrana podle jinych pravnich predpisii neni poZadovana.

9)
Parametry stavby jsou beze zmény.

h) Zakladni bilance stavby
Ttida energetické narocnosti budovy se neméni.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pifi odstrafiovani stavby, vystavbé,
nakladani s odpady, zejména s nebezpeénym odpadem, zpiisob piepravy a jejich uloZeni nebo
dal$iho vyuZiti anebo likvidace

Likvidace odpadt ze stavby

S veskerymi odpady bude naklddano dle ustanoveni zak. ¢.185/2000 Sb., vyhl. €.93/2016 Sb.,
vyhl. €.83/2016 Sb. a souvisejicich ptedpist. Odpady budou ptfednostné likvidovany recyklaci.
Odpady, které nebudou moci byt recyklovany, se odvezou na fizenou skladku. Asfaltova
lepenka bude jako nebezpecny odpad separovéna a likvidovana na autorizované skladce.
Doklady o odstranéni odpadu budou piedlozeny ke kontrole pfi kolaudaci.

tabulka odpadii : 381/2001 Sb.
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(Vyhléska, kterou se stanovi Katalog odpadt, Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadt
a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpada a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpada ( Katalog odpadu )

Tabulka zakladnich odpadi
17 — Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 07

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkli neuvedené pod Cislem
17 01 06

(neobsahujici nebezpecné latky) 18t

17 02 01
Dievo 0,10t
17 02 02

Sklo 0,08 t
1703 01

Asfaltové smési obsahujici dehet 0,01t
1704 04

Zelezo - ocel 0,10t

i)

Stavba bude provedena v r. 2025, v jedné etap¢.
j)

Néklady stavby jsou 2,1 mil. K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Beze zmény.

B.2.3 Celkové provozni reSeni

Beze zmény.

B.2.4 Bezbariérové uzivani

Stavba a novy vytah jsou uréeny pro bezbariérové feseni podle CSN 73 4001 v plném rozsahu,
technické parametry objektu to umoziuji — je proveden bezbariérovy vstup do objektu, stanice
jsou na urovni patrovych hal.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani

Vytah bude pfedepsanym postupem uveden do provozu, dodavatel piedloZi potfebné doklady
a nalezitosti. Pfi provozu jsou predepsany pravidelné prohlidky a revize.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavba parc. ¢. 1636/70 je uzivana jako Skola.
Stavebné a konstruk¢né se jedna o skeletovy zelezobetonovy systém s vypliiovym zdivem.
Objekt je pravdépodobné z 80. let 20. stoleti.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickvch a technologickych zarizeni

Pristavény vytah ma nosnost 750 kg, 2 stanice, stroj je v Sachté nad kabinou, vytah bude lanovy
nebo staznymi pasy, s mikroprocesorovym fizenim. Je umistén v nové postavené plné
oplasténé Sachté z ocelovych uzavienych profili.

Kabinové 1 Sachetni dvefe jsou automatické.

Vytah je neprichozi, nastupni stanice je v 1. NP.

Normové hodnoty picjezdu pro kabinu jsou dole i nahofe budou v souladu s pozadavkem
typového feSeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho ieSeni

Z hlediska pozarni bezpe&nosti jsou viechny parametry podrobné popsany v pfilozeném PBR.
Je zajistén bézny piijezd pozarni techniky.

Vytah neslouzi pro evakuaci osob.

Parametry stavby se ptistavbou nezhorsuyji.

Vytah nemd nédhradni zdroj elektrické energie.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vv

Uspora energie je zajisténa osazenim moderniho technologického zatizeni s niz§im pfikonem
elektrické energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky a pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Hygienické poZadavky se neuplatni. Hlukova zatéZ se osazenim moderniho technologického
zafizeni neprojevuje nad limitem hygienického pifedpisu. U Sachetnich dveii se obvykle
projevuje hluk max. 40 dB (A ).

Umisténi v atriu mimo blizkost chranénych prostor nezatézuje prostory pro vyuku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

Radon — stavajici

Bludné proudy — stavajici
Technicka seizmicita — stavajici
Ochrana ptfed hlukem — stavajici
Protipovodiova opatieni — stavajici
Poddolovani, metan — stavajici

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Vytahovy stroj ( elektromotor ) vytahu bude napojen z rozvadéce v chodbé v poslednim podlazi
( soucast zarubné¢ ). Tento rozvadé¢ je napojen zpodruzného rozvadéfe v rozvodné
V podzemnim podlaZi. Pfipojeni neni jiSténo nahradnim zdrojem.

ZS Za Chlumem, PD zdvihaciho zaiizent véetné stavby ( pristavba osobniho vytahu ) 8



Piivodni kabel pro novy vytahovy stroj bude spliiovat pozadavky PBR.

B.4 Dopravni ieSeni

Beze zmén.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

Beze zmén.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba nebude mit negativni vlivy na zivotni prosttedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Obyvatelstvo v objektu bude chranéno stavajicim zptisobem.

B.8 Zasadyv organizace vystavby

a) potteby médii a hmot
b) Stavenisté neni nutno odvodnovat

c) Stavenisté bude pouze na pozemcich stavebnika, je plné pfistupné po plose komunikaci a
zpevnénych ploch pied stavbou.

d) Stavba nema vliv na okolni pozemky ani stavby
e) viz vyse

f) viz vyse

g) obchozi bezbariérové feSeni se neuplatni

h) viz vyse

1) zemni prace jsou malého rozsahu.

J) Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé bude zajiSténa odvozem odpadi na povolenou
skladku. Nebezpecny odpad nevznika.

k) Ve stavbé nevznikaji bezpecnostni rizika. Je nutno zajistit bezpecnost osob pfi praci na leSeni
ve vySce (v Sacht€ 1 vn€ po obvodu Sachty budou patrové podlahy a zabradli ).

Po vybourani oken a parapetil v patrovych halach je nutno zajistit prazdny priichod proti padu
do hloubky.

V dob¢ stavby nebude objekt plné€ uzivan ( letni prazdniny ), ale je nutno zajistit bezpecnost
vSech osob pohybujicich se v prostoru stavby. Navrhuje se oddé€leni jednoplastovou SDK
ptickou.
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1) Zadné dalsi stavby nebudou vyzadovat bezbariérové uzivani
m) dopravn¢ inzenyrska opatfeni nebudou
n) je nutno zajistit bezpecnost zamestnancu a ostatnich osob po celou dobu vystavby

0) stavba bude provedena v jedné etapé, v roce 2025.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Neuplatni se.
Zarizeni staveni§té

Elektricka energie a voda pro potieby stavenisté se bude odebirat ze stavajicich vyvodi
V objektu, spotieba nebude métena, dohodne se pausalni cena.

Stavby v rezimu stavebniho povoleni a ohlaseni vyzaduji koordinatora BOZ, pokud jsou
splnény podminky zdkona 309/2006. Koordinatora zajist'uje stavebnik.

Plan bezpecnosti prace se zajistuje v souladu s NV 591/2006.

Investor vyc¢leni plochu uvnitt budovy pro meziskladovani dovezené technologie, dale mistnost
pro ptevleceni a potfebné hygienické zdzemi ( WC, umyvadlo ). Pokud neni k dispozici, zajisti
si dodavatel mobilni WC.

Plan kontrolnich prohlidek

Vzhledem ke standardnimu postupu pfistavby vytahu postaci zavéreéna kontrolni prohlidka
spojena s kolaudac¢nim fizenim.

V Karlovych Varech, 13.3.2025

Ing. Roman Gajdo$
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TECHNICKA ZPRAVA

Akce : Z8S Za Chlumem, PD zdvihaciho zafizeni v&etné stavby ( piistavba osobniho
vytahu )

Na zakladé¢ objednavky byla piipravena projektovd dokumentace vysSe uvedené stavby.
Dokumentace je urCena pro stavebni fizeni, vybér dodavatele a pro provadéni stavby.
Dodavatelem ovétené a upravené paré bude po dokonceni slouzit jako dokumentace skute¢ného
provedeni.

Podkladem pro ptipravu dokumentace byly :

Prohlidka a dométeni skutecného stavu, ptivodni projekty
Podklady vyrobce obdobnych vytahti

Konzultace s dodavateli vyrobkd a materialt

Pozadavky pozarni bezpecnosti

Fotodokumentace

Katastralni informace

Pozadavky objednatele

Pro realizaci je vybran typ vytahu se strojem v Sachté nahote, lanovy nebo s taznymi pasy,
s pohonem osazenym v nové Sachté. Kabinové i Sachetni dvete jsou automatické, dvoudilné.
Zatizeni se ptenasi do zdkladové desky pod Sachtou, do voditek a do dna Sachty, mensi
vodorovné sily i do bokt Sachty.

Vybaveni vytahu nebude v kategorii pozarni evakuacni vytah.

Vytah odpovida plné CSN 73 4001 ( Pistupnost a bezbariérové uzivani ).

Vystupni stanice v patrovych halach jsou bezbariérové. Pristup do budovy k vytahu je
bezbariérovy.

Kabina bude na standardni Grovni.

Je kladen diiraz na dlouhodobou Zivotnost, odolnost proti poskozeni a snadnou udrzbu povrchi
kabiny a portalu.

Vytah bude vybaven elektronickym zafizenim omezujicim jizdu osobam bez opravnéni
k pouzivani vytahu ( ¢ipova karta, kli¢ apod. ) — upfesni objednatel.

Soucasny stav a navrh nového vvtahu

Objekt zakladni $koly z 80. let 20. stoleti nebyl nikdy vybaven vytahem, ma 2 nadzemni podlazi
a jedno podzemni, zdvih vytahu je 3,60 m.

Novy vytah se navrhuje ve volné atriové casti objektu, pfistavény k zateplené fasadg,
Vv oplasténé Sachté ( montované ze segmenta ).

Vytah bude mit 2 nastupisté, hlavni nastupni stanice je v 1. NP. Kabina je neprichozi.
Elektricka energie bude odebirdna ze stavajiciho patrového rozvadéce RM 7 v rozvodné v
podzemnim podlazi.

Sachta se vybavi elektrickym topnym télesem s termostatem pro temperovani vzduchu
V zimnim obdobi.
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Navrzené upravy

1. Pripravné prace

Zhotovitel peclivé preméii vSechny rozméry potiebné k zadani vyroby vytahovych soucasti
v souladu s typologickym fesenim vybrané technologie.

Zhotovitel ptredlozi k odsouhlaseni objednateli a projektantovi ptfed vyrobou podrobnou
vyrobni dokumentaci vybraného vyrobce technologie vytahu.

Vybrany dodavatel provede navrh Sachty podle svych vyrobnich zvyklosti a pied zahajenim
stavby piedlozi projektantovi ke kontrole. Navrh bude soucéasti dokumentace skutecného
provedeni stavby.

Objednatel si vyhrazuje moznost vybéru barevnosti, povrchovych Uprav a typu dopliki
Z ptedlozeného sortimentu dodavatele vytaht ( vyvzorkovani ).

2. Demontaze, bourani, podchycovani

Demontuji se stavajici okenni vyplné a sklobetonova vyplin ve 2. NP. Vyfiznou se parapety
oken.

Vykope se jama pro spodni prohlubei, s potfebnym montaznim piesahem. Zemina se vynese
do kontejneru pted stavbou. Podle dostupnych podkladi je v misté stavby vytahu ulehla
navazka zeminy z doby stavby.

Podle informace objednatele je v prostoru moznost existence podzemnich siti ve spravé
investora, neni vSak znama jejich specifikace a poloha, tyto sité budou ochranény. Muize nastat
nutnost prelozky ( A.D.).

Projektant si vyhrazuje ptevzeti zakladové spary a ptipadné Gpravy zakladéni.

3. Stavebni priprava Sachty

Na dné& jamy se vybuduje zékladova deska ( podle podlozi se provede hutnény Stérkopiskovy
podsyp — AD ) a stény spodni prohlubné, bude izolovana proti zemni vlhkosti.

Bude zfizeno montazni leSeni v celé vySce Sachty.

Sachta bude provedena napf. jako typovy vyrobek— ocelova montovana ( svafovana ) kostra.
Sloupky budou tenkosténné uzaviené profily cca 80/80/5, vodorovné prvky 80/80/4. Sachta
bude fadné kotvena do obvodové zdi priiceli atria.

Pokud je objekt zateplen pénovym polystyrénem, bude zatepleni zasahujici do Sachty odfiznuto.
Vybrany zhotovitel predlozi dilenskou dokumentaci celé Sachty a jejiho kotveni.

Osadi se nové nosné prvky technologie — nosniky, podpéry voditek apod.

V priceli Sachty bude dil s otvorem pro osazeni automatickych dveti. Do pfipraveného otvoru
se nasledné osadi Sachetni dvete ( ram portalu ) podle specifikace v technologické ¢asti. Predni
1 bo¢ni dily Sachty budou dé€lené¢ pazdiky podle vyrobnich rozmért plastovacich desek.
Oplésténi Sachty bude provedeno z cementovlaknitych desek pro exteriér s vnitini tepelnou
izolaci deskami PIR tl. 100 mm. Vn¢;jsi plast’ bude doplnén tenkou omitkou v odstinu okolni
fasady. V 1. PP budou stény sachty vyzdény ze ztraceného bednéni tl. 200 mm

Hlavni nosné prvky Sachty budou svislé uzaviené profily v rozich Sachty — ( pfesné provedeni
bude uréeno ve vyrobni dokumentaci Sachty a doloZeno véetné statického posouzeni ). Prvky
Sachty budou kotveny do obvodové stény atria, vzdy v Grovni podesty a v poloviné vysky mezi
podestami.

Vétrani Sachty bude zajisténo vétraci zaluzii pod vrcholem Sachty.
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Vybetonuje se zelezobetonova zakladova deska tl. 300 mm z betonu C25/30 nebo V40 s vyztuzi
2x @ 1—150/150, kryti bude 35 mm.

Osadi se plechovy keson a vyzdi se svislé stény ze ztracen¢ho bednéni ( potieba kesonu bude
upiesnéna po vykopu a zjisténi vlhkostnich podminek v zemin¢ ).

Vnéjsi plochy se opatii hydroizolacnimi pasy. Pfed zdsypem se hydroizolace ochrani nopovou
folii nebo prizdivkou.

Zasype se vykop a doplni se podlahy. Spojeni ptivodni hydroizolace s kesonem musi byt
vodotésné.

Dozdi se plochy obvodové stény po byvalém okné — plynosilikatové tvarnice Lambda. Osadi
se preklad. Doplni se vnitini a vnéj$i omitky a fasadni natér v odstinu ptivodni fasady.

Z desek SDK se vyrobi osténi Sachetnich dveti. Ve 2. NP se doplni spojovaci mtistek podlahy
ke dvefim — soucast Sachty ).

4. Montaz nové technologie

Provede se osazeni bezpecnostnich prvkil pozadovanych pro montaz podle technologického
ptedpisu vyrobce vytahu a zdbrany otvori budoucich Sachetnich dvefi, 1épe cely priichod po
dobu montaze uzavtit SDK poloptickou.

Bude provedena montdZz vSech technologickych soucasti vytahu. Kotveni vytahovych ¢asti
bude provedeno do samonosné ocelové konstrukce Sachty.

Je nutno, aby pracovnici montaze respektovali provozni potfeby uZivatele a typ prostiedi, kde
bude montaz provadéna. Uzivatel zad4, aby byly omezeny na nejniz§i moznou miru rusivé vlivy
montaZze ( prach, hluk, odpady ).

Bude provadén prabézny uklid.

Specifikace vytahu je uvedena v pfiloze.

Soucasti dodavky bude osvétleni Sachty, které musi byt v souladu s pozadavky ptislusnych
norem.

Pokud nebude na nastupisti dosazeno predepsané intenzity osvétleni stavajicimi svitidly, doplni
se osvétleni nastupist’ novymi svitidly ( je zahrnuto v projektu elektro ).

Vétrani Sachty bude zajiSténo osazenim vétraci Zaluzie pod vrcholem Sachty.

Dodavatel technologie a Sachty bude dodrzovat vSechny bezpecnostni ptedpisy. Postup
montaze bude zakotven ve smlouve, objednatel urci dostupné skladovaci plochy.

5. Zavéreéné prace

Ve 2. NP se osadi nové téleso UT stejného vykonu jako pivodni demontované, a to na piilehlou
pfic¢ku a pfipoji se na piivodni rozvody..

Odstrani se vSechna poskozeni povrchii zpiisobena stavbou i dopravou casti vytahti po celé
trase.

Vycisti se vSechny dotfené prostory 1 prostory zafizeni staveniste.

Kabina bude pfedavana s vycisténymi a naleSténymi povrchy.

6. Pripojeni na elektrickou sit’

Novy vytahovy rozvadé¢ bude umistén v zarubni portalu v posledni stanici. Pfivod bude ze
stavajiciho domovniho rozvadéce RM 7.

Osadi se elektrické topné téleso pro temperaci vnitiniho prostoru Sachty.

Projekt elektro je dolozen.
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7. Pfredani dokoncéeného dila

Vytah bude ptredepsanym zplusobem piezkousen, revidovan a zhotovitel piedd potiebnou
dokumentaci.

Kontrolni prohlidky se provedou pfed povolenim uzivani.

Zhotovitel v ptedstihu zajisti potiebné doklady a v potfebném poctu je pieda technickému
dozoru.

Vytah a Sachta bude predana Cista a zcela funk¢ni.

Budou pripraveny doklady pro kolaudaci stavby.

8. Provadéni stavby

Objednatel ur¢i dodavateli mista napojeni vody a elektrické energie.

Pokud je budové WC vy¢lenitelné pro stavbu, bude urceno.

Objednatel ur¢i mista pro uskladnéni soucasti technologie v budové.

Vstup do chodby a schodisté je mozny pouze hlavnim a bocnimi vstupy Doprava materidlu a
suti bude provadéna rovnéz pouze uréenym vchodem.

Umisténi kontejnerti na sut’ a doprava ndkladnimi automobily v mist€ stavby jsou omezené.
Stavba bude probihat za omezeného provozu budovy. Je nutno zajistit prubézny uklid
dotéenych prostor.

Stavba bude pojisténa.

U staveb tohoto typu se vyzaduje koordinator BOZ, pokud jsou splnény podminky zékona
309/2006. Plan bezpecnosti prace se zajistuje v souladu s NV 591/2006 a plan bezpe¢nosti
zajisti dodavatel.

Stavba bude probihat pod technickym a autorskym dozorem, budou uskute¢novany pravidelné
kontrolni dny.

Vsechna poskozeni zplisobena stavbou musi zhotovitel opravit.

V Karlovych Varech, 13.3.2025
Ing. Roman GAJDOS
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SKLADBY KONSTRUKCI

A

Dno prohlubn¢ ( odspodu )

Na urovnany terén

Hutnény stérkopiskovy polstar ( podle zeminy )
Podkladni betonova mazanina C 20/25

Penetraéni natér

Hydroizolace 2 x t€zky modifikovany pas Glastek
Zelezobetonova deska C 25/30 se dvéma sitémi

2 x ¢ 12 150/150, kryti bude 35 mm

Natér proti spraSovani

Skladba stfechy ( odspodu ), stfecha ve sklonu 5%

Podhled SDK Fire

VSZ plech 11081 pozink, lakovany
Tepelnd izolace z mineralni vaty 200 tuhé
Separacni folie

Folie mPVC kotvena do plechu

Montéazni nosnik nebo hak bude dodéavka Sachty

Klempiiské vyrobky TiZn 0,7 mm

K1
K2
K3
K4
K5
K6
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Foélie mPVC 1,8 mm

Oplechovani zdi R.S. 330

Zavétrna lista R.S. 400

Podokapni zlab 120 v¢. Cela, hakt a vytoku
Odpadni trouba 80, volné na terén
oplechovani okapu R.S. 330

400
100

300

15
50
200
0,8
1,8

5,2 m?
44m
2,20m
2,1m
7,1m
2,1m
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TECHNICKA SPECIFIKACE VYTAHU

Typ vytahu:osobni lanovy — bez strojovny — typ AOM/4

Nosnost (kg):

Pocet stanic:

Pocet nastupist’:
Zdvih (m):
Rychlost (m/s):
Rizeni:

Umisténi strojovny:

Prostiedi:

Siika kabiny (mm):
Hloubka kabiny (mm):
Vyska kabiny (mm):

Pocet osob:

Pocet kabinovych dvefi:
Typ kabinovych dvefi:
Pocet Sachetnich dvefi:

Typ Sachetnich dvefi:
Sitka dvefi (mm):

Vyska dveti (mm):

Sitka $achty (mm):
Hloubka Sachty (mm):
Hlava Sachty (mm):
Prohluben Sachty (mm):

Provedeni Sachty:

Popis zaFizeni

675

2

2 (2 nad sebou )

3,6

1,0

mikroprocesorové

energeticky usporny pohon nahote v Sachté

normalni

1200
1400
2100
9

1

S2

2

S2
900
2000

1 600
1940
2 950
1 000
ocelova konstrukce, oplasténa plnym

zateplenym plastém

Pohon

Energeticky sporny vytahovy stroj s trakénim kotoucem a elektromagnetickou brzdou. Otacky
motoru jsou fizeny frekvenénim méni¢em, coz ma zésadni vliv na vysoky jizdni komfort a
usporu el. energie. Pocet sepnuti (jizd) az 180/hod.

ZS Za Chlumem, PD zdvihaciho zaiizent véetné stavby ( pristavba osobniho vytahu ) 16



Kabina

Stény:

Strana vstupu:
Zrcadlo:
Podlaha:
Strop/osvétleni:
Madlo:
Ovladaci panel:
Okopova lista:
Zvlastni vybava:

Kabinové dvere
provedeni:

typ:

material:

Sachetni dvere
provedeni:

typ:

material kiidel dvefi:
ram dvefi, material:

Rizeni

ocelovy plech, povrch ocelovy nerezovy plech, jemné brouseny
ocelovy nerezovy plech, jemn¢ brouseny

ciré, 2/3 sitky zadni stény, v celé vySce stény

vinyl v barvé dle vybéru, popt. ptiprava pro dlazbu

LED, zapusténé v podhledu kabiny

jemné¢ brousena nerez ocel, na bo¢ni sténé

jemn¢ brouseny nerez, informacni barevny TFT display

jemné¢ brouseny nerez, profil 20 x 40 mm

kompletn€ pro imobilni

automatické, dvoudilné, jednostranné se otevirajici
celoplo$na svételna clona

S2

ocelovy nerezovy plech, jemné brouseny

automatické, dvoudilné, jednostranné se otevirajici, S pozarni odolnosti
EW 30

S2

ocelovy plech, jemné brouseny nerez

ocelovy plech, jemné brouseny nerez

A4 ,

Mikroprocesorové fizeni nejvyssi generace vyvoje
Funkce sbéru osob obéma sméry
Nouzovy sjezd kabiny do nejbliZsi stanice pii vypadku el. energie

Signalizace

digitalni ukazatel polohy kabiny:
ukazatel sméru jizdy:

Vv kabin€ a v pfivolavacim nerez Stitku v hlavni stanici
v kabing a v pfivolavacim nerez Stitku v kazdé stanici

Ukony dodané s vytahem

- oleje a mazadla potiebnd pro provoz vytahu;

- tabulky a provozni piedpisy v pfedepsaném provedeni a rozsahu;

- provadéci dokumentace;

- doprava na misto stavby a obalovy material;

- GSM systém obousmérné komunikace mezi kabinou a nepftetrzitou vyprostovaci sluzbou
- osvétleni vytahové Sachty

- osvétleni nastupist’

Pripadna blokace podle zadani investora

Vybrany vyrobce miiZe upravit nékteré rozméry a naleZitosti podle svych typovych

podkladii.

ZS Za Chlumem, PD zdvihaciho zaiizent véetné stavby ( pristavba osobniho vytahu ) 17



VYPISY VYROBKU

Sachta ocelova montovand, lakovana, kotvena k sténé fasady 1 kpl
Oplasténi Sachty cca 30 m?
Plechovy keson ( dodavka s vytahem ), vizte TZ 1ks
Vétraci zaluzie 1 kpl
Topné elektrické téleso cca 3 kW 1ks
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