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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Skolni areal se nachazi v &asti obce Teplické Pfedmésti vychodnim smérem od centra mésta v
zastavbé tvorené vicepatrovymi obytnymi budovami, které tvofi sidli§té Za Chlumem. Skolni aredl leZi na
pozemcich tvoficich nepravidelny pédorys ohrani¢eny ul. Csl. armady z vychodni strany a ul. Sidlité Za
Chlumem z jizni, zapadni a severni strany.

Jednd se o rekonstrukci u¢eben, udiovaci prace, uvnitt stavajiciho objektu €.p.824 ve $kolnim arealu ZS Za
Chlumem.

zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi
Pozemky se nachazi v zastavéném Uzemi mésta.

soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu, pfi kterych se zachovavaji vnéjsi pldorysné i vyskové
ohraniceni stavby. Stavebni Upravy nejsou v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci. Rekonstrukce nema vliv
na charakter uzemi.

dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Pozemky se nachdzi vzastavéném Uzemi mésta. Skolni aredl leZi na pozemcich tvoficich
nepravidelny pddorys ohrani¢eny ul. Csl. armady zvychodni strany navazujici na volnou krajinu a
zastavbou vicepatrovymi obytnymi budovami ul. Sidlisté Za Chlumem z jizni, zapadni a severni strany.

b) udaje o souladu u s tzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo vefejnopravni smlouvou tzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim souhlasem
Objekty jsou vyuZivany jako objekty obcanské vybavenosti — zakladni Skola. Ojekty slouzi pro vyuku.
Rekonstrukci objektl se vyuZiti neméni.

c) udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tiprav podmifiujicich zménu v uZivani

stavby
Nejednd se 0 zménu v uZivani stavby. U&el navrhované stavby se néméni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani tzemi
V ramci stavby neni o vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZivani Gzemi Zadano.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt
Dokumentace byla projednana s nize uvedenymi dotcenymi organy. Jednotlivé podminky jsou
zohlednény v projektové dokumentaci.

Zamérem stavebnika je provedeni udrzovacich praci uéeben v pavilonu 1 a 4 v arealu Z8 Za Chlumem
824 v Biliné. UdrZovaci prace popsané v predloZené projektové dokumentaci nevyzaduji podle § 103 odst. 1
pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu ufadu.
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Koordinované zavazné stanovisko, Méstsky urad Bilina, Bfezanska 50/4, 418 31 Bilina, ¢.j. MUBI

48627/2023 ze dne 30.11.2023

1. Ochrana ptirody a krajiny - Verejné zajmy nejsou zdmérem dotceny.

2. Ochrana ovzdusi - Verejné zajmy nejsou zamérem dotceny.

3. Odpadové hospodafstvi - Verejné zajmy, které dotéeny orgdn haji podle § 146 odst. 3 pism. a)
zédkona ¢. 541/2020, o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd, jsou zdmérem dotcéeny. Zamér je
mozné uskutecnit za téchto podminek:

Stavebnik neprodlené po uskuteénéni vyie uvedeného zaméru predlozi MéU Bilina - ODZPaSU
doklady o odstranéni vSech vzniklych odpadt (napf. vazni listky ze skladky popf¥. z recyklaéniho
zafizeni) na zafizenich k tomu urcéenych (lze také elektronicky). Budou doloZeny vsechny odpady,
které jsou uvedeny v koordinovaném zavazném stanovisku. Cestné prohlaseni neni dokladem o
likvidaci odpada

4. Ochrana lesa - Verejné zajmy nejsou zdmérem dotcéeny.

5. Ochrana zemédélského pldniho fondu - Vefejné zajmy nejsou zamérem dotceny.

6. Ochrana vod - Verejné zajmy nejsou zamérem dotceny.

7. Silnicni spravni ufad - Verejné zajmy, které zdejsi silnicni spravni urad haji, nejsou vyse uvedenym
zamérem dotceny.

8. Stavebni ufad - Verejné zajmy, které dotcéeny orgdn haji podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, jsou zamérem dotcéeny.

Zadmérem stavebnika je provedeni udrZovacich praci u¢eben v pavilonu

1 a4 vareélu ZS Za Chlumem 824 v Bilin&. UdrZovaci prace popsané v pfedloené projektové
dokumentaci nevyzaduji podle § 103 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu uradu.

9. Pamatkova péce - Verejné zajmy nejsou zamérem dotceny.

10. Uzemni planovani - Vefejné zajmy nejsou zamérem dotéeny.

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem, ¢&.j. KHSUL 54145/2023 ze dne
21.12.2023 vydala souhlasné stanovisko za podminek:

1. Pro zaji$téni ochrany zdravi déti a zaméstnancd ZS pred zdravi ohroZujicimi vlivy z provadéni stavebnich praci,
vCetné zajisténi provoznich podminek danych ustanovenimi ,vyhlasky ¢. 410/2005 Sb.“, musi byt pfi
pripadném soubéhu provadéni stavebnich ¢innosti a provozu (uzivani) objektu stanoveny specialni podminky
podle pozadavkud vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to dle
skute¢ného harmonogramu stavebnich ¢innosti.

2. Pro zahdjeni trvalého uzivani stavby bude predlozen svételné technicky projekt a dale budou predlozeny
katalogové listy ke skutecné pouzitym svitidlim a jejich svételnym zdrojim. V ptipadé, Ze dojde ke zméné
svitidel a jejich zdrojl pred dokoncéenim stavby, bude orgdnu ochrany verejného zdravi predloZzena Zadost o
posouzeni zmény pred dokoncéenim stavby s novymi vypocty umélého osvétleni.

3. Pro zahdjeni trvalého uZivani stavby bude dale pfedlozen protokol vypoctu UO s doplnénim vypoctii UGR ve
vysce 1,7 m a méfeni umélého osvétleni na pracovnich mistech Zaku i vyuc€ujicich (pracovnich stolech) v
ucebnach, laboratofi a v kabineté, ktery prokaze splnéni pozadavku § 7 odst. 1 ,zakona ¢. 258/2000 Sb.” ve
spojeni s § 12 odst. 3 ,,vyhlasky ¢. 410/2005 Sb.” a normovych hodnot. Protokol z méreni umélého osvétleni
bude zpracovan v souladu s pozadavky CSN 36 0011-1 Méfeni osvétleni prostort - Cast 1: Zakladni
ustanoveni, CSN 36 0011-3 Mé&feni osvétleni prostor( - Cast 3: Mé&Feni umélého osvétleni vnitFnich prostord.
V pfipadé zjiténi nedodrzeni normovych hodnot, dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist
- Cast 1: VnitFni pracoviété, budou pro zahajeni trvalého uZivani stavby provedena napravna opatieni.

4. Pro zahajeni uzivani stavby bude doloZeno, Ze podlahy a povrchy podlahovych krytin splfiuji pozadavky § 4
odst. 4 ,,vyhlasky ¢. 410/2005 Sb.“ na jejich Cistitelnost a barevné podani podlah protiskluznou Upravu, dle
ucelu uZivani mistnosti

5. Ddéle bude doloZeno, Ze dle pozadavkd § 7 odst. 1 ,,zdkona ¢. 258/2000 Sb.” a § 16 odst. 1 ,,vyhlasky ¢.

410/2005 Sb.“ je zajisténa regulace denniho osvétleni a zébrana oslnéni ve t¥idach ZS.
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6. Pro trvalé uzivani stavby budou ve vsech vySe uvedenych modernizovanych ucebndach, instalovany Zidle i stoly
vyskové nastavitelné, jez zohlednuji rozdilnou télesnou vysku zakd a podporuji jejich spravné drzeni téla.
Pracovni stoly budou mit matny povrch.

,» Dle telefonické konzultace z Ing. Ernestovou ze dne 3.1.2024 budou v odbornych u¢ebndch pouZity
vyskoveé stavitelné Zidle v ucebné 1.01, 1.02, 2.02, 2.05. V ucebné multimedidlni 2.04 budou pouZity Zidle
s pevnou vyskou, jednd se o mistnost se shromaZdovacim prostorem. Vyskové stavitelné stoly nejsou
vyZadovdny.“

7. Rozmisténi pracovnich mist Zakd, resp. pracovnich stolll se zobrazovacimi jednotkami v u¢ebné PC musi
zohlednit pozadavky § 7 odst. 1 ,,zdkona €. 258/2000 Sb.” ve spojeni s § 13 odst. 1,2,3 ,,vyhlasky ¢. 410/2005
Sb.”

8. Vsouladu s pozadavky § 7 odst. 1 ,zdkona ¢. 258/2000 Sb.” a § 4b ,,vyhlasky ¢. 410/2005 Sbh.” a s
odpovidajicimi normovymi pozadavky (CSN 730525, CSN 73 0527) bude pro zahéjeni trvalého uzivani
posuzované stavby dolozZzeno zajisténi dodrzeni normové hodnoty optimaini doby dozvuku v multimediaini
ucebné 2.04 a v ucebné jazykd 2.02. DoloZenim zajisténi se rozumi predloZeni projektu stavebné akustickych
Uprav, véetné predloZeni technickych listd skute¢né osazenych akustickych materiald (Sirokopasmového
obkladu stropu) s uvedenim prislusnych hodnot Cinitele zvukové pohltivosti a predloZzeni méreni optimalni
doby dozvuku v téchto mistnostech.

f) vydet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky priizkum apod.,
V pribéhu tvorby dokumentace byly zpracovany nebo ziskany nasledujici prizkumy:

. Prohlidka predmétného prostoru a zaméreni ze dne 1.11.2022, 23.1.2023, 23.8.2023, 27.9.2023

° Dokumentace Zatepleni a vymény oken objektu ZS Za Chlumem v Biling, PS projekty spol. S.r.o., Ing.
Milan Klima, 09-2007

° Projektova dokumentace: ZS Za Chlumem Odborna ucebna a bezbariérové feseni skoly, Ing. arch. Jan
Heller, 2017

° Konzultace se zastupci mésta a vedenim Skoly v prabéhu tvorby dokumentace.

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist,
Regené Uzemi nespada pamatkové rezervace. Uzemi neni chrdnéno.
Pozemky p.€. 1636/70 a 1636/272 se nachazeji v ochranném pasmu letisté.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod
Parcely se nenachdzi v poddolovaném uzemi.
Parcely nespadaji do zaplavového uzemi reky Biliny.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavba je navriena bez negativnich vlivli na okolni stavby a pozemky. Po dokoncéeni stavby nebude mit
stavba zadny negativni vliv na své okoli, resp. bude stejny jako pred rekonstrukci.

Konkrétni poZadavky a opatfeni pro minimalizaci negativnich G¢inkld stavby v prdbéhu vystavby jsou
reSeny v Casti B.8 Zasady organizace vystavby.

Po dokonceni stavby nebude mit stavba Zadny negativni vliv na své okoli, resp. bude stejny jako pred
rekonstrukci.

Realizaci zaméru investora nedojde ke zméné odtokovych pomérd tzemi.

j) poZadavky na asanace, demolice, kidceni dievin
Asanace, demolice
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Jedna se o rekonstrukci uvnitt stavajici budovy. Stavaba nevyvolava pozadavky na asanace ani demolice
v Uzemi. Bourani v ramci objektu je podrobné rfeseno v technické zpravé architektonicko stavebni ¢asti D.1.1.A. a
ve vykresové dokumentaci.

Kdceni drevin
Jedna se o rekonstrukci uvnitt stdvajici budovy.

k) poZadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkt uréenych k

plnéni funkce lesa,
Pozemky p.¢. 1636/70 a 1636/272 spadaji do I. a Il. tfidy ochrany zemédélského pldniho fondu. Jedna se
o stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu. Realizaci zaméru investora nedojde k Zddnym zaborim
zemédélského pldniho fondu ani pozemkd urcéenych k pInéni funkce lesa.

uzemneé technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
mozZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Stavajici napojeni stavby na dopravni infrastrukturu zGstava zachovano.

Napojeni na technickou infrastrukturu:

Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitf objektu. Napojeni na technickou infrastrukturu se
nemeéni.

Objekt je napojen na stavajici technickou infrastrukturu.

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Objekt ¢.p.824 ohranicuje ze zapadni strany ul. Sidlisté Za Chlumem, kde je umistén hlavni vstup pro pési
do budovy slouzici zaroven hlavni bezbariérovy vstup. Na severni strané objektu je situovdn servisni vstup ze
zpevnéné komunikace v ul. Sidlisté Za Chlumem. Na vychodni strané je situovan servisni vjezd na Skolni hfisté
obsluzny z ul. Csl. Armédy.

Stavebnimi Gpravami se napojeni na dopravni infrastrukturu neméni. Stavajici stav je zachovan.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice,

V dobé zpracovani této dokumentace nebyly znamy Zadné vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a
podminujici stavby a jind opatfeni v dot¢eném Gzemi. Pro provoz objektu budou vyuzity stavajici inZenyrské sité.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Seznam pozemku a staveb, na kterych se stavba provadi (dle katastru nemovitosti)

vyméra druh stavba
C.parcely vlastnické pravo [m2] pozemku zpUsob vyuziti
1636/70 | Mésto Bilina, Bfezanska 50/4, 8499 zastavéna soucasti je stavba | ZS Za Chlumem €.p.824,
418 01 Bilina plocha a Teplické Predmésti, objekt
nadvori obcanské vybavenosti
1636/272 | Mésto Bilina, Bfezanska 50/4, 15013 | Ostatni sportovisté a
418 01 Bilina plocha rekreacni plocha

o) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Ochranna ani bezpecnostni pasma realizaci zaméru investora nevzniknou.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jednd se o zménu dokoncené stavby. . Pfedmétem rekonstrukce jsou stavebni Upravy v pavilonu 1
ve 2.NP. Jedna se o rekonstrukci u¢ebny informatiky m.c¢. 2.05. Prostory uc¢ebny nevyhovuji sou¢asnym narokam
na vyuku a studium. Na sténdch je patrné oprotifebovani vnitfnich omitek. Naslapna vrstva podlahy z koberce je
znacné opotrebovana. Kabelové rozvody v ucebné jsou vedeny po povrchu. Vnitini vybaveni a mobiliar jsou a
technicky a moralné zastaralé.

Pfed vypracovanim dokumentace bylo provedeno zaméreni vybranych prostor a obhlidka stavby.

Jedna se o udrzovaci prace spocivajici v odstranéni stavajici naslapné vrstvy z koberce a PVC a nahrazeni za
novou ndaslapnou vrstvou z vinylu. V prostorach dojde k rekonstrukci vnitfnich omitek. Vstupni dvefe do u¢eben
byly v neddvné dobé ménény a zlstanou zachovény. V u¢ebné bude kompletné provedena nova elektroinstalace
véetné osazeni novych osvétlovacich téles a dopojeni pracovnich stoll s PC z podlahy. Stavajici otopna télesa a
rozvody topeni budou opatfeny novym natérem. V u¢ebné budou provedeny nové parapety vcetné krycich desek
otopnych téles. V ucebné bude proveden novy celoplosny akusticky SDK dérovany podhled a dojde k instalaci
vnitfnich zatemnovacich rolet. V u¢ebné bude provedena nova vymalba.

Dle informaci stavebnika probiha v objektu samostatny staticky prizkum resici vizualné viditelné trhliny
na zdech.

b) ucel uzZivani stavby
Po provedeni stavebnich Uprav bude slouzit u¢ebna pro stejné ucely jako pred rekonstrukci. Objekt bude
po rekonstrukei vybranych prostor nadale slouzi jako objekt ob¢anského vybaveni — zékladni $kola. U¢el uzivani
zUstava zachovan.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a technickych

poZadavku zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby

V ramci fizeni neni o vyjimky Zadano. Rekonstrukce vybranych prostor se netyka celkového
bezbariérového feSeni objektu.

Dokumentace byla zpracovana dle platné vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich

zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni Upravy v dotcenych prostorach budou provedeny v souladu s touto vyhlaskou, to vsak
neznamena, ze by ostatni stavajici ¢asti objektu, které nejsou provedeny v souladu s touto vyhlaskou, byly
odstranény, demolovany, pripadné prestavény.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt
Regeno viz. B.1.e)

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Budova nepodléha Zadné specialni ochrané.
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g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha nebude rekonstrukci ménéna.

Cista celkova podlazni plocha rekonstruovanych prostor: 2.NP =64 m?
Pocet rekonstruovanych uéeben: 1 ucebna
Navrhova kapacita ucebny ICT 2.05: 64 m?, 24 74kt + 1 pedagog

Celkova kapacita skoly se rekonstrukci neméni.

h) zdkladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou, celkové
produkované mnoiZstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.
Objekt je napojen na stavajici inZenyrské sité do kterych se nezasahuje. Dojde k Upravé vnitrnich rozvodu vody,
kanalizace, plynu a elektroinstalace.

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na navyseni narokl na pitné vody a odpadnich vod, elektrické energie, plynu.

Bilance potireby vody

Vzhledem k charakteru stavby rekonstrukce vybranych prostor uvnitf objektu — navyseni potfeby pitné
vody ani odpadnich vod nedojde. Pocet pracovnikl Skoly a Zak( se neméni.

Bilance splaskovych odpadnich vod vychazi z bilance potfeby vody

Vzhledem k charakteru stavby rekonstrukce vybranych prostor uvnitf objektu — mnozstvi odpadnich vod
je shodné s mnoZstvim potreby pitné vody.

Bilance destovych vod

Vzhledem k charakteru stavby rekonstrukce vybranych prostor uvnitf objektu — se bilance destovych vod
nemeéni.

Spotfeba tepla/chladu

Stavajici otopna soustava véetné otopnych téles z(stava zachovana. Potfeba tepla se néméni.
Chalzeni prostor neni navrzeno.

Bilance prikon( a spotfeba el. energie
Objekt je napojen na stavajici rozvod NN do 1kV vedeny v ul. Za Chlumem v majetku spol. CEZ Distribuce

a.s.

Trida energetické narocnosti budov

Ve smyslu zdkona ¢. 406/2000 Sb. O hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokoncené budovy dle

§7, odst. 2 rekonstrukce budov. Obalka budovy neni ménéna z vice nez 25% celkové plochy obdlky budovy.
Priikaz PENB neni nutné zpracovavat.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Orientacni harmonogram:

realizace stavby 06/2025 - 09/2025
Stavba bude provedena jako jeden celek a neni dale ¢lenéna

j)  orientacni naklady stavby

Cenové naklady vystavby budou podstatnym kritériem pro vybér dodavatele stavby. Predbézny odhad
bude sdélen na pozadani.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN{
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Skolni areal je situovan vychodné od centra mésta v zastavbé tvorené vicepatrovymi obytnymi budovami,
které tvoii sidlité Za Chlumem. Skolni aredl uzavira z vychodni strany obytny komplex sidlité. Areal le#i na
pozemcich tvoficich nepravidelny pGdorys ohraniceny ul. Csl. armady z vychodni strany a ul. Sidlisté Za Chlumem
z jizni, zapadni a severni strany.
V daném Uzemi je vydan tzemni plan. ZpUsob vyuZiti pozemk( se rekonstrukci neméni.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni
Stavaijici stav

Objekt byl postaven na pocatku 70. let minulého stoleti jako Skolni budova. Objekt je postaven na
pudorysném tvaru Ctverce s jednotliymi pavilony rozmisténymi po obvodu. Stfedni trakty jsou orientovany do
pudorysného tvaru kfize a vytvareji uvnitf ¢tvercového pldorysu tfi venkovni dvory. Na zapadni strané je hmota
budov prolomena, coz vytvari nastupni plochu — namésti pfed hlavnim vstupem do objektu. Na vychodni strané
objektu je umisténo Skolni hristé s atletickym ovalem.

Pavilony po obvodu ¢tverce jsou dvoupodlazni, ve strednim traktu jednopodlazni. V prostoru mezi
télocvicnou a kuchyni je objekt ¢astecné podsklepen. Dvé dvouramenna schodisté jsou umisténa v zapadnim a
vychodnim pavilonu, dvé jednoramenna zalomena schodisté jsou umisténa v jiznim pavilonu. Pozemek je
rovinaty, Skolni htisté na zapadni strané je vyyseno pfiblizné o jeden metr oproti prvnimu nadzemnimu podlazi.

Konstruk¢ni system je panelovy, pravdépodobné prefabrikovany montovany skeletovy s pficnymi a
podelnymi ramy. Obvodové stény jsou vyzdivané z porobetonovych tvarnic zateplené pénovym polystyrénem tl.
100mm. Stfecha objektu je z Zelezobetonovych panell. Konstrukéni vyska je priblizné 3,6m.

V objektu probéhly dil¢i rekonstrukce toalet, zatepleni stfechy v roce 2003, vyména oken a zatepleni
fasady v roce 2008. Interiér je v plvodnim stavu. Byly provedeny pouze bézné udrzovaci prace spocivajici ve
vymeéneé naslapnych vrstev a privedeni datové sité do uceben.

Rekonstruované prostory se nachdazeji v pavilonu 1 ve 2.NP. Jedna se o u¢ebnu informatiky 2.05.

NavrZeny stav

e Ucebna informatiky 2.05 v 2.NP

Je navrZena kompletni vnitfni rekonstrukce stavajici u¢ebny informatiky m.c. 2.05. V u¢ebné dojde
k odstranéni stavajici naslapné vrstvy z koberce a PVC a nahrazeni za novou naslapnou vrstvou z vinylu.
V prostoru ucebny dojde k rekonstrukci vnitfnich omitek. Vstupni dvere do ucebny byly v nedavné dobé
ménény a zlstanou zachovany. V u¢ebné bude kompletné provedena nova elektroinstalace véetné osazeni
novych osvétlovacich téles a dopojeni pracovnich stoll s PC z podlahy. Stavajici otopna télesa a rozvody topeni
budou opatfeny novym natérem. V u¢ebné budou provedeny nové parapety vcetné krycich desek otopnych
téles. V ucebné bude proveden novy akusticky SDK dérovany podhled a dojde k instalaci vnitfnich stinicich
rolet. V u¢ebné bude provedena nova vymalba.

Prostorové podminky dle vyhlasky €. 410/2005 Sb. v platném znéni jsou dle §4, odst. 1) pro odborné
uéebny min. 2m2. Kapacita uéebny ICT zlistava stavajici 24 zakd, tzn. 2,67m2/ zaka.

Podhled je sniZzen na uroven 3,10m. Minimalni poZadavek dle vyhl. 268/2009 Sb. v platném znéni dle
§ 49, odst. 1) b. ¢ini 3,00 m pfi dodrZeni kubatury min. 5,3 m3 na Zaka. Kubatura u¢ebny informatiky 2.05 ¢ini
8,27 m3 na Zaka.

Rekonstruované prostory budou vybaveny novym mobiliafem a AV technikou. Dodavka je soucasti
projektu vnitiniho vybaveni stavby.

Provozné dispozi¢ni feSeni

Hlavni vstup do budovy je sitovan na zapadni strané z ul. Sidlisté Za Chlumem. Pfes vstupni branu je
pfistup do Skolniho dvora a dale hlavnim vstupem do budovy. Horizontalni pohyb je veden skrze chodby
v jednotlivyich pavilonech orientovanych do vnitfnich atrii objektu. Z chodeb jsou dvefe do jednotlivych
uceben, kabinet(. Pristup na hristé objektu je upraven pro pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace. Svisly pohyb osob je zajistén dvémi dvouramennymi schodisti, ktera jsou umisténa v zapadnim
a vychodnim pavilonu a dvémi jednoramennymi zalomenymi schodisti umisténymi v jiznim pavilonu.
Objekt je vybaven svislou schodistovou plosinou umisténou v zrcadle schodi$té vychodniho pavilonu pro
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vertikalni pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pohyb po ostatnich schodistich je
zajistén schodolezem.

V ramci rekonstrukce jsou provedeny stavebni Upravy vstupl do ucebny a laboratofe chemie.
Dojde odstranéni prahu a vyméné dvefi.

Dispozice objektu Skoly jako celku zlstavaji zachovany.

Materidlové a barevné feseni
Je podrobné popsano v ¢asti D.4.1. Architektonicko stavebni feseni.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Vyrobni technologie nejsou v objektu navrzeny.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVAN[ STAVBY

Zasady reSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné
udajui o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Celkové feseni stavebnich Uprvav vychazi ze stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni po novelizaci.

Dokumentace byla zpracovéna dle platné vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni Upravy v dotéenych prostorach budou provedeny v souladu s touto vyhlaskou, to vSak neznamena, zZe
by ostatni stavajici Casti objektu, které nejsou provedeny v souladu s touto vyhlaskou, byly odstranény, demolovany,
pripadné prestavény.

Vodorovny pohyb po patie mezi u¢ebnami je fesen bez rozdilu vysek, pripadné s rozdilem do vysky max. 20mm.

Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace po schodisti v ramci objektu jako celku je zajistén
pomoci schodolezu s asistenci a svislou schodistovou plosinou umisténou v zrcadle schodisté vychodniho pavilonu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby byla zarucena bezpecnost stavby pfi jejim uZivani. Stavba je navrZena
dle vyhl. ¢. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby a vyhl. ¢. 502/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na
vystavbu. Objekt musi byt uZivan a provozovan v souladu s platnymi predpisy a nafizenimi a v souladu s revizemi a
zkouskami provedenymi pred uvedenim do provozu.

Stavba bude splriovat platné bezpecnostni pfedpisy. PFi navrhu se vychazelo predevsim z pozadavkd a ustanoveni
nasledujicich zakonnych predpisl a norem:

Zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy.

Nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi ve znéni pozdéjsich
predpisa

Narizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a zavedeni signall

Provozovatel objektu je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi pti praci svych zaméstnanct i vSech osob,
které se v jeho prostorech s jeho védomim zdrZuji tj. napt. klient(, navstévnikd, dodavateld a dalsich osob. Tento
dokument urcuje zakladni podminky k zajisténi bezpecénosti pti uzivani stavby a dale obsahuje zakladni pozadavky na
dokumentaci, ktera musi byt pro provoz z hlediska BOZP vypracovana, co musi obsahovat a zakladni podminky
vzhledem k bezpecnosti, které je nutno pfi uzivani stavby dodrzovat. Je zakladem systému zajiSténi bezpecnosti pfi
provozu.

Stavba bude splnovat technické poZadavky na vystavbu. Konstrukce a mechanicka odolnost stavby bude odpovidat
povaze jejich pouzivani.

Elektrické instalace — zafizeni pro vnitfni a venkovni rozvody elektrické energie a elektricka zarizeni budou navrzena,
vyrobena, odborné provérena a vyzkousena pred uvedenim do provozu a provozovana tak, aby se nemohla stat zdrojem
pozaru nebo vybuchu. Osoby musi byt odpovidajicim zplsobem chranény pred nebezpedim lrazu zplsobeného
elektrickym proudem, elektrickym obloukem nebo ucinky statické elektfiny.
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VSechny ¢asti instalace musi byt mechanicky pevné, spolehlivé upevnéné a nesméji nepfiznivé ovliviovat jina
zafizeni; musi byt dostate¢né dimenzovany a chranény proti G¢inkdim zkratovych proudil a pretizeni. Casti zafizeni musi
byt provedeny tak, aby na mistech, jimiz prochazi elektricky proud, nemohlo za bezpec¢nych provoznich podminek dojit k
nebezpeénému ohfati vodicu.

Instalace budou provedeny tak, aby bylo moZno podle potfeby vypnout. Prichody sténami a konstrukcemi budou
provedeny tak, aby nemohlo dojit k poskozeni instalace ani stavby. Hlavni vypina¢ bude trvale pfistupny a viditelné
trvale oznaceny.

Dvere, vrata a prulezné otvory — prostor dvefi nebo vrat nutnych pro evakuaci osob a pfistup k nim bude trvale
volny, nebude zuZovan prekazkami a provedeni kfidel vrat musi v oteviené poloze umoinit jejich zajisténi proti
samovolnému uzavreni. Oteviena kridla dvefi a vrat vedouci do venkovniho prostoru nesmi ohroZovat provoz na
prilehlych komunikacich a v ptipadé ohrozeni musi byt provedena jejich aretace v krajnich polohach.

Prehled platnych a nutnych predpist a dokument
Pfedpisy obecné platné
Zakon 262/2006 Sb. zakonik prace

NV 378/2001 Sb. Pozadavky na bezpecny provoz stroj(, zafizeni a naradi

NV 375/2017 Sb.  Bezpecnostni znacky a signaly

NV 201/2010 Sb. Pracovni Urazy

NV 495/2001 Sb. blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich,

Cisticich a dezinfekcnich prostredk(
Zakon ¢. 561/2004 Sb.Zakon o predskolnim, zdkladnim, stfednim, vy$sim odborném a jiném vzdélavani
(Skolsky zakon)
a) Vyhlaska 64/2005 Sb. Vyhlaska o evidenci Urazd déti, Z4kd a studentu

NV 101/2005 Sh. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi
Vyhl. 48/1982 Sb. Pozadavky na bezpecnost prace technickych zafizeni
Vyhlasky a NV pro Vyhrazena technicka zafizeni

NV 309/2006 Sb. Dalsi pozadavky na BOZP

NV 362/2006 Sb. BOZP pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky

Ptedpisy a ustanoveni platné v mistnich podminkach provozovatele

Zakladni predpis pro BOZP v podminkach provozovatele (Mistni smérnice pro zajisténi BOZP)
Vyhodnoceni Urazovych rizik s opatfenimi k jejich prevenci

Plan revizi, oprav a udrzby v objektu

Plan pridélovani a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredki

Opatieni vzhledem k pracovnim draziim, vedeni evidence urazl

Plan opatieni pro mimoradné situace (havarijni plan, traumatologicky plan)

Mistni predpisy pro zajisténi pozarni ochrany

Mistni predpisy pro ochranu obyvatelstva

PoZadavky na obsah a néleZitosti mistnich predpist a ustanoveni

Zakladni predpis, ktery zpracovava provozovatel k zajisténi BOZP

Je zakladnim pfedpisem pro zajisténi bezpecnosti v mistnich podminkach provozovatele. UrCuje povinnosti a
odpovédnosti, které provozovatel musi dodrzovat, kontrolovat a odpovédné zajistovat. Obsahuje zejména:

Stanoveni zakladnich povinnosti pro statutarni organ, vedouci zaméstnance, podfizené zaméstnance.

Stanoveni vazeb pfi pfipadném pronajimani dil¢ich prostorud v objektu

ZpUsob zajisténi spravné péce o objekt a zafizeni v ném z hlediska BOZP

ZpUsob spravného zachazeni s nebezpeénymi materialy (napt. hoflavé kapaliny, chemické latky, limitovana
bifemena, bezpecné skladovani, manipulace atp.)

Systém provadéni skoleni a dalSiho poucovani a iseku bezpecnosti, zplsob ovérovani znalosti, vedeni evidence
o Skolenich a zplsob ovérovani ziskanych znalosti

Systém zajistovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd

Systém zajisténi pracovné Iékarskych sluzeb a zajisténi prvni pomoci

Systém evidence pracovnich Urazl

ZpUsob zajisténi bezpecnosti praci cizich subjektd (napf. opravy, udrzba atp.), pfipadné pfi ¢innostech najemct

Stanoveny rozsah dokumentace vedené na Gseku BOZP

Dokumentace pro provedeni stavby
Odborné uéebny v objektu ZS Za Chlumem 824, Bilina 10/25
D.4. Stavebni objekt odborna ucebna informatiky



B. Souhrnnd technickd zprdva

Tento dokument muZe byt zpracovan jako celek obsahuijici i dale uvedené dil¢i dokumenty, nebo tyto dokumenty
mohou byt zpracovany samostatné

AktudIni seznam Urazovych rizik s opatfenimi k jejich prevenci

Je zakladni dokument pro BOZP, ktery urcuje s jakymi riziky je mozné se pfi provozu setkat a jaka opatreni jsou
stanovena pro jejich omezeni. Obsahuje tedy vycet konkrétnich nebezpeci, kterd mohou nastat pfi béZznych ¢innostech
v objektu. Tento dokument je vidy vyZzadovan predloZit pfi kontrole ze stany orgdni inspekce prace. Soucasné musi
také u kazdého jednotlivého rizika obsahovat opatreni, jak se riziko co nejvice sniZuje. Opatreni jsou technicka,
organizacni a pomoci ochrannych prostredk(. Vsechny osoby, které se mohou do kontaktu s rizikem dostat s nim i
s opatfenimi musi byt prokazatelné seznameny.

Plan revizi, oprav a udriby v objektu

Obsahuje rezim kontrol a revizi provozovanych zatizeni a vybaveni. Tyka se zafizeni elektrickych (napf. provadéni
revizi zafizeni, pfenosnych naradi atp.), plynovych, tlakovych, zdvihacich (provadéni revizi), kontrol stroju, pfistrojd,
nastroji atp. VZdy je nutno dodrZovat zejména navody k obsluze.

Plan pridélovani a pouZivani osobnich ochrannych pracovnich prosttedku

Vychazi ze seznamu rizik vyskytujicich se v objektu a v navaznosti na NV 495/2001 Sh. stanovuje, jaké osobni
ochranné pracovni prostiedky se na kterou ¢innost musi pouzivat, jak se pfidéluji, eviduji, udrZuji a kontroluje jejich
pouzivani. Tykd se vSech provozovanych ¢innosti.

Systém evidence pracovnich Uraz(
Tento dokument urcuje kolik a kde budou vedeny Knihy evidence drobnych uraz(, kdo zapisuje zaznamy, kdo
sepisuje zaznamy o Urazech zaméstnancud podle NV 201/2010 Sb., a jak se zdznamy ukladaji.

Plan opatfeni pro mimoradné situace (havarijni pldn, traumatologicky pldn)

Tento dokument zpracovava provozovatel pro pfipad pozaru, vybuchu, technické havarie, nutné evakuace
v pfipadé ohroZeni z okoli atp. Mél by mit vazbu na obdobné plany mésta, pokud jsou vydany. Musi také respektovat
mozna rizika vyskytujici se v okoli (vyrobni podniky a jejich nebezpecéné latky, cerpaci stanice PHL, zaplavové Uzemi atp.)

Mistni predpisy pro zajisténi pozarni ochrany

Tyto predpisy je provozovatel povinen zajistit s ohledem na kategorii poZarniho rizika, do niz je objekt zarazen (§
4 zakona 133/1985 Sb.bez zvy$eného &i se zvySenym pozarnim nebezpecim) a na jejich zakladé vyvésuje dokumentaci
pozarni ochrany, provadi Skoleni a odbornou pfipravu ur¢enych osob. Zde plati ustanoveni zakona o pozarni ochrané ¢.
133/1985 Sh. v platném znéni, vyhlasky 246/2001 Sb. o pozarni prevenci a také § 30 vyhlasky 23/2008 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Doporuceni ke smluvnim vztahim

Pti pfipadném pronajimani objektu provozovateli se doporucuje do ndjemnich smluv podrobné a detailné
specifikovat vymezeni povinnosti a zavazk( smluvnich stran tykajicich se BOZP a pozarni ochrany. Ustanoveni typu napf.
,Najemce se zavazuje dodrzovat platné predpisy na Useku BOZP a PO“ je v praxi obvykle nedostatec¢né. Uréenim osoby
povérené koordinaci provadéni opatreni k BOZP a PO v souladu s § 101 odst. 3 zdkona 262/2006 Sb. tuo oblast Fesi.

Ostatni ustanoveni

Vyse uvedené dokumenty a doklady vypracovava (nebo nechava vypracovat) provozovatel objektu (uZivatel
stavby) pro zajisténi bezpecného uzivani.

Jednd se o cely systém dokumentd, ktery je nutno pribézné kontrolovat a aktualizovat.

Je nutné, aby cely tento systém mél vnitfni vzajemné vazby a také, aby fungoval pro cely objekt jako systémovy

celek.

Tento plan BOZP, jak je uréen v tomto projektu, neni vlastni dokumentaci BOZP, ale slouzi jako zaklad pro jeji
vypracovani do konkrétnich podminek. Jeho naplin mize byt rovnéz dale rozsifena a doplnéna

Opatreni v planu BOZP a dokumentech vypracovanych na jeho zakladé musi tvofit zaklad pro ¢innost
odpovédnych osob na Useku zajisténi bezpecnosti. Ty s nim musi byt prokazatelné seznameny a jsou povinny opatreni
v ném uvedena dodrzovat, kontrolovat a vyzadovat.
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B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni FeSeni

Objekt je sloZen z jednotlivych pavilonl postavenych na padorysném tvaru ¢tverce . Pavilony po obvodu
Ctverce jsou dvoupodlazni, ve stfednim traktu jednopodlazni. V prostoru mezi télocviénou a kuchyni je objekt ¢astecné
podsklepen. Stfedni trakty jsou orientovany do pldorysného tvaru kfize a vytvareji uvnitf ¢tvercového pldorysu tfi
venkovni dvory. Na zapadni strané je hmota budov prolomena, coz vytvaFi nastupni plochu — namésti pfed hlavnim
vstupem do objektu. Dvé dvouramenna schodisté jsou umisténa v zapadnim a vychodnim pavilonu, dvé jednoramenna
zalomena schodisté jsou umisténa v jiznim pavilonu. Na vychodni strané objektu je umisténo Skolni hristé s atletickym
ovdlem. Pozemek je rovinaty, Skolni hfisté na zapadni strané je vyySeno pfiblizné o jeden metr oproti prvnimu
nadzemnimu podlazi.

Konstrukcni system je panelovy, pravdépodobné prefabrikovany montovany skeletovy s pricnymi a podelnymi
ramy napt. MS 71. Obvodové stény jsou vyzdivané z porobetonovych tvarnic tl. 250mm zateplené pénovym
polystyrénem tl. 100mm. Stavajici pficky jsou vyzdivané z keramickych cihel tl. 100 — 170mm. Stropy objektu jsou
z Zzelezobetonovych panel(l. Konstrukéni vyska je 3,6m.

PUvodni dokumentace se nedochovala.

e Ucebna jazyki €. 2.02 a u¢ebna ICT €. 2.05 v 2.NP

Je navrZzena kompletni vnitini rekonstrukce stavajici u¢ebny informatiky m.¢. 2.05. V uc¢ebné dojde
k odstranéni stavajici naslapné vrstvy z koberce a PVC a nahrazeni za novou naslapnou vrstvou z vinylu.
V ucebné dojde k rekonstrukci vnitfnich omitek. Vstupni dvere do ucebny byly ménény v nedavné dobé a
zGstanou zachovany. V ucebné bude kompletné provedena nova elektroinstalace v€etné osazeni novych
osvétlovacich téles a dopojeni pracovnich stoll s PC z podlahy. Stavajici otopna télesa a rozvody topeni budou
opatreny novym natérem. V u¢ebné budou provedeny nové parapety vcetné krycich desek otopnych téles.
V uéebnach bude proveden novy akusticky SDK 8/18 dérovany podhled a dojde k instalaci vnitfnich stinicich
rolet. V u¢ebné bude provedena nova vymalba. Sténa naproti tabuli bude provedena jako barevna.

Rekonstruované prostory budou vybaveny novym mobiliafem a AV technikou. Dodavka je soucasti
projektu vnitfniho vybaveni stavby.

b) konstrukcni a materidlové feseni

Zakladové konstrukce a spodni stavba

Objekt je zaloZen pravdépodobné na zdkladovych pasech. Rekonstrukci vybranych prostor se nezasahuje do
zakladovych konstrukci.

Svislé nosné konstrukce

Skelet objektu tvofi Zelezobetonové sloupy ¢tvercového profilu cca 400 x 400 mm v osové vzdalenosti cca 6,0 m
v podelném sméru fasady a 7,0 m v pfi¢ném sméru. Vyzdivky ZB skeletu objektu jsou provedeny pravdépodobné
z keramickych tvarovek min. tl. 200-250 mm. V ramci rekonstrukce vybranych prostor nejsou navrzeny nové nosné
konstrukce. Do stavajicich nosnych stén se nezasahuje.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropy tvofi Zelezobenova deska podporovana privlaky prifezu cca 200 x 500 mm v podélném sméru fasady.
V ramci rekonstrukce se nezasahuje do stropl.

Vertikalni komunikace

Stavajic schodisté v objektu jsou provedena z prefabrikovanych Zelezobetonovych schodistovych stupriéi a budou
zachovdna.

Stresni konstrukce

Nosna konstrukce stfechy je tvofena Zelezobetonovou stropni deskou podporovanou privlaky prifezu cca 200 x
500 mm v podélném sméru fasady. Do stresnich konstrukci se nezasahuje.
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Hydroizolace - spodni stavba

Nové hydroizolace spodni stavby nejsou navrzeny. Nezasahuje se do hydroizolace spodni stavby.

Hydroizolace — vrchni stavba

Nové hydroizolace vrchni stavby nejsou navrzeny. Nezasahuje se do hydroizolace vrchni stavby.

Vnéjsi svislé konstrukce

Objekt je zateplen kontaktnim zateplovacim systémem tvofenym PS tl. 120mm. Zatepleni objektu bylo
provedeno v roce 2008. Nezasahuje se do vnéjsich svislych konstrukci.

Vnéjsi vodorovné konstrukce

Nové vnéjsi vodorovné konstrukce nejsou navrzeny. Nezasahuje se do vnéjsich vodorovnych konstrukci.

Vnitfni délici konstrukce

Nova pfizdivka v ucebné bude provedena z lehéenych porobetonovych zdicich tvarovek tl. 100 mm zdénych na
tenkovrstvou zdici maltu M5. Preklady nad dvermi budou provedeny jako systémové $.100 v.250mm. Pfizdivka bude
kotvena do nosného zdiva pomoci hmozdinky s vrutem a spojek do zdiva dle technologického predpisu vyrobce.

Prechod mezi svislymi a vodorovnymi konstrukcemi bude vyztuzen armovaci mfizkou kladenou do lepidla dle
vyrobnich predpist dodavatele. Napojeni pficek na stropni konstrukci bude feseno kluznym napojenim s pouZzitim
napojovaciho tésnéni z materialu reakce na ohen Al, A2 dle systémového detailu vyrobce.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny nové nosné konstrukce.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI{
a) technické Feseni,
Vyrobni technologie nejsou v objektu navrzeny.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Vyrobni technologie nejsou v objektu navrzeny.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Jednd se o stavebni Upravu uvnitf objektu, udrZovaci prace, pfi kterych se zachovava vnéjsi ptidorysné i vyskové
ohraniceni stavby.

Akce je posouzena dle :

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0834 - Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0873 - Zasobovani pozarni vodou CSN 73 0810 — Pozarni bezpecénost staveb — spole¢na ustanoveni
Vyhlaska ¢.23/2008Sh.

a dalSich navazujicich norem.

Navrhovana stavba je stavbou kategorie O - podle § 39 zdkona o poZarni ochrané v navaznosti na vyhlasku o
kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na vyse uvedena kritéria a
charakteristiky § 6 odst. 2.
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B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Ve smyslu zdkona ¢. 406/2000 Sb. O hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokoncené budovy dle §7,
odst. 2 rekonstrukce budov. Obalka budovy neni ménéna z vice nez 25% celkové plochy obalky budovy. Priikaz PENB
neni nutné zpracovavat.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALN{ PROSTREDI

Zasady FeSeni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadui apod., a dale

Vétrani

Vétrani v rekonstruovanych ucebnach je stavajici feSené prirozenym zplsobem pomoci oteviratelnych kridel
oken.

Vypoétem bylo ovéfeno vétrani ucebny pfirozenym zplsobem. Pfirozené cerstvovzdusné vétrani pomoci
oteviratelnych nebo vyklopnych kridel oken je schopno zajistit poZzadavky dle vyhlasky ¢. 410/2005 §.18 odst.1sb. § 18

(1) Priimérnd intenzita vétrani Cerstvym vzduchem (vyména vzduchu) v dobé vyuZiti interiéru musi pfi pfirozeném
vétrani vyhovovat poZadavkim na vyménu Cerstvého vzduchu podle pfilohy ¢. 3

Dle pfilohy &.3, tab. &. 1 této vyhlasky je poZzadovana minimalni davka vétraciho vzduchu 20 m3/hod na 1 Zaka.

Kvalita vzduchu v jednotlivych u¢ebnach bude monitorovana pomoci ¢idel CO2, které zareaguji na pfipadné
prekroceni mnoZstvi CO2 v prostoru u¢ebny a zvukovym signalem daji pokyn vyucujicimu k otevreni oken a tim k
odvétrani prostoru pfislusné ucebny.

Orientacni vypocet mnozstvi vétraciho vzduchu na ucebnu informatiky 2.05 pfi pfirozeném vétrani pomoci
oteviratelnych nebo vyklopnych kfidel oken:

U¢inna otevirena plocha 1 spodniho vyklopného kfidla pro p¥ivod vzduchu  ...ouvvceuecreeenee. 0,25x1,0 = 0,25 m?
Priimérna rychlost vétru (proudéni vzduchu) pro danou oblast dle Ustavu fyziky atmosféry AVCR .......... 2,52 m/s
Mnozstvi vétraciho vzduchu pfi otevieni 2 kfidel .......cccccecvevvriceceenneen. 0,50 m? x 2,52 m/s x 3600 = 10 160m3/hod

V uéebné je uvazovano s max. 24 7aky s davkou vétraciho vzduchu 24x 20m3/h = 480m3/hod a s 1 vyuéujicim
s davkou vétraciho vzduchu 50m3/hod. Celkova potfeba vétraciho vzduchu pro tuto u¢ebnu je 530m3/hod.

Orientaéni vypoctové mnozstvi vétraciho vzduchu pfi otevieni 2 spodnich vyklopnych kfidel ¢ini 10 160m3/hod
splriuje s rezervou pozadavky vyhlasky €. 410/2005 §.18 odst.1sb. — pfiloha ¢.3. v platném znéni na minimalni potfebu
vétraciho vzduchu pro dany prostor uéebny. Pro vétraci ddvku 530m3/hod postaduje celkova doba vétrani v délce 3 min.
a 8 sekund za 1 vyucovaci hodinu.

Vzduchotechnicka zafizeni nejsou instalovana.

Vytapéni
ZpUsob vytapéni budovy se neméni. Napojeni rekonstruovanych prostor na centralni otopnou soustavu objektu
ve 2.NP z(stava stavajici.

Pro vytapéni objektu je instalovan teplovodni systém vytapéni s nucenym, proti proudym obéhem topné
vody. Potrubi je ocelové, spojovano svarovanim, vedeno po povrchu. Z jednotlivych stoupacek jsou vysazeny
pripojky k jednotlivych otopnym télestiim. V mistnostech 1.NP jsou k vytapéni osazena litinova otopna télesa s
osazenymi termostatickymi hlavicemi na pfivodu a na vratném potrubi jsou osazena uzaviratelna Sroubeni.
Otopna télesa jsou umisténa pod okny, pfipojena zleva nebo zprava, dle mistnich dispozic. Bude provedeno
vypusténi systému (vétve) otopné soustavy, demontaz stavajicich otopnych téles a vyména termostatické
hlavice. Stavajici litinova otopna télesa v prostorach 2.NP budou znovu natfena. Nasledné bude provedena
zpétna montaz otopnych téles, dopusténi systému, natlakovani.
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Denni osvétleni

Byla vypracovana studie denniho osvétleni odborné ucebny chemie 1.01, laboratof 1.02, u¢ebna 2.02 ,
kabinet 2.03, u¢ebny 2.04 a 2.05 viz. samostatna pfiloha ¢.1, D.1.1.A technické zpravy, vypracoval Ing. Martin
Starka, dalea s.r.o., Praha, fijen 2023,

Pozadavky dle €SN

CSN EN 17037: Denni osvétleni budov, vyhl. 410/2005 Ministerstva zdravotnictvi.

V prostoru s pobytem 7ak( musi byt hodnota Cinitele denni osvétlenosti, dle tab. A.3 CSN EN 17037,
minimalné 2,0% na 50% plochy mistnosti (hodnoceného prostoru), respektive 0,7% na 95% plochy mistnosti
(hodnoceného prostoru).

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci.

Trvald pracovisté (kabinet) patfi do tridy zrakové Cinnosti IV., tomu odpovida

minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti minimalné 1,5%.

€SN 36 0020 — 1 SdruZené osvétleni, zdkladni poZadavky

Pfi trvalém pobytu lidi ve vnitfnim prostoru se sdruzenym osvétlenim, nebo v jeho funkéné vymezené
Casti musi byt zachovan dostatec¢ny podil denni slozky. Minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti pfi
sdruzeném osvétleni, je pro tfidu zrakové Cinnosti IV. rovna 0,5% a pramérna 1,0%.

Posuzované ucebny uéebny v 2.NP €. 2.05 budou mit denni osvétleni vyhovujici pozadavkiim CSN EN
17037 v celém svém pldoryse.

podlazi mistnost denni osvétleni hodnoceni
Dmin 0,7% Dmin 2,0%
pozadavek €SN Hodnoceni pozadavek €SN
95% plochy 50% plochy
2.NP 2.05 uéebna informatiky 100 % 50 % vyhovuje

Umélé osvétleni

Navrh osvétleni pracovnich prostor vychazi z normy z normy CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni
pracovnich prostord - Cast 1: Vnitfni pracovni prostory, kde jsou uvedeny predepsané hodnoty udriované Em,
pozadavky na osInéni, max. jasy svitidel v dot¢enych smérech, pozadavky na rovhomérnost a metodika vypoctu vyse
uvedenych parametr(. Vypocet byl proveden v programu DIALux EVO verze 12.0 pro vypocty umélého a denniho
osvétleni.

Osvétleni jednotlivych typt prostor odpovidd témto zakladnim pozadavkdm CSN EN 12464-1:

[ ref. ¢islo druh prostoru poZadované hodnoty vypoctené hodnoty

mistnosti Em Uo UGR Em Uo UGR vyska (m)
[Ix] [Ix] vypoctu UGR

2.05 44.1 ucebny - obecné &innosti 500 | 0,6 19 555 | 0,75 18,4 1,2

Pokud dojde béhem realizace ke zméné osvétlovacich téles nebo jejich umisténi, zajisti dodavatel nové vypocty
osvétleni, které budou predloZeny pfi kolaudacnim Fizeni.

Svitidla budou ovladana pomoci jednopdlovych spinacd a prepinacli osazenych ve vySce cca 1,2m nad podlahou,
popfipadé pohybovymi Cidly.

Podrobny vypocet osvétleni je soucasti viz. samostatna priloha ¢.2, D.4.1.A technické zpravy.

Akusticka opatreni

Byl zpracovan odborny posudek Z5 Za Chlumem, Akustické Upravy odbornych uéeben, Ing. Tomas Rozsival,
Akustika Praha s.r.o., Praha, listopad 2023

Doslo k posouzeni m.¢. 2.02 jazykova uéebna a m.¢. 2.04 uéebna multimedialni dle €SN 73 0527 Akustika —
Projektovani v oboru prostorové akustiky — Prostory pro kulturni Gcely — Prostory ve Skolach.

V ptipadé jazykové ucebny je optimalni doba dozvuku T = 0,50 s, v pfipadé multimedialni u¢ebny je optimalni
doba dozvuku T=0,45s.
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Pro Upravu doby dozvuku a splnéni normovych hodnot upravujici optimalni dobu dozvuku (€SN 730525, €SN 73
0527) v uéebné multimedialni 2.05 bude pouZit rovnomérné dérovany SDK 8/18 zavéseny 200mm pod stropem.

Podrobné viz. samostatna pfiloha ¢.3, D.4.1.A technické zpravy.

Elektricka instalace

Projekt technicky resi nové osvétleni a elektroinstalaci v odborné ucebné multimedialni 2.05 ve 2.NP.

Dle zndamych ptikond vyplyva poZadavek na soudoby pfikon Pp=11,42kW tj. vypoctovy proud I,= 7,42 A.

Odbér P; (kW) soudobost B Pp (kW)
Svétlo 1,14 0,90 1,02
Zasuvky 16,00 0,40 6,40
Technologie 0,00 0,20 0,00
Soucet 17,14 0,43 7,42 kW

Prostory 2.NP ucebny 2.05

V dotéenych prostorech bude stavajici elektroinstalace vcetné podruzych rozvadécl demontovana.
Elektroinstalace osvétleni a zasuvkovych okruhd, bude napdjena z nového rozvadéce RS1 na chodbé v m.¢.2.01 na misté
pGvodniho nevyhovujiciho, ze samostatné jisténych vyvodd dle vykresové c¢asti PD. Stavajici elektroinstalace z
pGvodniho rozvadéde RS1 bude prepojena do nového, vcéetné jisticich prvkd, v ramci predchozi etapy — rejinstrukce
ucebny multimedidlni. Nevyhovujici jistici prvky budou nahrazeny za nové.

Rozvody a osvétleni

V prostorech budou osazeny zasuvkové vyvody 230V ve vySce cca 0,25m nad podlahou. Rozvody pro zasuvky
budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5.

Osvétleni je navrZzeno pomoci stropnich zavésenych LED svitidel. Svitidla budou ovladana pomoci jednopdlovych
spinacl a prepinacd osazenych ve vysce cca 1,2m nad podlahou, popfipadé pohybovymi Cidly. Rozvody pro osvétleni
budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5.

Slaboproudé rozvody

Prostory 2.NP ucebna 2.05. Zachovdno zlstane optické napojeni ucebny 2.05 na stdvajci opticky rozvod.
ukonéeny v Racku R4 v 2.05. Dopojeni jednotlivych koncovych prvkd v uéebné bude provedeno pres LAN switch a novy
rozvod strukturované kabelaZe k jednotlivym pracoivistim s PC, koncovym bodim AV techniky, dotykové obrazovky,
pfipojnému mistu na katedrfe a datovym zasuvkam. Koncové prvky AV techniky jsou soucasti interiérového vybaveni
stavby.

V rekonstruovanych prostorech se nachazi ¢idla PZTS, ktera zlstanou zachovana

Zdravotné technické instalace — vnitfni vodovod a vnittni kanalizace

V rekonstruované ucebné 2.05 neni zaveden vnitfni vodovod ani kanalizace. Nové pfipojeni neni navrzeno.

Nakladani s odpady

Stavebni GUpravou a zménou uZivani nevznikaji nové naroky na nakladani s odpady. Stavajici stav zlstava
zachovdn.

Zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
Stavebnimi Upravami uvniti objektu nedochazi ke zménam, které by mohly mit vliv na zhorseni Ucinku stavby na
hygienu a ochranu zdravi.
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B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloii,
Ochranu proti zemni vhkosti a sou¢asné proti pronikani radonu z podloZi zajistuje souvisld povlakova
hydroizolace z asfaltovych pasd na podlahové Zelezobetonové desce. Nezasahuje se do izolace spodni stavby.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Opatreni pred bludnymi proudy nejsou navrzena.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Opatfreni pred technickou seizmicitou nejsou navrzena.

d) ochrana pfed hlukem,
Proti hluku z vnéjsiho prostredi je objekt chranén stavajicim obvodovym plastém tvorenym z cihelného zdiva tl.
200-250mm doplnénym o kontaktni zateplovaci systémem. Vyplné otvorl jsou stavajici tepelné izola¢ni dvojskla.

e) protipovodriova opatieni,
Protipovodiiova opatfeni nejsou navrzena.

s s ve

f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Objekt se nanachazi v poddolovaném tzemi. V Gzemi se nevyskytuje metan.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stdvajici napojeni stavby na technickou infrastrukturu neni reklonstrukci uvnitt objektu nijak dotceno.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Objekt je napojen na stavajici technickou infrastrukturu do které neni zasahovano.

Vodovod
Objekt je napojen na stavajici vodovodni pfipojku. Vyménované a nové zatizovaci predméty v¢. vytokovych
armatur v rekonstruovanych prostor nemaji vliv na pfipojeni objektu.

Kanalizace splaskova
Objekt je napojen na stavajici kanaliza¢ni pripojku. K navyseni potfeby odpadnich vod nedojde.

Kanalizace destova
Objekt je napojen na stavajici kanalizacni pfipojku. K navyseni potfeby destovych vod nedojde.

Plynovod
Objekt je napojen na stavajici plynovod. Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitf

stdvajiciho objektu ¢.p.824 nejsou kladeny nové poZadavky na pfipojeni.

Elektrickd energie
Objekt je napojen na stavajici rozvod NN. Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitf
stavajiciho objektu ¢.p.824, nejsou kladeny nové pozadavky na rozvodnou soustavu.

Elektronické komunikace
Objekt je napojen na stavajici telefonni a datové pripojeni. Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce
vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu ¢.p.824 nejsou kladeny nové pozadavky na telefoni a datové pfipojeni.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
shizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Areal skoly je napojen na dopravni infrastrukturu z ul. Sidlisté Za Chlumem ze zdpadni strany. Na komunikaci
navazuje chodnik, ze kterého je pristupny hlavni vstup do arealu skoly. Pro zasobovani je areal skoly obsluzny vjezdem
z ul. Sidllisté Za Chlumem ze severni strany. Rekonstrukci neni dopravni feseni nijak doteno. Servisni vjezd na skolni
hristé je pristupny z ul. Csl. armady z vychodni strany.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici napojeni stavby na dopravni infrastrukturu z ul. Sidlisté Za Chlumem ze zapadni a severni strany, z ul.
Csl. arméady z vychodni strany neni stavebnimi Gpravami nijak dotéeno.

c) dopravav klidu
Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu z ul. Sidlisté Za Chlumem, kde je moznost parkovdni. Stavebnimi

upravami nedochazi k pozadavku na vytvoreni dalSich odstavnych a parkovacich stani pro osobni automobily.

d) pési a cyklistické stezky
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu ¢.p.824, nedojde
k Upravé pésich a cyklistickych stezek.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

e) terénni Gpravy,
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu ¢.p.824, nejsou terénni
Upravy navrzeny.

f) pouiité vegetacni prvky,
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu ¢.p.824, nejsou terénni
Upravy navrZeny.

g) biotechnicka opatieni.
Nejsou navrZena biotechnickd opatreni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Realizaci stavby vzhledem k jejimu charakteru - rekonstrukce vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu
€.p.824 - nedojde k ovlivnéni Zivotniho prostredi a vefejného zdravi.

Ochrana ovzdusi:.
Stavebni prace musi byt provadény s maximalnim ohledem tak, aby nezvySovaly prasnost a hlu¢nost
v okoli stavby, pfipadna prasnost bude eliminovana uzavienim oken v rekonstruovanych prostorach.
Zatizeni hlukem:

Provoz objektu bude respektovat hlukové limity dle nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfriznivymi G¢inky hluku a vibraci. Planované stavebni prace nebudou mit Zadny vliv na okolni pozemky a
stavby. Stavebni prace musi byt provadény s maximalnim ohledem na omezeni hlu¢nosti a provoz skoly.
Predpoklad provadéni stavebnich praci je v obdobi ledtnich skolnich prazdnin.
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Likvidace splaskovych vod:

Objekt je napojen na stavajici kanalizaéni pfipojku. Stavajiciho feseni likvidace destovych vod zlstava
zachovéno.
Likvidace deStovych vod:

Objekt je napojen na stéavajici kanaliza¢ni pfipojku. Stavajiciho feseni likvidace destovych vod zlstava
zachovéno.
Likvidace komundiniho odpadu:

Provoz objektu produkuje béiny odpad. Odpady jsou vramci objektu tfidény. Uskladnovani
komunalniho odpadu probiha v nddobach k tomu uréenych s naslednym svozem na skladku komunalniho odpadu
dle stavajiciho rezimu nasmlouvanou firmou.

Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny na tizené skladky. Podrobné viz. B.8 Zasady
organizace vystavby.

Pida:

Realizaci zaméru investora nedojde k zdboru zemédélského plidniho fondu. Rekonstrukce probiha uvnitf

objektu.

b) vliv na pf¥irodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivo€icht,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Uvedena stavba nebude mit vliv na izemi Natura 2000.

d) zpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li
podkladem,
Dle pfilohy ¢. 1 zak. €. 100 / 2001 Sb. predlozeny zamér nenapliiuje Zadny se zaméra uvedenych v této pfiloze a
neni tak naplnén predmét posuzovani zamérd ve smyslu § 4 tohoto zédkona - ve smyslu § 1 odst. 2 tohoto zdkona
uvedeny zamér nepodléha posuzovani.

e) v pripadé zamérh spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
napinéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
Stavba nespadd do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.
Do feSeného Uzemi zasahuji bézna ochranna pasma inzenyrskych siti, ktera jsou definovana:

e Z3akonem 274/2001, hlava VI, § 23

e Zakonem 458/2000 § 68

e Zakonem 458/2000 Sb.

e Zakonem p.670/2004 Sb

e Zikonem p.79/1957 Sb.

e Zakonem p.222/1994 Sb.

e Zakonem p.127/2000 Sb.

g) V pripadé, 7e je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni prostiedi,
neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou souéasti dokumentace vlivii ziméru na Zivotni
prostiedi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni tkold ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavebnich praci, které budou porobihat v bezprostrednim okoli objektu nebudou
uplatnény pozadavky na souvisejici a podminujici stavby v dotéeném tUzemi.
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Stavebni prace budou provadény v dobé od 7 °° - 19 °° hod. Mimo tuto dobu mohou byt provadény pouze
nehlucné prace.
Opatreni pro ochranu obyvatelstva nejsou vzhledem k charakteru stavby navrzena.
Stavba se nenachdzi v zénach havarijniho planovani.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Potfeba rozhodujicich stavebnich hmot pro vystavbu bude stanovena na zakladé vykazu vymér. Konkrétni lokality
odbéru vsech dil¢ich materiald pro stavbu si urci dodavatel stavby.
Energetické a materidlové naroky v pribéhu stavby jsou vzhledem k rozsahu stavby minimalni a budou zavislé na
druhu provadéni praci, organizaci prace a intenzité stavebni ¢innosti v dané fazi vystavby. Stavenisté bude vyuzivano pro
vlastni stavebni a montazni prace, vnitrostavenistni dopravu, zazemi pracovnik( a pro drobné skladky materialu.

b) odvodnéni stavenisté,
Neni uvazovano odvodnéni stavenisté. Jedna se o rekonswtrukci vnitfnich prostor.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni infrastrukturu
Stavba, resp. stavenisté, bude pristupné pro zasobovani z mistni obsluzné komunikace ul. Sidlisté Za Chlumem.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Napojeni stavenisté bude ze stavajici vnitfnich rozvodd vody a elektrické enrgie.
e Voda
Pfipojka vodovodu pro stavbu ve 2.NP - budou vyuzity toalety pod rekonstruovanou uc¢ebnou 2.02 v 1.NP.
Socidlni potfeby pracovnikd stavby budou pokryty mobilnim WC umisténym vné objektu, pfipadné budou dle
dohody s investorem vyhrazeny toalety uvnitf objektu.
. Elektricka energie
Stavenistni rozvod elektro nebude realizovany, pro napojeni potfebnych zafizeni bude vyuZito stavajicich rozvodu
elektro.
Konecné feSeni pripojek inZenyrskych siti pro stavbu a zatizeni stavenisté si urci a zajisti vybrany dodavatel dle
vlastnich moznosti a vlastniho ZOV pred zahajenim stavebnich praci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vlastni stavenisté je vymezeno realizovanou stavbou. Vzhledem k charakteru stavby - rekonstrukce uvnitf
stdvajiciho objektu, bude mit stavba minimalni negativni vliv na okoli. Dodavatel a investor zajisti, aby odjizdéjici auta
neznecistovala okolni prostory objektu, pfilehly chodnik a mistni komunikaci, pfipadné je musi neprodlené uvést do
plvodniho stavu. Stejné tak zajisti, aby transport materidlu na stavbu neznecistoval venkovni vefejné komunikace a aby

je ani nijak negativné neovliviioval v jejim béZném provozu.

Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s poZadavky nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Nejvyssi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve
venkovnim prostoru jsou rovny:

-v dobé 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A).

Stavebni prace budou provadény v dobé od 7 °° - 19 °° hod. Mimo tuto dobu mohou byt provadény pouze
nehlucné prace.

Pro dodrzeni hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouzivat v pribéhu praci stroje a mechanizmy
v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Stavenisté neni potrfeba oplocovat, jelikoz se jedna rekonstrukci uvnitf stavajiciho objektu, které budou
realizovany na vlastnim pozemku stavebnika. Pozemek je jiz oplocen.
Vlivem stavby nedochazi ke kaceni drevin.
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f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Stavenisté je realizovano v samotném objektu a v jeho nejblizSim okoli na vlastnim pozemku stavebnika. Bude-li
nutny docasny a kratkodoby zdbor nad ramec rozsahu stavenisté, konkrétni velikost a casovy Usek budou projednany se
spravci dotcenych komunikaci.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
V ramci vystavby nebudou feseny bezbariérové obchozi trasy. Nezasahuje se do chodnikl ani vefejnych
komunikaci.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrZovat zejména ustanoveni uvedenych zakon( a zakonnych opatreni:
e 7Zakon €.111/1994, o silni¢ni dopravé (¢ast lll- Pfeprava nebezpecénych véci v silniéni dopravé) ve znéni
pozdéjsich predpisu;
e 7Zakon €. 541/2020, o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisu;
e Viyhlagka MZP a Mzd 376/2001, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadtl ve znéni pozdéjsich predpis(;
e Viyhlagka MZP 8/2021 Sb.,kterou se stanovi Katalog odpadt, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadi
a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadU (Katalog odpadi) ve znéni pozdéjsich predpis(;
e Viyhlagka MZP 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich predpisti;
e Nafizeni vlady 181/2013, o Planu odpadového hospodafstvi CR

S odpady vzniklymi pfi provadéni bouracich praci bude naloZeno v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 541/2020
Sb. Plivodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadl. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajistit
zneSkodnéni odpadu. Dale je plvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z
nebezpecénych vlastnosti. Pllvodce odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem. ZpUsob
vedeni evidence je stanoven dle zakona. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby nez jsou
predany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé v pribéhu demolice budou na stavennisti tfidény a odvazeny na skladky nebo k recyklaci.
Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy véetné
manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroji je zapotrebi dbat na jejich technicky stav pro
snizeni UkapU oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Nepredpoklada se, Ze demolované konstrukce jsou kontaminované a je mozné je odvést na tomu odpovidajici

skladku. Recyklace stavajicich konstrukci na misté se s ohledem na malé mnozstvi vylucuje.
Stavba neobsahuje azbest.

Prehled predpokladanych odpadi pri vystavbé

Kdéd odpadu Ndzev druhu odpadu Zpus’ob' , Odhcid ,

. nakladani mnoZstvi (t)
Kategorie
éS o101 Papirové a lepenkové obaly 1 0,02
éS 0102 Plastové obaly 1 0,01
éS 0103 Drevéné obaly 1 0,01
éS 0104 Kovové obaly 1 0,02

Dokumentace pro provedeni stavby
Odborné uéebny v objektu ZS Za Chlumem 824, Bilina 21/25
D.4. Stavebni objekt odborna ucebna informatiky



B. Souhrnnd technickd zprdva

Kdéd odpadu Ndzev druhu odpadu Zpus?b, , Odhcid ,
. nakldadani mnoZstvi (t)

Kategorie

(1)5 0105 Kompozitni obaly 1 0,01

(1)5 0106 Smésné obaly 1 0,10

(1)5 0107 Sklenéné obaly 1 0,01

(1)5 0109 Textilni obaly 1 0,01

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a

L , o . v 1,2 1,00

0] keramickych vyrobk( neuvedené pod cislem 17 01 06

170201 Drevo 1 0,10

0}

170202 Sklo 1 0,05

0

170203 Plast 1 0,05

0

(1)7 0401 Méd, bronz, mosaz 1 0,05

170402 Hlinik 1 0,05

0}

(1)7 0405 Zelezo a ocel 1 0,20

g 0407 Smésné kovy 1 0,01
g 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem17 05 03 1,2 2,50

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry (neznecisténé 12 050

0 nebezpeénymi latkami) neuvedené pod ¢islem 17 08 01 ! !

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢cni odpady (bez PCB

0 a nebezpecnych latek) neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 1,2 1,00

02,1709 03
(2)0 0301 Smésny komunalni odpad 1,2 0,10
Vysvétlivky:

zpUsob nakladani:

1 - vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace, véetné zpétného odbéru atd.)
2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

3 — biologicka uUprava

kategorie odpadu:

O - ostatni

N — nebezpecny

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

V ramci stavebnich praci nebudou provadény zemni prace.
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j) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé,

Problematiku jako celek fesi zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi. Zdkon upravuje
posuzovani vlivd pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uZivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a
program( a vyrobkd na Zivotni prostredi.

Pti provadéni pripravnych praci budou respektovany viechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost a prasnost ).

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel (investor) dbat na jeji oCisténi pred vjezdem na verejné
komunikace.

Hluk

Predpoklada se, Ze stavebni a montdzni prace budou provadény v 7 dennim pracovnim tydnu. V pracovni dny
budou préce probihat od 07.00 do 19.00 hod. O vikendech a ve svatcich od 8.00 do 19.00 hod. Dodavatel zvoli takové
mechanismy, jejichZ parametry umozni jeji pInéni.

e Nejvyssi pfipustné hladiny hluku zakon &. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalsi nasledné provadéci
predpisy napf. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a obc¢ané jsou povinni €init
potfebnd opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito
predpisy.

e Zhotovitel je dale povinen dodrzZovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisd;.

e Zhotovitel je povinen vyZzadovat od vyrobcl stavebnich strojd Udaje o vysi hluku, ktery stroje vydavaji, a provadét
opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji
ochrannymi pomuckami a prerusovat jejich praci v hluéném prosttedi ze zdravotnich divod( nezbytnymi
prestavkami.

Emise
Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpoklada znecisténi ovzdusi. Zhotovitel musi dodrzovat zejména zakon
201/2012 sb. o ochrané ovzdusi.

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, kterd rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. Nepredpoklada se pouziti stavebnich
stroja s vibraénimi ucinky, které by méli negativni vliv na sousedni objekty a pozemni komunikace.

Prasnost
Zhotovitel je povinen provadét opatreni ke sniZeni prasnosti spocivajici v uzavieni oken a dvefi v prlibéhu
bouracich praci provadénych uvnitt objektu, u verejnych komunikaci pak jejich pravidelné cisténi v pfipadé, Ze je po nich
veden stavebni provoz.
Material vznikly na stavbé bude likvidovan v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., zdkon o odpadech, pfipadna
prasnost bude eliminovana vodnim zkrapénim.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod
Vzhledem k rozsahu stavby, rekonstrukce uvnitt stavajiciho objektu, se nepredpoklada znecisténi povrchovych a
podzemnich vod. Zhotovitel musi zejména dodrZovat tyto zdkony a predpisy:

e  Zakon ¢.254/2001, o vodach (vodni zdkon) ve znéni pozdéjSich predpisd;

e Vyhlaska MZe428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakoni (zakon o vodovodech a kanalizacich)

e Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny
prace, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatieni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana. VSichni pracovnici musi
pouzivat predepsané ochranné pomdicky. Na pracovisti musi byt udrZzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany
proti pozaru a protipozarni pomucky se musi udrZovat v pohotovosti.
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Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se
mohou provadét jen za odborného dozoru.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci

V souladu s § 15, odst. 2, zdkona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem,
stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, investor stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (dale jen plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby
tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace.

Pti provadéni praci je tfeba dodrzovat zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak respektovat:

e Zakon 262/2006 Sb. zékonik prace

e NV 378/2001 Sh. PoZadavky na bezpeény provoz stroju, zafizeni a naradi

e NV 375/2017 Sb. Bezpecnostni znacky a signaly

e NV 201/2010 Sh. Pracovni Urazy

e NV 495/2001 Sb. blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostredkd

e Zakon ¢. 561/2004 Sb.Zakon o predskolnim, zékladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani
(Skolsky zakon)

e Vyhlaska 64/2005 Sb. Vyhlaska o evidenci Uraz déti, zakd a studentt

e NV 101/2005 Sh. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi

e Vyhl. 48/1982 Sb. Pozadavky na bezpecnost prace technickych zafizeni
e Vyhlasky a NV pro Vyhrazena technicka zafizeni
e NV 309/2006 Sh. Dalsi pozadavky na BOZP

e NV 362/2006 Sb. BOZP pti praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky

e  Predpisy a ustanoveni platné v mistnich podminkach provozovatele

e  Zakladni pfedpis pro BOZP v podminkdach provozovatele (Mistni smérnice pro zajisténi BOZP)
e Vyhodnoceni Urazovych rizik s opatfenimi k jejich prevenci

e  Plan pridélovani a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredk(

e  Opatfeni vzhledem k pracovnim Uraziim, vedeni evidence Uraz(

e  Plan opatieni pro mimoradné situace (havarijni plan, traumatologicky plan)

e  Mistni predpisy pro zajisténi poZarni ochrany

e  Mistni predpisy pro ochranu obyvatelstva

I) Jdpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,
Vystavba nebude mit vliv na okolni stavby v souvislosti s bezbariérovym uzivanim.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Stavba, resp. stavenisté, bude pristupné pro zadsobovani z mistni obsluzné komunikace ul. Sidlisté Za Chlumem
vstupni branou do arealu skoly.
Dodavky material(, konstrukci a zafizeni sméfované na stavenisté budou probihat pribézné. Dodavatel zajisti,
aby vozidla zhotovitele stavby neomezovala provoz na verejnych komunikacich.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinktim vnéjsiho prostredi pti vystavbé apod.,

Stavenisté bude nepfristupné tretim osobam. Vlastni misto stavby bude trvale uzavieno a to i béhem dne, aby
bylo zamezeno vstupu nepovolanych osob. VSichni pracovnici zhotovitele musi dodrzovat rezim zamykani vstupu na
pozemek skoly v souladu s pozadavky skoly a na stavenisté.

Nesmi dochdzet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem, apod., k ohrozovani
bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, k zneéistovani chodnik( a komunikaci, ovzdusi a vod.

Béhem stavby musi byt zajistén pfistup k pfilehlym stavbam a pozemkdm, k sitim technického vybaveni apod.

Vlastni misto stavby bude trvale uzavieno (dvefe do rekonstruovanych prostor) a to i béhem dne, aby bylo
zamezeno vstupu nepovolanych osob. VSichni pracovnici zhotovitele musi dodrZzovat rezim zamykani vstupu do prostor
stavenisté.
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0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Oznaceni | Prehled praci v dané etapé Odhadované

etap Terminy

1 Pfiprava stavenisté 1. tyden

2 Bouraci prace 2.NP 1.-2. tyden

3 Provedeni novych pfizdivek a predstén 2.NP 3. tyden

4 Provedeni rozvod( elektro 4. -5. tyden

6 Provedeni omitek vnitinich, SDK podhledy 6.-9. tyden

7 Provedeni hrubych podlah 6. tyden

8 Polozeni naslapnych vrstev podlah 9. tyden

9 Dodavka truhlarskych vyrobkd 9.-10. tyden

10 Osazeni a kompletace elektro, ZTl, provedeni pfedepsanych zkousek, | 10. tyden
uklid

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu ¢.p. 824. Vodohospodarské reseni neni navrzeno.

unor 2024
Ing. arch. Jan Heller
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