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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
charakteristika území a stavebního pozemku 

Školní  areál  je  situován  v části  obce  Pražské  předměstí  jiho‐východně  od  centra  města  v rozvolněné 
zástavbě  tvořené  vícepatrovými  obytnými  budovami.  Areál  leží  na  pozemcích  tvořících  obdelníkový  půdorys 
ohraničený  ul.  Jenišovská  z jižní  strany,  ul.  Aleskou  z  východní  strany,  ze  strany  severní  objekty  občanské 
vybavenosti a vícepatrovými obytnými budovami ze strany západní. V areálu se nacházejí pět pavilonů vzájemně 
propojených spojovacími koridory.  

Jedná se o rekonstrukci vybraných prostor uvnitř stávajícího objektu č.p.270 ve školním areálu ZŠ Aleská. 
 
 
 

zastavěné území a nezastavěné území 
Pozemky se nachází v zastavěném území města.  

 
 
soulad navrhované stavby s charakterem území 

Jedná  se  o  stavební  úpravy  uvnitř  objektu,  při  kterých  se  zachovávají  vnější  půdorysné  i  výškové 
ohraničení stavby. Stavební úpravy nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací. Rekonstrukce nemá vliv 
na charakter území. 

 
 
dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemky  se  nachází  v zastavěném  území  města.  Školní  areál  leží  na  pozemcích  tvořících  obdelníkový 
půdorys ohraničený ul. Jenišovská z jižní strany, ul. Aleskou z východní strany, ze strany severní objekty občanské 
vybavenosti a vícepatrovými obytnými budovami ze strany západní.  
 

 
 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Objekty  jsou  využívány  jako  objekty  občanské  vybavenosti  –  základní  škola.  Ojekty    slouží  pro  výuku. 
Rekonstrukcí objektů se využití nemění. 
 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby 

Nejedná se o změnu v užívání stavby. Účel navrhované stavby se němění.  
 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
V rámci stavby není o vyjímky z obecných požadavků na využívání území žádáno. 
 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Dokumentace byla projednána s níže uvedenými dotčenými orgány. Jednotlivé podmínky jsou zohledněny 
v projektové dokumentaci. 

 
 
Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu,  
č.j.  MUBI 40333/2023 ze dne 11.10.2023 vydal souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.  
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Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,  
č.j.  KHSUL 42964/2023 ze dne 26.9.2023 vydala souhlasné stanovisko za podmínek: 

 
1. Pro zahájení trvalého užívání stavby bude předložen světelně technický projekt a dále budou 

předloženy katalogové listy ke skutečně použitým svítidlům a jejich světelným zdrojům. V případě, že 
dojde ke změně svítidel a jejich zdrojů před dokončením stavby, bude orgánu ochrany veřejného 
zdraví předložena žádost o posouzení změny před dokončením stavby s novými výpočty umělého 
osvětlení.  
Pro zahájení trvalého užívání stavby bude dále předložen protokol z měření umělého osvětlení na 
pracovních místech žáků i vyučujícího (pracovních stolech) v učebně dílen m.č. 1.01 a u pracovních 
míst (kuchyňských linek a pracovních stolů‐lavic) v kuchyňce m.č. 2.10, který prokáže splnění 
požadavku § 7 odst. 1 „zákona č. 258/2000 Sb.“ ve spojení s § 12 odst. 3 „vyhlášky č. 410/2005 Sb.“ a 
normových hodnot. Protokol z měření umělého osvětlení bude zpracován v souladu s požadavky ČSN 
36 0011‐1 Měření osvětlení prostorů ‐ Část 1: Základní ustanovení, ČSN 36 0011‐3 Měření osvětlení 
prostorů ‐ Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů. V případě zjištění nedodržení 
normových hodnot, dle ČSN EN 12464‐1 Světlo a osvětlení ‐ Osvětlení pracovišť ‐ Část 1: Vnitřní 
pracoviště, budou pro zahájení trvalého užívání stavby provedena nápravná opatření. 

 
2.  Pro zahájení trvalého užívání stavby bude v souladu s požadavkem § 2 odst. 2 písm. b), c) „zákona č. 

309/2006 Sb.“ doložen doklad o zajištění větrání m.č. 2.06 a 2.07 (v PD značena jako toaleta s 1 
záchodem, v předsíňce s 1 umyvadlem), šatny č. 2.09 a komory č. 2.08, které prokáže splnění 
požadavků § 54 odst. 1 „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“ na výměnu vzduchu v sanitárním zařízení a 
splnění požadavku § 55 odst. 6 „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“ na pomocná zařízení.  

 
3.  Pro zahájení trvalého užívání stavby bude předložen doklad o údržbě vzduchotechnického zařízení, 

svítidel a světlených zdrojů, který prokáže zajištění splnění požadavků § 7 odst. 1 „zákona č. 258/2000 
Sb.“ a § 22 písmeno h) a e) „vyhlášky č. 410/2005 Sb. Doklad o údržbě může být součástí provozního 
řádu základní školy.  

 
4.  Pro zahájení trvalého užívání posuzované stavby bude doložen doklad – technický list k použitému 

akustickému obkladu stropu v odborné učebně praktické výuky (dílen), který zajistí splnění požadavku 
na optimální dobu dozvuku v souladu s požadavky § 7 odst. 1 § 7 odst. 1 „zákona č. 258/2000 Sb.“ a § 
4b „vyhlášky č. 410/2005 Sb.“ a s odpovídajícími normovými požadavky (ČSN 73 0527).  

 
Koordinované závazné stanovisko, Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, č.j. MUBI 
35003/2023 ze dne 5.9.2023 
1.   Ochrana přírody a krajiny ‐ Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
2.   Ochrana ovzduší ‐ Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
3.  Odpadové hospodářství ‐ Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) 

zákona č. 541/2020, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je 
možné uskutečnit za těchto podmínek: 

‐  stavebník k žádosti o užívání stavby předloží doklady o odstranění všech vzniklých odpadů 
(např. vážní lístky ze skládky popř. z recyklačního zařízení) na zařízeních k tomu určených (lze také 
elektronicky). Budou doloženy všechny odpady, které jsou uvedeny v koordinovaném závazném 
stanovisku. Čestné prohlášení není dokladem o likvidaci odpadů. 
4.   Ochrana lesa ‐ Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
5. Ochrana zemědělského půdního fondu ‐ Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
6. Ochrana vod ‐ Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
7. Silniční správní úřad ‐ Veřejné zájmy, které zdejší silniční správní úřad hájí, nejsou výše uvedeným 

záměrem dotčeny. 
8. Stavební úřad ‐ Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, jsou záměrem dotčeny.  
Vznik učebny kuchyňky 2.10 vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 104 
odst. 1 písm. k) stavebního zákona (stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými 
se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení 
vlivů na životní prostředí). 

9. Památková péče ‐ Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
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10. Územní plánování ‐ Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ‐ geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod., 

V průběhu tvorby dokumentace byly zpracovány nebo získány následující průzkumy: 

 Prohlídka předmětného prostoru a zaměření ze dne 21.7.2022, 1.11.2022, 15.3.2023 

 Sondy do stávajících konstrukcí březen 2023 – sonda 1, duben 2025 – sonda 2 

 Fotokopie projektové dokumentace pro stavební povolení Zateplení a výměna oken ZŠ Aléská, Bílina,  
  ProCes alfa s.r.o., 2007, zdroj archiv Města Bílina 

 Projektová dokumentace: ZŠ Aleská Odborná učebna a bezbariérové řešení školy, Ing. arch. Jan 
Heller, 2017 

 Statické posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 01/2019, TP_1234 

 Statický posudek, Ing. Jan Svatava, Teplice, 06/20220 

 Statické posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 11/2023, TP_1446 

 Geotechnické zhodnocení stavu základových půd lokality ZŠ Aleská Bílina, Technický a zkušební ústav 
stavební Praha, s.p. – Pobočka Teplice, Ing. Pavel Schmidt, Ing. Lukáš Žižka, Ph.D., Teplice, 10/2023 

 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Řešené území nespadá památkové rezervace. Území není chráněno. 
 
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 
Parcely se nenachází v poddolovaném území. 
Parcely nespadají do záplavového území řeky Bíliny. 

        
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba  je navržena bez negativních  vlivů na okolní  stavby a pozemky. Po dokončení  stavby nebude mít 

stavba žádný negativní vliv na své okolí, resp. bude stejný jako před rekonstrukcí. 
Konkrétní  požadavky  a  opatření  pro  minimalizaci  negativních  účinků  stavby  v průběhu  výstavby  jsou 

řešeny v části B.8 Zásady organizace výstavby. 
Po  dokončení  stavby  nebude mít  stavba  žádný  negativní  vliv  na  své  okolí,  resp.  bude  stejný  jako  před 

rekonstrukcí.   
Realizací záměru investora nedojde ke změně odtokových poměrů území. 
 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace, demolice 

Jedná se o rekonstrukci uvnitř stávající budovy. Stavaba nevyvolává požadavky na asanace ani demolice 
v území. Bourání v rámci objektu je podrobně řešeno v technické zprávě architektonicko stavební části D.1.1.A. a 
ve výkresové dokumentaci. 

Kácení dřevin  
Jedná se o rekonstrukci uvnitř stávající budovy. 
 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa, 

Realizací záměru investora nedojde k žádným záborům zemědělského  půdního  fondu ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa.  

 
 

l) územně technické podmínky ‐ zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stávající napojení stavby na dopravní infrastrukturu zůstává zachováno.  
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Napojení na technickou infrastrukturu: 
Jedná se o rekonstrukci vybraných prostor uvnitř objektu. Napojení na technickou infrastrukturu se 

nemění.  
Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu. 

 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Objekt č.p.270 je napojen na dopravní infrastrukturu z východní strany z ul. Aleská, na kterou navazuje 
chodník a hlavní vstup pro pěší do areálu školy. Na západní straně je umístěn servisní vjezd do areálu obslužný 
z ul. Alšova. Z jižní strany je situován servisní vstup do areálu školy obslužný z ul Jenišova. Stavebními úpravami se 
napojení na dopravní infrastrukturu nemění. Stávající stav je zachován. 
 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
V době zpracování  této dokumentace nebyly  známy žádné věcné a časové vazby stavby na související a 

podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. Pro provoz objektu budou využity stávající inženýrské sítě. 
 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 

Seznam pozemků a staveb, na kterých se stavba provádí (dle katastru  nemovitostí) 

č.parcely  vlastnické právo 
výměra 
[m2] 

druh 
pozemku  způsob využití 

stavba 

336/44  Město Bílina, Břežánská 50/4, 
418 01 Bílina 

3976 zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

součástí je stavba  Aleská č.p.270, Pražské 
Předměstí, stavba 
občanského vybavení 

336/48  Město Bílina, Břežánská 50/4, 
418 01 Bílina 

13604 Ostatní 
plocha 

zeleň  

336/49  Město Bílina, Břežánská 50/4, 
418 01 Bílina 

569 zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

součástí je stavba  budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního: stavba 
technického vybavení 

 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Ochranná ani bezpečnostní pásma realizací záměru investora nevzniknou.  
 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 
 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy v pavilonu E v 1.NP. 

Jedná  se o  rekonstrukci  dílny m.č.  1.01,  kabinetu  školníka m..č 1.02,  skladu m.č.  1.03  a  bloku  toalet.  Prostory 
dílen nevyhovují současným nárokům na výuku a studium. Na stěnách je patrné opotřebování vnitřních omítek. 
Objevují  se  trhliny  na  příčkách  a  štítové  stěně  na  styku  s nosným  skeletem. Nášlapná  vrstva  podlahy  z PVC  je 
značně opotřebovaná. Vnitřní vybavení a mobiliář jsou a technicky a morálně zastaralé.  
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Před vypracováním dokumentace bylo provedeno zaměření vybraných prostor a obhlídka stavby.  
Sondou byla prověřena skladba podlahy na terénu v prostorách toalet (sonda 1) a skladu dílen (sonda 2).  
Dle dodaných informací stavebníka byly v objektu provedeny samostatné geotechnické průzkumy 

(statické posudky a měření) řešící vizuálně viditelné trhliny na zdech a příčkách, zejména v pavilonech 4d a 4e.  

 Statické posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 01/2019, TP_1234 

 Statický posudek, Ing. Jan Svatava, Teplice, 06/20220 

 Statické posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 11/2023, TP_1446 
Za účelem zjištění příčin vzniku trhlin byly provedeny sádrové indikátory pohybu prasklin a gedetické 

terče, které byly v objektu umístěny v roce 11/2019 ‐ 06/2020 a 03/2023 – 10/2023.  Dále bylo provedeno 
geodetické zaměření jednak stability sloupů skeletu v pavilonu 4e vzhledem k referenčním, zjevně stabilním 
bodům a nivelace podlahy v místnosti skladu za učebnou výpočetní techniky rovněž v pavilonu 4e.  

Georadarem u pavilonu 4e byl mapován rozsah kořenového systému stromů vyskytujících se blízko fasády 
a průnik těchto kořenů pod objekt. Kořeny, které zasahují pod stavby narušují podloží, ať už vysušováním 
zemního tělesa, které v případě jemnozrnných zemi, jako v našem případě, vede ke smršťování anebo sají vlhkost 
např. z narušené kanalizace, kde opět dochází ke smršťování okolní zeminy a navíc k narušení vlastního 
kanalizačního vedení. 
 
Příčiny vzniku statických posudků, (citace Statické posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 11/2023, TP_1446):  

 nevhodný materiál použitý při budování podlahových násypů, kdy zřejmé přimísení lokálního 
jemnozrnného výkopku do násypu způsobilo v průběhu času jeho smrštění, a to buď vlivem 
vysychání způsobeného kořenovým systém vzrostlých stromů poblíž fasády anebo působením 
nedokonale izolovaného topného kanálu  

 nedokonalé zhutnění podlahových násypů, kdy se časem projevilo sedání vyvolané tíhou příčky  

 založení příček přímo na nevyztuženou podlahovou desku bez základu – tento způsob osazení 
příček je přípustný, je však podmíněn kvalitním a dokonale zhutněným podkladem  

 lokálně byla zjištěna špatná kvalita zdiva příček – některé prvky jsou vyzděny na příliš silnou 
vrstvu malty, některé ze zdicích prvků jsou osazeny obráceně, tzn. s vodorovnými dutinami 
orientovanými kolmo k rovině stěny  

 lokálně je možné, že sedání je způsobeno drobnou poruchou na kanalizaci, kdy voda vymývá 
drobné částce zeminy do poréznějšího prostředí – tato příčina nebyla průzkumy potvrzena, její 
výskyt je však vzhledem k rozlehlosti areálu možný  

 trhliny příček mimo 1.NP, tzn. příček osazených na stropní konstrukci jsou zjevně způsobeny 
dotvarováním železobetonové konstrukce, čili zvětšením deformací za stabilního stavu napětí  

Doporučený postup sanace, (citace Statické posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 11/2023, TP_1446): 

 provést na základě stavebního projektu postupnou sanaci trhlin v příčkách  
o odbourání stávající příčky  
o sanaci podsypu pod příčkou  
o sanaci podsypu pod přilehlou částí podlahy  
o vybudování nové příčky na samostatném, relativně mělkém, konstrukčně vyztuženém 

základovém pasu 

 provést na základě stavebního projektu sanaci největších poklesů podlah  
o odbourání podlahové desky  
o sanaci podsypu pod podlahou  
o vybudování nové vyztužené podlahové desky  

 sanace trhlin v příčkách a podlaze by měla být provedena na základě „pilotního“ projektu, kdy se 
vytipují např. dvě nejhorší místa, která se opraví, na místo bude v průběhu prací přizván 
projektant pro případnou korekci návrhu v dalších etapách  

 u trhliny v příčkách mimo 1.NP (přízemí) opravovat průběžně pouze omítku a štuk, doplnit 
perlinkou, stav by měl stabilizovaný  

 po konzultaci s odborným dendrologem odstranění vzrostlých stromů rostoucích poblíž fasády 
tak, aby nemohly svým kořenovým systémem narušovat podsypy podlahových konstrukcí  

 opravit poruchy kanalizace vně objektu  

 na základě průzkumu kanalizační sítě /7/ vytipovat s odbornou firmou místa pro její opravu uvnitř 
objektu, pokud možno bezvýkopovou technologií  
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Bylo provdeno  samostatné geotechnické zhodnocení základových půd lokality ZŠ Aleská vzhledem 
k založení objektu.  

 Geotechnické zhodnocení stavu základových půd lokality ZŠ Aleská Bílina, Technický a zkušební 
ústav stavební Praha, s.p. – Pobočka Teplice, Ing. Pavel Schmidt, Ing. Lukáš Žižka, Ph.D., Teplice, 
10/2023) 

Byla provedena rešerže dostupných podkladů o geologické, hydrogeologické a geotechnické situaci 
předmětného území na základě dostupných údajů z původní projektové dokumentace a provedených sond. Byly 
ověřeny základové poměry stavebních objetů školy (křídel 4a, 4d a 4g) pomocí 15 průzkumných sond skutečného 
stavu zemních poměrů a následný laboratorní rozbor zeminového prostředí z odebraných vzorků. Byl o 
předloženo geodetické zhodnocení současného stavu základových půd i ve vztahu k původní projektové 
dokumentaci a byly definovány pravděpodobné příčiny vzniku poruch a předložen návrh jejich odstranění.  

Příčiny vzniku poruch (citace): 
Ze závěrů sondážního průzkumu a laboratorních zkoušek nevyplynula žádná zachycená riziková 

místa, která by signalizovala možné zhoršení stabilních poměrl základových půd, zachycené konstrukční 
poruchy v jednotlivých objektech lze s největší pravděpodobností přisoudit poklesovým jevům zemních 
vrstev pod podkladním betonem s vystavěnými příčkami. Tyto jevy mohly v čase nastat z následujících 
důvodů: 

 nebyl s dostatečnou kvalitou proveden zásyp pro podkladní beton, jeho dostatečné hutnění nebo 
byly využity méně vhodné materiály pro tento zásyp 

 V dlouhodobé časové řadě od výstavby základní školy mohlo u podkladních zeminových vrstev 
dojít ke změnám vlhkostního stavu způsobeným zejména vysušováním s následným smršťováním 
zemin a následnému sednutí podkladního betonu, přičemž na vysušování se mohly podílet 
následující vlivy: 

o Účinek tepla z topných kanálů pod podkladním betonem, 
o Postupná klimatická změna se zvyšováním průměrných teplot i vlnou letních veder 

zejména v poslední dekádě a celkovou změnou vodního režimu i v hlouběji uložených 
geologických vrstvách, 

o Působení kořenových systémů vzrostlé, zejména stromové, vegetace v blízkosti stěn 
jednotlivých objektů školy, zasahující až pod podlahový systém budov 

 Lokálně může půpsobit i opačný vliv změn vhkostního stavu, kdy zatékáním vody např. 
z netěsností kanalizačního systému do do podkladních zeminových vrstev může docházet 
k sufózním jevům vymývání jemnozrnné frakce do mezerovitého systému okolního hrubozrnného 
prostředí s následnými poklesovými jevy. 

 
 
Návrh opatření (citace):  

 zamezení možnosti dalšího rozšiřování kořenových systémů stromové vegetace pod stavební 
objekty školy jejich likvidací,  

 minimalizovat vznik nebo odstranění zjevných poruch kanalizačních, vodovodních nebo topných 
systémů s průsaky do podkladních zemních vrstev.  

 Při případné sanaci podkladního betonu a konstrukci nových příčkových vyzdívek důsledně dbát 
na úpravu podkladních zemních vrstev nebo provést další sanační zásahy podle skutečného stavu 
zemního podkladu. 
 

Z výše uvedeného na základě závěru těchto posudků došlo k upravení rozsahu projektové 
dokumentace. Na základě provedené sondy č. 2 do podlahy v místnosti 1.03, byla zjištěna stávající 
nevyhovující podlahová deska a byla navžena deska nová včetně souvisejících vrtev a prací.  Dle požadavku a 
dohody s investorem byla nová podlahová deska včetně příček omezena na místnosti učebny dílen 1.01, 1.02, 
1.03 kde jsou nejviditelnější trhliny na příčkách. Odstranění trhlin na štítové stěně v m.č. 1.03 bude řešeno 
samostatným projektem.  

 
b) účel užívání stavby 

Po provedení stavebních úprav bude sloužit objekt nadále jako objekt občanského vybavení – základní 
škola. Účel užívání zůstává zachován.  
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
V rámci řízení není o výjimky žádáno. Rekonstrukce vybraných prostor se netýká celkového 

bezbariérového řešení objektu.  
Dokumentace byla zpracována dle platné vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Stavební úpravy v dotčených prostorách budou provedeny v souladu s touto vyhláškou, to však 

neznamená, že by ostatní stávající části objektu, které nejsou provedeny v souladu s touto vyhláškou, byly 
odstraněny, demolovány, případně přestavěny.  
 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 
Řešeno viz. B.1.e) 

 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Budova nepodléhá žádné speciální ochraně.  

 
 

g) navrhované parametry stavby ‐ zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 
Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha nebude rekonstrukcí měněna. 
 
Čistá celková podlažní plocha rekonstruovaných prostor:  160 m2 

Počet rekonstruovaných učeben:        1 
Návrhová kapacita učebny dílny:        104 m2, 24 žáků + 1 pedagog 
                (původní kapacita 28 žáků + 1 pedagog) 
Navrhovaná kapacita kabinetu a skladu pomůcek:    43 m2, 1 školník 
Toalety              13 m2 
Celková kapacita školy se rekonstrukcí nemění.  

 
 
 

h) základní bilance stavby ‐ potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě do kterých se nezasahuje. Dojde k úpravě vnitřních rozvodů vody, 
kanalizace a elektroinstalace. 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na navýšení nároků na pitné vody a odpadních vod, elektrické energie, plynu.  
 
Bilance potřeby vody 

Jedná se o drobné úpravy zdravotně technických instalací v prostorách 1.NP dílny a toalet s napojením 
na stávající zdravo‐technické instalace. K navýšení potřeby pitné vody nedojde. 

 
Jedná  se  o  drobné  úpravy  zdravotně  technických  instalací  s  napojením  na  stávající  zdravo‐technické 

instalace.  V 1.NP dojde  k  osazení  nového dřezu  v učebně  1.01  a  rekonstrukci  bloku  toalet m.č.  1.04    ‐  1.09. 
K navýšení potřeby pitné vody ani odpadních vod nedojde. Počet pracovníků školy a žáků se nemění.   

 
 

Bilance splaškových odpadních vod vychází z bilance potřeby vody 
Jedná se o drobné úpravy zdravotně technických instalací v prostorách 1.NP dílny a 2.NP kuchyňka s s 

napojením na stávající zdravo‐technické instalace. Množství odpadních vod je shodné s množstvím potřeby pitné 
vody. 
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Bilance dešťových vod 

Vzhledem k charakteru stavby rekonstrukce vybraných prostor uvnitř objektu – se bilance dešťových vod 
nemění. 

 
Spotřeba tepla/chladu 
Stávající otopná soustava včetně otopných těwles zůstává zachována. Potřeba tepla se němění.  
Chalzení prostor není navrženo. 
 
Bilance příkonů a spotřeba el. energie 
Objekt je napojen na stávající rozvod NN do 1kV vedený v ul. Aléská v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. 
 
 Třída energetické náročnosti budov 
Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií se nejedná o větší změnu dokončené budovy dle 

§7, odst. 2 rekonstrukce budov. Obálka budovy není měněna z více než 25% celkové plochy obálky budovy. 
Průkaz PENB není nutné zpracovávat.  

 
 
 

i) základní předpoklady výstavby ‐ časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Orientační harmonogram: 
realizace stavby                05/2026 ‐ 09/2026 
Stavba bude provedena jako jeden celek a není dále členěna 

 
 

j) orientační náklady stavby 
Cenové náklady výstavby budou podstatným kritériem pro výběr dodavatele stavby. Předběžný odhad 

bude sdělen na požádání. 
 
 

 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus ‐ územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Školní areál je situován v části obce Pražské předměstí jiho‐východně od centra města v rozvolněné 

zástavbě tvořené vícepatrovými obytnými budovami. Areál leží na pozemcích tvořících obdelníkový půdorys 
ohraničený ul. Jenišovská z jižní strany, ul. Aleskou z východní strany, ze strany severní objekty občanské 
vybavenosti a vícepatrovými obytnými budovami ze strany západní. Pozemky jsou zastavěny objekty občanské 
vybavenosti. 

V daném území je vydán územní plán. Způsob využití pozemků se rekonstrukcí nemění. 
 

b) architektonické řešení ‐ kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stávající stav 
Objekt byl postaven v 70. letech minulého století jako školní budova. Objekt je rozdělen do pěti jedno a 

dvoupatrových pavilonů A‐G vzájemně propojených spojovacími koridory. Pavilony jsou postaveny na půdorysném tvaru 
obdelníka. Pavilony jsou dvoupodlažní objekty vystavěné na půdorysu obdelníka. Konstrukční výška je přibližně 3,3m. 
Konstrukční system je prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet T‐MS 66 vyzdívaný plynosilikátovými bloky. 
Moduly nosné konstrukce jsou 6 x 6,9m ‐učebny, dílny, jídelna, 6 x 3,6 m ‐chodby, šatny, 6x 2,4 m – spojovací chodba, 6 x 
12 m – tělocvična. Konstrukční výšky jsou 3,3 a 3,6m. Rámy montovaného skeletu jsou navrženy v podelném směru, 
v tělocvičně je navržen podelný monoilitický rám. Střecha je plochá dvouplášťová s větranou mezerou. Obvodový plášť je 
plynosilikátových bloků zavěšených nebo samostatných. Jednotlivé bloky jsou upevněny prostřednictvím ocelových prvků 
do nosné části hlavního skeletu. Styčné spáry pružné mezi bloky byly vyplněny pružným tmelem, který měl zajišťovat 
těsnost spáry v případě pohybů vlivem objemových změny. Styčné spáry ložné jsou pevné v tl. 15‐20mm (citace Statické 
posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 01/2019, TP_1234). 

Objekt školy byl částečně rekonstruován. V roce 2007‐2008 bylo provedeno zateplení a výměna oken za 
tepelně izolační plastová. Interiér je v původním stavu. Byly provedeny pouze běžné udržovací práce spočívající ve 
výměně nášlapných vrstev a přivedení datové sítě do učeben.  
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Rekonstruované dílny, kabinet školníka, sklad a blok toalet se nachází v severním pavilonu E v 1.NP. Prostory 
dílen nevyhovují současným nárokům na výuku a studium. Na stěnách je patrné oprotřebování vnitřních omítek. 
Objevují se trhliny na příčkách a štítové stěně na styku s nosným skeletem. Nášlapná vrstva podlahy z PVC je značně 
opotřebovaná. Vnitřní vybavení a mobiliář jsou a technicky a morálně zastaralé.  

 
Navržený stav 

 Dílny a blok toalet 1.NP 
Je navržena kompletní vnitřní rekonstrukce dotčených prostor dílen  m.č. 1.01, navazujícího kabinetu 1.02 

a skladu pomůcek 1.03. Naproti přes chodbu budou rekonstruovány stávající nevyužívané toalety m.č. 1.04 – 
1.09.  

V prostorách dílen m.č. 1.01, 1.02, 1.03 je navrženo kompletní odstranění příček a obezdívek sloupů. 
Dojde k odstranění celé skladby podlahy včetně části stávajícího násypu a nahrazení skladbou novou zahrnující 
hutněný podsyp, vyztuženou podlahovou desku, hydroizolaci, tepelnou izolaci, nosnou konstrukci podlahy a 
podlahovou krytinu.  

V toaletách bude provedena nová skladba podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Budou 
provedeny nové příčky,  vnitřní omítky a nové keramické obklady stěn. V prostorách dílen a toalet budou nově 
provedeny rozvody zdravotechnických instalací včetně koncových sanitárních prvků. V prostorách dílen a toalet 
bude kompletně provedena nová elektroinstalace včetně osazení nových osvětlovacích těles. 
V rekonstruovaných prostorách budou osazeny nové vnitřní dveře. Ve všech rekonstruovaných prostorách 
budou stávající otopná tělesa a rozvody opatřeny novým nátěrem. V dílně 1.01, kabinetu 1.02, skladu 1.03 
budou provedeny nové parapety včetně krycích desek otopných těles. Na toaletách bude proveden nový SDK 
podhled. V dílně a přilehlém kabinetu bude proveden nový akustický SDK děrovaný podhled. V dílně dojde 
k instalaci vnitřních stínících rolet. Ve všech prostorách bude provedena nová výmalba.  

Prostorové podmínky dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění jsou dle §4, odst. 1) pro odborné 
učebny min. 2m2. Nová kapacita učebny dílny 1.01 je 18 žáků, tzn. 5,78 m2/ žáka. 

Podhled je snížen na úroveň 3,10m. Minimální požadavek dle vyhl. 268/2009 Sb. v platném znění dle § 
49, odst. 1) b. činí 3,00 m při dodržení kubatury min. 5,3 m3 na žáka. Kubatura dané učebny činí 17,91 m3 na 
žáka.  

 
Rekonstruované prostory budou vybaveny novým mobiliářem. Dodávka je součástí projektu vnitřního 

vybavení stavby.  
 
 

Provozně dispoziční řešení 
Provozní  řešení  budovy  jako  celku  zůstává  zachováno.  Hlavní  přístup  do  budovy  je  veden  přes 

vnější  vyrovnávací  schodiště  se  3  stupni  nebo  rampou  pro  osoby  s omezenou  schopností  pohybu  a 
orientace a dále přes dvoukřídlé dveře šířky 1800mm do  lobby. Z lobby vedou komunikační koridory do 
jednotlivých pavilonů školy.  

Rekonstruované dílny, kabinet školníka, sklad a blok toalet se nachází v severním pavilonu E v 1.NP. 
V rámci  rekonstrukce  jsou  provedeny  stavební  úpravy  vstupů  do  učeben.  Dojde  odstranění  prahu  a 
výměně dveří.  

Dispozice objektu školy jako celku zůstavají zachovány. 
 
 
Materiálové a barevné řešení 
Je podrobně popsáno v části D.1.1. Architektonicko stavební řešení. 
 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Výrobní technologie nejsou v objektu navrženy. 
 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 
údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Celkové řešení stavebních úprvav vychází ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění po novelizaci. 
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Dokumentace  byla  zpracována  dle  platné  vyhlášky  č.  398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Stavební úpravy v dotčených prostorách budou provedeny v souladu s touto vyhláškou, to však neznamená, že 
by ostatní  stávající  části  objektu,  které nejsou provedeny  v souladu  s touto  vyhláškou,  byly  odstraněny,  demolovány, 
případně přestavěny.  

V rámci rekonstrukce jsou provedeny stavební úpravy vstupů do učebny a do bezbariérové záchodové kabiny. 
V učebně dojde k odstranění prahu a výměně dveří. Na dveřní křídlo bude instalováno vodorovné madlo ve výšce 800‐
900mm.  

Vodorovný pohyb po patře mezi učebnami je řešen bez rozdílu výšek, případně s rozdílem do výšky max. 20mm.  
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po schodišti v rámci objektu jako celku je zajištěn 

pomocí schodolezu s asistencí. 
 
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavební úpravy  jsou navrženy tak, aby byla zaručena bezpečnost stavby při  jejím užívání. Stavba  je navržena 

dle  vyhl.  č.  268/2009  Sb.  O  technických  požadavcích  na  stavby  a  vyhl.  č.  502/2006  Sb.  O  obecných  požadavcích  na 
výstavbu.  Objekt  musí  být  užíván  a  provozován  v souladu  s platnými  předpisy  a  nařízeními  a  v souladu  s revizemi  a 
zkouškami provedenými před uvedením do provozu.  

 
Stavba bude splňovat platné bezpečnostní předpisy. Při návrhu se vycházelo především z požadavků a ustanovení 

následujících zákonných předpisů a norem: 
Zákon  č.309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  

v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo 
pracovněprávní vztahy. 

Nařízení  vlády  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Provozovatel objektu je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců i všech osob, 

které se v jeho prostorech s jeho vědomím zdržují tj. např. klientů, návštěvníků, dodavatelů a dalších osob. Tento 
dokument určuje základní podmínky k zajištění bezpečnosti při užívání stavby a dále obsahuje základní požadavky na 
dokumentaci, která musí být pro provoz z hlediska BOZP vypracována, co musí obsahovat a základní podmínky 
vzhledem k bezpečnosti, které je nutno při užívání stavby dodržovat. Je základem systému zajištění bezpečnosti při 
provozu. 

Stavba bude splňovat technické požadavky na výstavbu. Konstrukce a mechanická odolnost stavby bude odpovídat 
povaze jejich používání. 

Elektrické instalace – zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie a elektrická zařízení budou navržena, 
vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem 
požáru  nebo  výbuchu.  Osoby  musí  být  odpovídajícím  způsobem  chráněny  před  nebezpečím  úrazu  způsobeného 
elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo účinky statické elektřiny. 

Všechny  části  instalace  musí  být  mechanicky  pevné,  spolehlivě  upevněné  a  nesmějí  nepříznivě  ovlivňovat  jiná 
zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení. Části zařízení musí 
být provedeny tak, aby na místech, jimiž prochází elektrický proud, nemohlo za bezpečných provozních podmínek dojít k 
nebezpečnému ohřátí vodičů. 

Instalace budou provedeny tak, aby bylo možno podle potřeby vypnout. Průchody stěnami a konstrukcemi budou 
provedeny  tak,  aby  nemohlo  dojít  k  poškození  instalace  ani  stavby.  Hlavní  vypínač  bude  trvale  přístupný  a  viditelně 
trvale označený. 

Dveře,  vrata  a  průlezné  otvory  –  prostor  dveří  nebo  vrat  nutných pro  evakuaci  osob  a  přístup  k  nim bude  trvale 
volný,  nebude  zužován  překážkami  a  provedení  křídel  vrat  musí  v  otevřené  poloze  umožnit  jejich  zajištění  proti 
samovolnému  uzavření.  Otevřená  křídla  dveří  a  vrat  vedoucí  do  venkovního  prostoru  nesmí  ohrožovat  provoz  na 
přilehlých komunikacích a v případě ohrožení musí být provedena jejich aretace v krajních polohách. 

 
Přehled platných a nutných předpisů a dokumentů  
Předpisy obecně platné  
Zákon        262/2006 Sb. zákoník práce   
NV  378/2001 Sb.  Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízení a nářadí  
NV    375/2017 Sb.   Bezpečnostní značky a signály 
NV  201/2010 Sb.  Pracovní úrazy  
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NV  495/2001 Sb.  bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,         
čisticích a dezinfekčních prostředků 

Zákon   č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 
a) Vyhláška   64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

 
NV  101/2005 Sb.   Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  
Vyhl.  48/1982 Sb.   Požadavky na bezpečnost práce technických zařízení  
Vyhlášky a NV pro Vyhrazená technická zařízení  
NV   309/2006 Sb.  Další požadavky na BOZP 
NV  362/2006 Sb.    BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  
 
Předpisy a ustanovení platné v místních podmínkách provozovatele  
Základní předpis pro BOZP v podmínkách provozovatele (Místní směrnice pro zajištění BOZP)  
Vyhodnocení úrazových  rizik s opatřeními k jejich prevenci  
Plán revizí,  oprav a údržby v objektu  
Plán přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků  
Opatření vzhledem k pracovním úrazům, vedení  evidence úrazů  
Plán opatření pro mimořádné situace (havarijní plán, traumatologický plán)  
Místní předpisy pro zajištění požární ochrany  
Místní předpisy pro ochranu obyvatelstva  
 
Požadavky na obsah a náležitosti místních předpisů a ustanovení  
Základní předpis, který zpracovává provozovatel k zajištění BOZP  
Je základním předpisem pro zajištění bezpečnosti v místních podmínkách provozovatele. Určuje  povinnosti a   

odpovědnosti, které provozovatel musí dodržovat, kontrolovat a odpovědně zajišťovat. Obsahuje  zejména: 
Stanovení základních povinností pro statutární orgán, vedoucí zaměstnance, podřízené zaměstnance. 
Stanovení vazeb při případném pronajímání dílčích prostorů v objektu 
Způsob zajištění správné péče o objekt a zařízení v něm z hlediska BOZP 
Způsob správného zacházení s nebezpečnými materiály (např. hořlavé kapaliny, chemické látky, limitovaná 

břemena, bezpečné skladování, manipulace atp.)    
Systém provádění školení  a dalšího poučování a úseku bezpečnosti, způsob ověřování znalostí, vedení evidence 

o školeních a způsob ověřování získaných znalostí  
Systém zajišťování osobních ochranných pracovních prostředků  
Systém zajištění pracovně lékařských služeb a zajištění první pomoci  
Systém evidence pracovních úrazů  
Způsob zajištění bezpečnosti práci cizích  subjektů (např. opravy, údržba atp.), případně při činnostech  nájemců   
Stanovený rozsah dokumentace vedené na úseku BOZP  
Tento dokument může být zpracován jako celek obsahující i dále uvedené dílčí dokumenty, nebo tyto dokumenty 

mohou být zpracovány samostatně     
 
Aktuální seznam úrazových  rizik s opatřeními k jejich prevenci  
Je základní dokument pro BOZP, který určuje s jakými riziky je možné se při provozu setkat a jaká opatření jsou 

stanovena pro jejich  omezení. Obsahuje tedy výčet konkrétních nebezpečí, která mohou nastat při běžných činnostech 
v objektu. Tento dokument je vždy vyžadován předložit  při kontrole ze stany orgánů inspekce práce. Současně musí 
také u každého jednotlivého rizika obsahovat opatření, jak se riziko co nejvíce snižuje. Opatření  jsou technická, 
organizační a pomocí ochranných prostředků. Všechny osoby, které se  mohou do kontaktu s rizikem dostat s ním i 
s opatřeními musí být prokazatelně seznámeny.  

 
Plán revizí,  oprav a údržby v objektu  
Obsahuje režim kontrol a revizí provozovaných zařízení a vybavení. Týká se zařízení elektrických (např. provádění 

revizí zařízení, přenosných nářadí atp.), plynových, tlakových, zdvihacích  (provádění revizí), kontrol strojů, přístrojů, 
nástrojů atp.  Vždy je nutno dodržovat zejména návody k obsluze.  

 
Plán přidělování a používání  osobních ochranných pracovních prostředků  
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Vychází ze seznamu rizik vyskytujících  se v objektu  a v návaznosti na NV 495/2001 Sb. stanovuje, jaké osobní 
ochranné  pracovní prostředky se na kterou činnost musí používat, jak se přidělují, evidují, udržují a kontroluje jejich 
používání.  Týká se všech provozovaných činností.  

 
 
 
Systém evidence pracovních úrazů  
Tento dokument určuje kolik a kde budou vedeny Knihy evidence  drobných úrazů, kdo zapisuje záznamy, kdo 

sepisuje záznamy o úrazech zaměstnanců podle NV 201/2010 Sb., a jak se záznamy ukládají.   
 
Plán opatření pro mimořádné situace (havarijní plán, traumatologický plán)  
Tento dokument zpracovává provozovatel pro případ požáru, výbuchu, technické havárie, nutné  evakuace 

v případě ohrožení z okolí  atp. Měl by mít vazbu na obdobné plány města, pokud jsou vydány. Musí také respektovat 
možná rizika vyskytující se v okolí (výrobní podniky a jejich nebezpečné látky, čerpací stanice PHL, záplavové území atp.) 

 
Místní předpisy pro zajištění požární ochrany  
Tyto předpisy je provozovatel povinen zajistit s ohledem na kategorii požárního rizika, do níž je objekt zařazen (§ 

4 zákona 133/1985 Sb.bez zvýšeného či se zvýšeným požárním nebezpečím) a na jejich základě vyvěšuje dokumentaci 
požární ochrany, provádí školení a odbornou přípravu určených osob. Zde platí ustanovení  zákona o požární ochraně č. 
133/1985 Sb. v platném znění, vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci a také § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Doporučení ke smluvním vztahům  
Při případném pronajímání objektu provozovateli se doporučuje do nájemních smluv podrobně a detailně 

specifikovat vymezení povinností a závazků smluvních stran týkajících se BOZP a požární ochrany. Ustanovení typu např. 
„Nájemce se zavazuje dodržovat platné předpisy na úseku BOZP a PO“ je v praxi obvykle  nedostatečné. Určením  osoby 
pověřené koordinací provádění opatření k BOZP a PO v souladu s § 101 odst. 3 zákona 262/2006 Sb. tuo oblast řeší.  

 
Ostatní ustanovení  
Výše uvedené dokumenty a doklady vypracovává (nebo nechává vypracovat) provozovatel objektu (uživatel 

stavby) pro zajištění bezpečného užívání. 
Jedná  se o celý systém dokumentů, který je nutno průběžně kontrolovat a aktualizovat.  
Je nutné, aby celý tento systém měl vnitřní vzájemné vazby a také, aby fungoval pro celý objekt jako systémový 

celek.  
Tento plán BOZP, jak je určen v tomto projektu, není vlastní dokumentaci BOZP, ale slouží  jako základ pro její 

vypracování do konkrétních podmínek. Jeho  náplň může být rovněž dále rozšířena a doplněna 
Opatření v plánu BOZP a dokumentech vypracovaných na jeho základě musí tvořit základ pro činnost 

odpovědných osob na úseku zajištění bezpečnosti. Ty s ním musí být prokazatelně  seznámeny a jsou povinny opatření 
v něm uvedená dodržovat, kontrolovat a vyžadovat.  

 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

a) stavební řešení 
 
Objekt byl postaven v 70. letech minulého století jako školní budova. Objekt je rozdělen do pěti jedno a 

dvoupatrových pavilonů A‐G vzájemně propojených spojovacími koridory. Pavilony jsou postaveny na půdorysném tvaru 
obdelníka. Pavilony jsou jednopodlažní a dvoupodlažní objekty vystavěné na půdorysu obdelníka. Konstrukční system je 
prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet T‐MS 66 vyzdívaný pravděpodobně plynosilikátovými bloky. Moduly 
nosné konstrukce jsou 6 x 6,9m ‐učebny, dílny, jídelna, 6 x 3,6 m ‐chodby, šatny, 6x 2,4 m – spojovací chodba, 6 x 12 m – 
tělocvična. Konstrukční výšky jsou 3,3 a 3,6m. Rámy montovaného skeletu jsou navrženy v podelném směru, v tělocvičně 
je navržen podelný monoilitický rám. Střecha je plochá dvouplášťová s větranou mezerou. Obvodový plášť je 
plynosilikátových bloků zavěšených nebo samostatných. Jednotlivé bloky jsou upevněny prostřednictvím ocelových prvků 
do nosné části hlavního skeletu. Styčné spáry pružné mezi bloky byly vyplněny pružným tmelem, který měl zajišťovat 
těsnost spáry v případě pohybů vlivem objemových změny. Styčné spáry ložné jsou pevné v tl. 15‐20mm (citace Statické 
posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 01/2019, TP_1234). Skelet je založen na základových patkách rozměru cca 1,5 x 
1,5 x 1,0 m v přibližné hloubce ‐1,0m pod úrovní podlahy. V místech svažujícího terénu je hloubka patek cca ‐2,0m pod 
úrovní terénu. 
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Objekt školy byl částečně rekonstruován. V roce 2007‐2008 bylo provedeno zateplení a výměna oken za 
tepelně izolační plastová. Interiér je v původním stavu. Byly provedeny pouze běžné udržovací práce spočívající ve 
výměně nášlapných vrstev a přivedení datové sítě do učeben.  

 

 Dílny m.č. 1.01, kabinet 1.02, sklad 1.03 
Je navržena kompletní vnitřní rekonstrukce dotčených prostor dílen  m.č. 1.01, navazujícího kabinetu 1.02 

a skladu pomůcek 1.03. Nově je navrženo kompletní odstranění příček a celé skladby podlahy v prostorách dílen 
m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a nahrazení skladbou novou.  

Pod stávající betonovou podlahou bude odstraněn štěrkový zásyp a stávající násyp v mocnosti dle nové 
skladby podlahy. Dojde k uhutnění podkladu a provedení hutněného zásypu šerkodrtí a vytvoření nového 
souvrství podlahy včetně vyztužené podkladní železobetonové desky vetknuté do nosného skeletu objektu. Na 
základě fragmentů původní dokumentace se předpokládá existence zemního kolektoru pro rozvod vytápění. Po 
rozkrytí vrstev podlahy bude rozhodnuto o následném postupu prací. V projektové dokumentaci je uvažováno o 
kompletním odstranění zemního kolektoru.  Rozvod vytápění bude v místě nové podlahy odstraněn a nahrazen 
novým.  

 V bloku toalet m.č. 1.04 – 1.09 Naproti dílnám přes chodbu budou rekonstruovány stávající nevyužívané 
toalety m.č. 1.04 – 1.09. Bude provedena nová skladba podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Budou 
provedeny nové příčky,  vnitřní omítky a nové keramické obklady stěn. V prostorách dílen a toalet budou nově 
provedeny rozvody zdravotechnických instalací včetně koncových sanitárních prvků. V prostorách dílen a toalet 
bude kompletně provedena nová elektroinstalace včetně osazení nových osvětlovacích těles. 
V rekonstruovaných prostorách budou osazeny nové vnitřní dveře. Ve všech rekonstruovaných prostorách 
budou stávající otopná tělesa a rozvody opatřeny novým nátěrem. V dílně 1.01, kabinetu 1.02, skladu 1.03 
budou provedeny nové parapety včetně krycích desek otopných těles. Na toaletách bude proveden nový SDK 
podhled. V dílně bude proveden nový akustický SDK děrovaný podhled. V dílně dojde k instalaci vnitřních 
stínících rolet. Ve všech prostorách bude provedena nová výmalba.  

 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce a spodní stavba 

Objekt je založen na základových patkách rozměru cca 1,5 x 1,5 x 1,0 m v přibližné hloubce ‐1,0m pod úrovní 
podlahy. V místech svažujícího terénu je hloubka patek cca ‐2,0m pod úrovní podlahy.  

Rekonstrukcí vybraných prostor se nezasahuje do základových konstrukcí.   

Svislé nosné konstrukce 

Konstrukční system je prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet T‐MS 66 vyzdívaný plynosilikátovými 
bloky.  Skelet objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového profilu cca 400 x 400 mm. Vyzdívky ŽB skeletu objektu 
jsou provedeny pravděpodobně z plynosilikátovýáchbloků min. tl. 200‐250 mm.  

V rámci rekonstrukce vybraných prostor nejsou navrženy nové nosné konstrukce. Do stávajících stěn budou 
provedeny prostupy pro odvětrání místností toalet v 1.NP.   

Vodorovné nosné konstrukce 

  Stropy tvoří železobenová deska podporovaná průvlaky průřezu cca 300 x 600 mm v podélném směru fasády. 
V rámci rekonstrukce dílen se do stropní konstrukce nezasahuje.  

Vertikální komunikace 

Stávajíc schodiště v objektu jsou provedena z prefabrikovaných železobetonových schodišťových stupňů a budou 
zachována.  

Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou stropní deskou  podporovanou průvlaky průřezu cca 300 x 
600 mm v podélném směru fasády. Do střešních konstrukcí se nezasahuje.  

Hydroizolace ‐ spodní stavba 

Dle provedené sondy do podlahy v prostorách toalet 1.NP zajišťuje ochranu proti zemní vhkosti a současně proti 
pronikání radonu z podloží souvislá povlaková hydroizolace z asfaltových pásů na podlahové železobetonové desce. Po 
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odstranění skladby podlahy bude na stávající penetrovaný podklad bude položen pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 
4,0 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny v kombinaci s utěsněním všech prostupů touto  izolací  (potrubní vedení 
vody a kanalizace). 

V dílnách bude po odstranění stávající skladby podlahy a odtěžení štěrkového zásypu a části stávajícího násypu 
pozván geotechnik. Pokud se podrobnějším průzkumem potvrdí horší než předpokládané podmínky, bude třeba návrh 
směřovat  např.  k  úpravě  zemin.  Na  základě  doporučení  geotechnika  budou  provdeny  další  opatření.  Zároveň  bude 
provedeno radonové měření. Bude provedeno hutnění stávajícího podkladu. Na hutněný podkad bude proveden zásyp 
štěrkodrtí.  Na  zásypy  bude  provedena  konstrukčně  vyztužená  podlahová  deska  tl.  min.150  mm  s  napojením  na 
návaznou  výztuž  do  stávajícího  nosného  skeletu.  Výška horní  hrany podlahové  desky  bude odpovídat  přibližně  výšce 
stávající bourané desky. Bude proveden nový zemní kolektor pro rozvod vytápění.  

Hydroizolace – vrchní stavba 

Nové hydroizolace vrchní stavby nejsou navrženy. Nezasahuje se do hydroizolace vrchní stavby. 

Vnější svislé konstrukce  

,,Obvodový plášť je pravděpodobně z plynosilikátových bloků zavěšených nebo samostatných. Jednotlivé bloky 
jsou upevněny prostřednictvím ocelových prvků do nosné části hlavního skeletu. Styčné spáry pružné mezi bloky byly 
vyplněny pružným tmelem, který měl zajišťovat těsnost spáry v případě pohybů vlivem objemových změny. Styčné spáry 
ložné jsou pevné v tl. 15‐20mm“ (citace Statické posouzení, Ing. Jindřich Brunclík, Bílina, 01/2019, TP_1234). 

Objekt  je  zateplen  kontaktním  zateplovacím  systémem  tvořeným  PS  tl.  120mm.  Zateplení  objektu  bylo 
provedeno  v roce  2007.  Nezasahuje  se  do  vnějších  svislých  konstrukcí  nad  rámec  prostupů  pro  odvětrání  místností 
toalet v 1.NP.   

Vnější vodorovné konstrukce 

Nové vnější vodorovné konstrukce nejsou navrženy. Nezasahuje se do vnějších vodorovných konstrukcí. 

Vnitřní dělící konstrukce 

Nové příčky a přizdívky na toaletách v 1.NP budou provedeny z lehčených porobetonových zdících tvarovek tl. 
75, 100, 150 mm zděných na tenkovrstvou zdící maltu M5. Přizdívky budou kotveny do nosného zdiva pomocí 
hmoždinky s vrutem a spojek do zdiva dle technologického předpisu výrobce. V místech zdravotechniky (wc, umyvadla 
apod.) budou provedeny instalační přizdívky taktéž z porobetonových zdících tvarovek tl. 75mm. 

 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy nové nosné konstrukce.  

 
 
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení, 
Výrobní technologie nejsou v objektu navrženy. 
 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Výrobní technologie nejsou v objektu navrženy. 
 
 
 
B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Podrobně řešeni viz. D.1.3. požárně bezpečnostní řešení vypracovaný Alena Bílková, 08‐2023. 

 
Jedná se o stavební úpravu uvnitř objektu, udržovací práce, při kterých se zachovává vnější půdorysné i výškové 

ohraničení stavby. 
 
Akce je posouzena dle :  
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ČSN 73 0802 ‐ Požární bezpečnost staveb ‐ Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0834 ‐ Požární bezpečnost staveb – Změny staveb  
ČSN 73 0873 ‐ Zásobování požární vodou ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení  
Vyhláška č.23/2008Sb.  
a dalších navazujících norem. 
 
Navrhovaná stavba je stavbou kategorie O ‐ podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o 

kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na výše uvedená kritéria a 
charakteristiky § 6 odst. 2. 

 
 
 
B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií se nejedná o větší změnu dokončené budovy dle §7, 

odst. 2 rekonstrukce budov. Obálka budovy není měněna z více než 25% celkové plochy obálky budovy. Průkaz PENB 
není nutné zpracovávat.  

 
 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Zásady řešení parametrů stavby ‐ větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále  

Větrání 

Větrání v rekonstruované dílně m.č. 1.01,  dílna – kabinet 1.02 a sklad 1.03 je stávající řešené přirozeným 
způsobem pomocí otevíratelných křídel oken. Nová kapacita učebny bude 20 žádů + 1 pedagog.  

 
Výpočtem bylo ověřeno větrání učebny přirozeným způsobem. Přirozené čerstvovzdušné větrání pomocí 

otevíratelných nebo výklopných křídel oken je schopno zajistit požadavky  dle vyhlášky č. 410/2005 §.18 odst.1sb. § 18 
(1) Průměrná intenzita větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru musí při přirozeném 

větrání vyhovovat požadavkům na výměnu čerstvého vzduchu podle přílohy č. 3 
 
Dle přílohy č.3, tab. č. 1 této vyhlášky je požadovaná minimální dávka větracího vzduchu 20 m3/hod na 1 žáka. 
Kvalita vzduchu v jednotlivých učebnách bude monitorována pomocí čidel CO2, které zareagují na případné 

překročení množství CO2 v prostoru učebny a zvukovým signálem dají pokyn vyučujícímu k otevření oken a tím k 
odvětrání prostoru příslušné učebny. 
 
Orientační výpočet:množství větracího vzduchu na 1 učebnu při přirozeném větrání pomocí otevíratelných nebo 
výklopných křídel oken: 

Účinná otevřená plocha 1 výklopného křídla pro přívod vzduchu      …………….……….. ……..    0,28 m2 
Účinná otevřená plocha 4 výklopných křídel pro přívod vzduchu      …………….……….. ……..    1,12 m2 
Průměrná rychlost větru (proudění vzduchu) pro danou oblast dle Ústavu fyziky atmosféry AVČR ………. 2,52 m/s 
Množství větracího vzduchu ………………………. 1,12 m2 x 2,52 m/s x 3600 = 10 160m3/hod 
 
V učebně je uvažováno s max. 20 žáky s dávkou větracího vzduchu 20x 20m3/h = 400m3/hod a s 1 vyučujícím 

s dávkou větracího vzduchu 50m3/hod. Celková potřeba větracího vzduchu pro tuto učebnu je 450m3/hod   
 
Orientační výpočtové množství větracího vzduchu při otevření 4 spodních výklopných křídel činí 10 160m3/hod 

splňuje s rezervou požadavky vyhlášky č. 410/2005 §.18 odst.1sb. – příloha č.3. v platném znění na minimální potřebu 
větracího vzduchu pro daný prostor učebny. Pro větrací dávku 450m3/hod postačuje celková doba větrání v délce 2 min. 
a 39 sekund za 1 vyučovací hodinu.  

 
Nové odvětrání toalet v 1.NP. Odvětrání je řešeno nuceným intervalovým podtlakovým způsobem. Hnací 

jednotkou tohoto zařízení bude potrubní ventilátor vřazený do odsávacího potrubí. Znehodnocený vzduch bude odsáván 
přes odsávací vyústky (kruhové ventily) osazené na odsávací část potrubí VZT vedeného pod stropem větraných prostor 
nad podhledem. Znehodnocený vzduch bude vyfukován do okolní atmosféry fasádou objektu přes protidešťovou žaluzii. 
Přisávání vzduchu jako náhrada za vzduch odsátý bude zajištěno pod tlakem z okolních prostor a to přes dveře bez 
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prahů. Celková množství větracího vzduchu pro jednotlivé prostory jsou v souladu s ČSN 127010 a NV 361/2007 sb.  čl. 
10.  Množství větracího vzduchu:  WC mísa – 50m3/hod, pisoir – 25m3/hod, umyvadlo – 30m3/hod. 

 

 Výpočtové parametry vnějšího a vnitřního prostředí 
výpočtová letní          +32°C 
entalpie venkovního vzduchu v letní období    56 kJ/kg 
výpočtová zimní teplota        ‐12°C 

 Uvažované výměny a množství vzduchu: 
záchodová kabina          80 m3/hod 

 
Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím. Hluk od VZT zařízení bude na takové úrovni, aby byly dodrženy 

příslušné hlukové limity, dle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.  
 
Ochrana životního prostředí. Při běžném chodu tohoto vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodliviny 

ani nebezpečné odpady z jeho provozu.  
 
 

Vytápění 

Způsob vytápění budovy se nemění. Napojení rekonstruovaných prostor na centrální otopnou soustavu objektu 
v 1.NP zůstává stávající. 
 
Pro vytápění objektu je instalován teplovodní systém vytápění s nuceným, proti proudým oběhem topné vody. 

Potrubí je ocelové, spojováno svařováním, vedeno po povrchu. Z jednotlivých stoupaček jsou vysazeny přípojky 
k jednotlivých otopným tělesům. V místnostech 1.NP jsou k vytápění osazena litinová otopná tělesa s 
osazenými termostatickými hlavicemi na přívodu a na vratném potrubí jsou osazena uzavíratelná šroubení. Otopná 
tělesa jsou umístěna pod okny, připojena zleva nebo zprava, dle místních dispozic.  

 
Na základě zjištění archivní dokumentace se předpokládá umístění zemního kolektoru vytápění pod nosnou 

konstrukcí podlahy v trase pod okny. Po rozkrytí nosné konstrukce podlahy bude ověřena existence kolektoru a 
rozhodnuto o dalším postupu. V rámci projektové dokumentace se uvažuje s odpojením a vypuštěním příslušné větve 
vytápění, demontáží přívodního potrubí včetně otopných těles a odstraněním zemního kolektoru. Po provedení 
nového kolektoru bude provedeno nové potrubí a zpětné osazení litinových otopných těles. Tělesa budou znovu 
natřena.  

 
V prostorách toalet se neplánuje demontáž stávajících otopných těles. Stávající ponechaná litinová otopná tělesa 

v prostorách 1.NP budou znovu natřena. 
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Denní osvětlení 

Byla  vypracována  studie  denního  osvětlení  odborné  učebny  dílny  1.01,  kabinetu  1.02  a  současně 
kuchyňky 1.10 viz. samostatná příloha č.1, D.1.1.A technické zprávy.  

 
Požadavky dle ČSN 
ČSN EN 17037: Denní osvětlení budov, vyhl. 410/2005 Ministerstva zdravotnictví. 
V  prostoru  s pobytem  žáků musí  být  hodnota  činitele  denní  osvětlenosti,  dle  tab. A.3 ČSN EN 17037, 

minimálně  2,0%  na  50%  plochy  místnosti  (hodnoceného  prostoru),  respektive  0,7%  na  95%  plochy  místnosti 
(hodnoceného prostoru). 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Trvalá pracoviště (kabinet) patří do třídy zrakové činnosti IV., tomu odpovídá 
minimální hodnota činitele denní osvětlenosti minimálně 1,5%. 
ČSN 36 0020 – 1 Sdružené osvětlení, základní požadavky 
Při  trvalém pobytu  lidí ve vnitřním prostoru se sdruženým osvětlením, nebo v jeho  funkčně vymezené 

části  musí  být  zachován  dostatečný  podíl  denní  složky.  Minimální  hodnota  činitele  denní  osvětlenosti  při 
sdruženém osvětlení, je pro třídu zrakové činnosti IV. rovna 0,5% a průměrná 1,0%. 

 
Posuzovaná učebna č. 1.01 v 1.NP bude mít denní vyhovující požadavkům ČSN EN 17037 v celém svém 

půdoryse. 
 
Kabinet  1.02  v  1.NP  bude  mít  denní  osvětlení  vyhovující  v  prostoru  od  stěny  s  oknem  do  hloubky 

maximálně 3,1m. Při použití sdruženého osvětlení bude mít kabinet denní složku sdruženého osvětlení vyhovující 
v prostoru od stěny s oknem do hloubky maximálně 5,5m. 

 

Umělé osvětlení 

Návrh osvětlení pracovních prostor vychází z normy z normy ČSN EN 12464‐1 Světlo a osvětlení ‐ Osvětlení 
pracovních prostorů ‐ Část 1: Vnitřní pracovní prostory, kde jsou uvedeny předepsané hodnoty udržované Em, 
požadavky na oslnění, max. jasy svítidel v dotčených směrech, požadavky na rovnoměrnost a metodika výpočtu výše 
uvedených parametrů.  

Osvětlení jednotlivých typů prostor odpovídá těmto základním požadavkům ČSN EN 12464‐1: 
 

Druh prostoru, úkolu nebo činnosti    Ēm [lx]   UGRL   U0   výpočtová výška  
učební dílny         500   19   0,6   1,7 m 
místnosti vyučujících      300  19  0,6  1,2 m 
recepce          300  19  0,6  1,2 m 
šatny,umývárny,koupelny,toalety    200  25  0,4 
sklady učebních materiálů      100  25  0,4 
komunikační prostory a chodby    300  22  0,6 

 
Pokud dojde během realizace ke změně osvětlovacích těles nebo jejich umístění, zajistí dodavatel nové výpočty 

osvětlení, které budou předloženy při kolaudačním řízení. 
Svítidla budou ovládána pomocí jednopólových spínačů a přepínačů osazených ve výšce cca 1,2m nad podlahou, 

popřípadě pohybovými čidly. 
Podrobný výpočet osvětlení je součásti viz. samostatná příloha č.2, D.1.1.A technické zprávy. 

 

Elektrická instalace 

Projekt technicky řeší nové osvětlení a elektroinstalaci v odborných učebnách a v rekonstruovaném bloku toalet.  
V prostorách    1.NP  dílna  1.01,  kabinet  1.02,  sklad  1.03,  sociální  zázemí  1.04,  1.06,  1.07,  1.08,  1.09,  dojde 

k výměně světelných a zásuvkových rozvodů a instalaci nových osvětlovacích těles.  
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Dle známých příkonů vyplývá požadavek na soudobý příkon Pp=37,8kW tj. Iv= 58,15A.  
Odběr                         Pi  (kW)         soudobost ß              P

p
 (kW)   

RM1.3  11,5  0,8  9,2   
RS1  1,25  0,8  1,0 

Součet  12,75    10,2 kW 
Výpočtový proud Iv = 15,69A 
 
Prostory 1.NP dílny 
Stávající elektroinstalace bude demontována. Nové rozvody osvětlení v dotčených prostorech, budou napájeny 

ze stávajícího rozvaděče RS1 na chodbě v 1.NP, ze samostatně jištěných vývodů dle výkresové části PD.  
Zásuvkové okruhy v dílnách a v přináležících prostorech, budou napájeny z nového podružného rozvaděče RM1.3 

(osazen v dílně), který bude napájen ze stávajícího rozvaděče RM1 na chodbě v 1.NP. V rozvaděči RM1 bude připraven 
nový samostatně jištěný vývod 3x25A char.B pro rozvaděč RM1.3. 

 
Rozvody a osvětlení 
V prostorech budou osazeny zásuvkové vývody 230V ve výšce cca 0,25m nad podlahou. V technických 

místnostech a koupelnách, nebo v  prostoru pracovních ploch budou zásuvky osazeny ve výšce 1,2m nad podlahou. 
Rozvody pro zásuvky budou provedeny kabely CYKY‐J 3x2,5.  

Osvětlení je navrženo pomocí stropních přisazených, nebo zavěšených LED svítidel. Svítidla budou ovládána 
pomocí jednopólových spínačů a přepínačů osazených ve výšce cca 1,2m nad podlahou, popřípadě pohybovými čidly. 
Rozvody pro osvětlení budou provedeny kabely CYKY‐J 3x1,5. 
 
 

Slaboproudé rozvody 
V objektu je proveden rozvod strukturovaného kabelového systému. Řešené učebny dílny budou napojeny na 

stávající SKS školní systém z nejbližšío RACKu slaboproudu kabelem 2x UTP cat.6 ukončené pod katedrou v podlahové 
krabici. Dále bude přes LAN switch proveden rozvod k jednotlivým koncovým bodům –lektor, kabinet. 

Konkrétní projektované řešení je popsáno v jednotlivé části dokumentace.  
 

Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod 

Vyměňované a nové  zařizovací  předměty  vč.  výtokových  a  napojovacích  armatur  v rámci  drobných  stavebních 
úprav učebny dílny a sociálních zázemí dílen budou napojené na stávající vnitřní rozvody studené a teplé vody. Výtoková 
armatura u nového dvojdřezu v učebně dílny č.m. 1.01 bude napojena na zásobníkový ohřívač vody 10l pod dřezem. Od 
napojení bude připojovací potrubí vedeno v drážkách ve stěnách a v podlahách k jednotlivým novým odběrným místům. 
Celé nové rozvody vnitřního vodovodu budou provedené z  tlakových trub PPr PN 16 pro studenou vodu a PN 20 pro 
teplou vodu a  jejich dimenze  jsou v souladu s ČSN. Po skončení montážních prací bude vnitřní vodovod prohlédnut a 
tlakově odzkoušen. 

 

Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace 

Vnitřní  kanalizace  je  určena  pro  odvádění  odpadních  splaškových  vod  běžného  charakteru  od  zařizovacích 
předmětů dle projektové dokumentace. Odpadní voda  je odváděna od těchto nových zařizovacích předmětů: nového 
sociálního  zázemí  pro  dílnu  a  nového  nerezového  dvojdřezu  v dílně  s následným  napojením  na  stávající  připojovací, 
resp.  odpadní  potrubí  v předpokládaných  dimenzích  dle  PD. Materiálem  připojovacích  a  odpadních  potrubí  od  výše 
jmenovaných  zařizovacích  předmětů  bude  kanalizační  PP  ‐  HT  systém  a  potrubí  pro  kuchyňky  odolávajícímu  vyšším 
teplotám odpadních vod. Budou použity průměry potrubí 40 až 110 mm. 

 

Nakládání s odpady 

Stavební úpravou a změnou užívání nevznikají nové nároky na nakládání s odpady. Stávající stav zůstává 
zachován. 
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Zásady řešení vlivu stavby na okolí ‐ vibrace, hluk, prašnost apod. 
Stavebními úpravami uvnitř objektu nedochází ke změnám, které by mohly mít vliv na zhoršení účinku stavby na 

hygienu a ochranu zdraví. 
 
 
 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Dle provedené sondy do podlahy v prostorách toalet 1.NP zajišťuje ochranu proti zemní vhkosti a současně proti 

pronikání radonu z podloží souvislá povlaková hydroizolace z asfaltových pásů na podlahové železobetonové desce. Po 
odstranění skladby podlahy bude na stávající penetrovaný podklad bude položen pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 
4,0 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny v kombinaci s utěsněním všech prostupů touto  izolací  (potrubní vedení 
vody a kanalizace). 

 
b) ochrana před bludnými proudy, 

Opatření před bludnými proudy nejsou navržena. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Opatření před technickou seizmicitou nejsou navržena. 
 

d) ochrana před hlukem, 
Proti hluku z vnějšího prostředí je objekt chráněn stávajícím obvodovým pláštěm tvořeným z cihelného zdiva tl. 

200‐250mm  doplněným o kontaktní zateplovací systémem. Výplně otvorů jsou stávající tepelně izolační dvojskla.  
 

e) protipovodňová opatření, 
Protipovodňová opatření nejsou navržena. 
 
f) ostatní účinky ‐ vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Objekt se nanachází v poddolovaném území. V území se nevyskytuje metan. 
 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající napojení stavby na technickou infrastrukturu není reklonstrukcí uvnitř objektu nijak dotčeno. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu do které není zasahováno.  
 
Vodovod 
Objekt  je  napojen  na  stávající  vodovodní  přípojku.  Vyměňované  a  nové  zařizovací  předměty  vč.  výtokových 
armatur v rekonstruovaných prostor nemají vliv na připojení objektu. 
 
Kanalizace splašková 
Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku. K navýšení potřeby odpadních vod nedojde. 
 
Kanalizace dešťová 
Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku. K navýšení potřeby dešťových vod nedojde. 
 
Plynovod 
Objekt je napojen na stávající plynovod. Vzhledem k charakteru stavby,  rekonstrukce vybraných prostor uvnitř 

stávajícího objektu č.p.270 nejsou kladeny nové požadavky na připojení. 
 
Elektrická energie 
Objekt je napojen na stávající rozvod NN. Vzhledem k charakteru stavby,  rekonstrukce vybraných prostor uvnitř 

stávajícího objektu č.p.270, nejsou kladeny nové požadavky na rozvodnou soustavu 3NPE, stř.50Hz, 400V/TN-S. 
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Elektronické komunikace 
Objekt je napojen na stávající telefonní a datové připojení. Vzhledem k charakteru stavby,  rekonstrukce 

vybraných prostor uvnitř stávajícího objektu č.p.270 nejsou kladeny nové požadavky na telefoní a datové připojení. 
 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Areál školy je napojen na dopravní infrastrukturu z ul. Aleská z východní strany. Na tuto komunikaci navazuje 
chodník pro pěší, ze kterého je přístupný hlavní vstup do areálu školy. Pro zásobování je areál školy obslužný z ul. Alšova 
na západní straně. Servisní vjezd na zahradu školy je umístěn v ul Jeremiášova z jihu. Rekonstrukcí nejsou tyto vstupy do 
areálu školy nijak dotčeny. 

 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stávající napojení stavby na dopravní infrastrukturu z ul. Aleská z východní strany, z  ul. Alšova ze západní strany 

a z ul. Jenišovská ze strany jižní není rekonstrukcí nijak dotčeno. 
 
 

c) doprava v klidu 
Objekt  je  napojen  na  dopravní  infrastrukturu  z ul.  Aleská,  kde  je  možnost  parkování.  Stavebními  úpravami 

nedochází k požadavku na vytvoření dalších odstavných a parkovacích stání pro osobní automobily.  
 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybraných prostor uvnitř stávajícího pavilonu D objektu č.p.270,  

nedojde k úpravě pěších a cyklistických stezek. 
 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

e) terénní úpravy, 
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybraných prostor uvnitř stávajícího objektu č.p.270, nejsou terénní 

úpravy navrženy.  
 

f) použité vegetační prvky, 
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybraných prostor uvnitř stávajícího objektu č.p.270, nejsou terénní 

úpravy navrženy.  
 

g) biotechnická opatření. 
Nejsou navržena biotechnická opatření. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí ‐ ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 

Realizací stavby vzhledem k jejímu charakteru ‐ rekonstrukce vybraných prostor uvnitř stávajícího objektu 
č.p.270 ‐ nedojde k ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 
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Ochrana ovzduší:.  
Stavební práce musí být prováděny s maximálním ohledem tak, aby nezvyšovaly prašnost  a hlučnost 

v okolí stavby, případná prašnost bude eliminována uzavřením oken v rekonstruovaných prostorách. 
Zatížení hlukem:  

Provoz objektu bude respektovat hlukové limity dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Plánované stavební práce nebudou mít žádný vliv na okolní pozemky a 
stavby. Stavební práce musí být prováděny s maximálním ohledem na omezení hlučnosti.  
Likvidace splaškových vod: 

Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku. Stávajícího řešení likvidace dešťových vod zůstává 
zachováno. 
Likvidace dešťových vod: 

Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku. Stávajícího řešení likvidace dešťových vod zůstává 
zachováno. 
Likvidace komunálního odpadu:  

Provoz  objektu  produkuje  běžný  odpad.  Odpady  jsou  v rámci  objektu  tříděny.  Uskladňování 
komunálního odpadu probíhá v nádobách k tomu určených s následným svozem na skládku komunálního odpadu 
dle stávajícího režimu nasmlouvanou firmou.  

Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Podrobně viz. B.8 Zásady 
organizace výstavby. 
Půda:   

Realizací záměru investora nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Rekonstrukce probíhá uvnitř 
objektu.  

 
 
b) vliv na přírodu a krajinu ‐ ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Uvedená stavba nebude mít vliv na území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je‐li 

podkladem, 
Dle přílohy č. 1 zák. č. 100 / 2001 Sb. předložený záměr nenaplňuje žádný se záměrů uvedených v této příloze a 

není tak naplněn předmět posuzování záměrů ve smyslu § 4 tohoto zákona ‐ ve smyslu § 1 odst. 2 tohoto zákona 
uvedený záměr nepodléhá posuzování. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo‐li vydáno, 
Stavba nespadá do režimu  zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů. 
Do řešeného území zasahují běžná ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou definována:  

 Zákonem 274/2001, hlava VI, § 23   

 Zákonem 458/2000 § 68   

 Zákonem 458/2000 Sb.   

 Zákonem þ.670/2004 Sb   

 Zákonem þ.79/1957 Sb. 

 Zákonem þ.222/1994 Sb.  

 Zákonem þ.127/2000 Sb. 
 
g) V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem  k charakteru  stavebních  prací,  které  budou  porobíhat  v bezprostředním  okolí  objektu  nebudou 

uplatněny požadavky na související a podmiňující stavby v dotčeném území. 
Stavební práce budou prováděny v době od 7 oo ‐ 19 oo hod. Mimo tuto dobu mohou být prováděny pouze 

nehlučné práce. 
Opatření pro ochranu obyvatelstva nejsou vzhledem k charakteru stavby navržena. 
Stavba se nenachází v zónách havarijního plánování. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Potřeba rozhodujících stavebních hmot pro výstavbu bude stanovena na základě výkazu výměr. Konkrétní lokality 

odběru všech dílčích materiálů pro stavbu si určí dodavatel stavby. 
Energetické a materiálové nároky v průběhu stavby jsou vzhledem k rozsahu stavby minimální a budou závislé na 

druhu provádění prací, organizaci práce a intenzitě stavební činnosti v dané fázi výstavby. Staveniště bude využíváno pro 
vlastní stavební a montážní práce, vnitrostaveništní dopravu, zázemí pracovníků a pro drobné skládky materiálu.  

 
b) odvodnění staveniště, 

Není uvažováno odvodnění staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Stavba, resp. staveniště, bude přístupné pro zásobování z místní obslužné komunikace ul. Aléská.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště bude ze stávající vnitřních rozvodů vody a elektrické enrgie.  

 Voda 
Přípojka vodovodu pro stavbu bude ze stávajícíh prostor v 1.NP sociální zařízení. 
Sociální potřeby pracovníků stavby budou pokryty mobilním WC umístěným vně objektu, případně budou dle 

dohody s investorem vyhrazeny toalety uvnitř objektu. 

 Elektrická energie 
Staveništní rozvod elektro nebude realizovaný, pro napojení potřebných zařízení bude využito stávajících rozvodů 

elektro. 
Konečné řešení přípojek inženýrských sítí pro stavbu a zařízení staveniště si určí a zajistí vybraný dodavatel dle 

vlastních možností a vlastního ZOV před zahájením stavebních prací. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Vlastní staveniště je vymezeno realizovanou stavbou. Vzhledem k charakteru stavby ‐ rekonstrukce uvnitř 
stávajícího objektu, bude mít stavba minimální negativní vliv na okolí. Dodavatel a investor zajistí, aby odjíždějící auta 
neznečišťovala okolní prostory objektu, přilehlý chodník a místní komunikaci, případně je musí neprodleně uvést do 
původního stavu. Stejně tak zajistí, aby transport materiálu na stavbu neznečišťoval venkovní veřejné komunikace a aby 
je ani nijak negativně neovlivňoval v jejím běžném provozu.  

 
Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve 
venkovním prostoru jsou rovny:   

‐ v době 7 ‐ 21 hodin   LAeq = 65,0 dB(A).  
Stavební práce budou prováděny v době od 7 oo ‐ 19 oo hod. Mimo tuto dobu mohou být prováděny pouze 

nehlučné práce. 
Pro dodržení hlukových hladin musí  zhotovitel  stavebních prací  používat  v průběhu prací  stroje  a mechanizmy 

v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště není potřeba oplocovat, jelikož se jedná  rekonstrukci uvnitř stávajícího objektu, které budou 

realizovány na vlastním pozemku stavebníka.  Pozemek je již oplocen. 
Vlivem stavby nedochází ke kácení dřevin. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Staveniště je realizováno v samotném objektu a v jeho nejbližším okolí na vlastním pozemku stavebníka. Bude‐li 
nutný dočasný a krátkodobý zábor nad rámec rozsahu staveniště, konkrétní velikost a časový úsek budou projednány se 
správci dotčených komunikací. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

V rámci výstavby nebudou řešeny bezbariérové obchozí trasy. Nezasahuje se do chodníků ani veřejných 
komunikací.  

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 

 Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III‐ Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 541/2020, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
 Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP 8/2021 Sb.,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů; 

 Nařízení vlády 181/2013, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
 
S odpady vzniklými při provádění bouracích prací bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 

Sb. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů. Nelze‐li odpady využít, potom  zajistit 
zneškodnění odpadů. Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob 
vedení evidence je stanoven dle zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou 
předány oprávněné osobě. 

 
Odpady vzniklé v průběhu demolice budou na stavenništi tříděny a odváženy na skládky nebo k recyklaci. 

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně 
manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro 
snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.  

 
Nepředpokládá se, že demolované konstrukce jsou kontaminované a je možné je odvést na tomu odpovídající 

skládku. Recyklace stávajících konstrukcí na místě se s ohledem na malé množství vylučuje.  
Stavba neobsahuje azbest.  

 
 
 

Přehled předpokládaných odpadů při výstavbě 
 

 
Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

Odhad 
množství (t) 

15 01 01 
O 

Papírové a lepenkové obaly  1  0,02 

15 01 02 
O 

Plastové obaly  1  0,01 

15 01 03 
O 

Dřevěné obaly  1  0,01 
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Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

Odhad 
množství (t) 

15 01 04 
O 

Kovové obaly  1  0,02 

15 01 05 
O 

Kompozitní obaly  1  0,01 

15 01 06 
O 

Směsné obaly  1  0,10 

15 01 07 
O 

Skleněné obaly  1  0,01 

15 01 09 
O 

Textilní obaly  1  0,01 

17 01 07 
O 

Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

1,2  1,00 

17 02 01 
O 

Dřevo  1  0,10 

17 02 02 
O 

Sklo  1  0,05 

17 02 03 
O 

Plast  1  0,05 

17 04 01 
O 

Měď, bronz, mosaz  1  0,05 

17 04 02 
O 

Hliník   1  0,05 

17 04 05 
O 

Železo a ocel  1  0,20 

17 04 07 
O 

Směsné kovy  1  0,01 

17 05 04 
O 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem17 05 03  1,2  2,50 

17 08 02 
O 

Stavební  materiály  na  bázi  sádry  (neznečištěné 
nebezpečnými látkami) neuvedené pod číslem 17 08 01 

1,2  0,50 

17 09 04 
O 

Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  (bez  PCB 
a nebezpečných látek) neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02, 17 09 03 

1,2  1,00 

20 03 01 
O 

Směsný komunální odpad  1,2  0,10 

 
 
 
Vysvětlivky: 
způsob nakládání:   
1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace, včetně zpětného odběru atd.) 
2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 
3 – biologická úprava 

 
kategorie odpadu: 
O ‐ ostatní 
N – nebezpečný 
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Podmínky DNHS 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou 

v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.  

Pro  plnění  podmínky  DNSH  není  nutné  splnit  definici  odpadu  dle  zákona  č.  541/2020  Sb.,  o  odpadech  –  lze 
započítat  i  další  druhy materiálů,  které  jsou  ihned  využity  na  staveništi  a  které  se  formálně  nestanou  odpadem  dle 
zákona. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

V rámci stavebních prací bude odtěžen stávající šterkový zásyp podlahy tl. 130mm a násyp v tl. cca 300mm, 
v místě kolektoru cca tl. 650mm.  Zemina bude průběžně odvážena na recyklační skládku. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje  
posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a 
programů a výrobků na životní prostředí. 

Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost ). 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel (investor) dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 

komunikace.  
 

Hluk 
Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny v 7 denním pracovním týdnu. V pracovní dny 

budou práce probíhat od  07.00 do 19.00 hod. O víkendech a ve svátcích od 8.00 do 19.00 hod. Dodavatel zvolí takové 
mechanismy, jejichž parametry umožní její plnění.  

 
 Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí 

předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit 
potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy. 

 Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů;. 

 Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět 
opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 
ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 
přestávkami.  
 

Emise 
Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá znečištění ovzduší. Zhotovitel musí dodržovat zejména zákon 

201/2012 sb. o ochraně ovzduší. 
 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, která  rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. Nepředpokládá se použití stavebních 
strojů s vibračními účinky, které by měli negativní vliv na sousední objekty a pozemní komunikace.  

 
Prašnost 
Zhotovitel je povinen provádět opatření ke snížení prašnosti spočívající v uzavření oken a dveří v průběhu 

bouracích prací prováděných uvnitř objektu, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich 
veden stavební provoz.  

Materiál vzniklý na stavbě bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, případná 
prašnost bude eliminována vodním zkrápěním. 

 
Ochrana povrchových a podzemních vod 
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Vzhledem k rozsahu stavby, rekonstrukce uvnitř stávajícího objektu, se nepředpokládá znečištění povrchových a 
podzemních vod. Zhotovitel musí zejména dodržovat tyto zákony a předpisy: 

 Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MZe428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny 
práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí 
používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany 
proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedeni se 
mohou provádět jen za odborného dozoru. 

 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou‐li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 
stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, investor stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
   
  Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak respektovat:  

 Zákon        262/2006 Sb. zákoník práce   

 NV 378/2001 Sb.  Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízení a nářadí  

 NV   375/2017 Sb.   Bezpečnostní značky a signály 

 NV 201/2010 Sb.  Pracovní úrazy  

 NV 495/2001 Sb.  bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

 Zákon   č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 

 Vyhláška   64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

 NV 101/2005 Sb.   Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  

 Vyhl.  48/1982 Sb.   Požadavky na bezpečnost práce technických zařízení  

 Vyhlášky a NV pro Vyhrazená technická zařízení  

 NV   309/2006 Sb.  Další požadavky na BOZP 

 NV 362/2006 Sb.  BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  

 Předpisy a ustanovení platné v místních podmínkách provozovatele  

 Základní předpis pro BOZP v podmínkách provozovatele (Místní směrnice pro zajištění BOZP)  

 Vyhodnocení úrazových  rizik s opatřeními k jejich prevenci  

 Plán přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků  

 Opatření vzhledem k pracovním úrazům, vedení  evidence úrazů  

 Plán opatření pro mimořádné situace (havarijní plán, traumatologický plán)  

 Místní předpisy pro zajištění požární ochrany  

 Místní předpisy pro ochranu obyvatelstva  
 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavba nebude mít vliv na okolní stavby v souvislosti s bezbariérovým užíváním. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Stavba, resp. staveniště, bude přístupné pro zásobování z místní obslužné komunikace ul. Aléská vjezdovou 
bránou v plotu.  



B. Souhrnná technická zpráva 
 

Dokumentace pro ohlášení stavby a pro provedení stavby     
Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina 
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Dodávky materiálů, konstrukcí a zařízení směřované na staveniště budou probíhat průběžně. Dodavatel zajistí, 
aby vozidla zhotovitele stavby neomezovala provoz na veřejných komunikacích.  

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ‐ provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Staveniště bude nepřístupné třetím osobám. Vlastní místo stavby bude trvale uzavřeno a to i během dne, aby 

bylo zamezeno vstupu nepovolaných osob. Všichni pracovníci zhotovitele musí dodržovat režim zamykání vstupu na 
pozemek školy v souladu s požadavky školy a na staveniště. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. 

Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení apod. 
Vlastní místo stavby bude trvale uzavřeno (dveře do rekonstruovaných prostor) a to i během dne, aby bylo 

zamezeno vstupu nepovolaných osob. Všichni pracovníci zhotovitele musí dodržovat režim zamykání vstupu do prostor 
staveniště. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Označení 
etap 

Přehled prací v dané etapě Odhadované 
Termíny                         

1  Příprava staveniště  1. týden 

2  Bourací práce 1.NP, provedení překladů 1.‐2. týden 

3  Provedení nových svislých nosných kcí 1.NP 3.‐ 4. týden 

4  Provedení rozvodů elektro a ZTI 5. – 6. týden 

5  Osazení dveří  7. týden 

6  Provedení omítek vnitřních 7.‐8. týden 

7  Provedení hrubých podlah 9.‐10. týden 

8  Obkladačské práce, položení nášlapných vrstev podlah 10.‐11. týden 

9  Dodávka truhlářských výrobků 12. týden 

10  Osazení a kompletace elektro, ZTI, provedení předepsaných zkoušek, 
úklid 

12. ‐ 13. týden 

 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o rekonstrukci vybraných prostor uvnitř stávajícího objektu č.p. 270.  Vodohospodářské řešení není navrženo. 
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