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1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Předmětem díla se rozumí zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro 
tendr a realizaci díla „Obnova chodníku v ulici Aléská, Bílina“. 

Jedná se o kompletní opravu stávajícího chodníku a přípravy pro rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Stávající chodník bude vybourán včetně podkladních vrstev a 
budou realizován nový chodník s dlážděným krytem. Součástí je kompletní výměna 
silničních obrubníků. Chodník v místech stávajících sjezdů bude upraven tak, že bude 
snížen odraz obrubníků a bude navýšená konstrukce pro pojezd osobními automobily.  

Dokumentace je vypracována ve stupni pro provádění stavby, ale vzhledem 
k charakteru stavební zakázky se jedná o zjednodušenou formu, neodpovídající 
Vyhlášce č. 146/2008 Sb. Slouží zejména jako podklad pro výběr Zhotovitele a pro 
přesnou specifikaci rozsahu a technologického postupu opravy. 

2 PODKLADY A PRŮZKUMY 

- Zadání objednatele 
- Geodetické zaměření 
- Místní šetření a fotodokumentace 
- Zjištění obsahu PAU v asfaltové obrusné vrstvě v souladu s Vyhl. č. 130/2019 Sb. 

(protokol je součástí dokladové části dokumentace) 
- Předprojektová jednání s dotčenými orgány státní správy a místní samosprávy 

 
 

3 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

3.1 Chodník v ulici Aléská 
 Chodník o délce 97,7 m a šíře 1,5 m, kryt z betonové zámkové dlažby v barvě 

přírodní o rozměrech klasické kostky 100 x 200 mm, tl. 80 mm. Kryt je vydlážděn 
v jednotném příčném sklonu ve směru do vozovky 2,0 %, podélný sklon chodníku je 
v rozmezí 2,8 – 4,9 % směrem do ulice Nerudova. Chodník lemují po obou stranách 
nové betonové obrubníky. Mezi chodníkem a vozovkou budou použity silniční obrubníky 
výšky 150 / 250 / 300 mm, šíře 150 mm. Mezi zástavbou a chodníkem budou obrubníky 
80 x 250 mm. Veškeré nové dlážděné kryty budou opraveny včetně podkladních vrstev. 
Výška odrazu u obrub se sníženým nášlapem bude vždy + 2 cm. U sjezdů bude výška 
odrazu + 5 cm, standardní nášlap bude + 15 cm. Varovný pás bude široký 0,4 m a 
vystoupá přesně do výšky odrazu přechodového obrubníku + 8 cm. Výška odrazu u 
chodníkového obrubníku bude + 6 cm, coby přirozená vodící linie pro nevidomé a 
slabozraké. V místech sjezdů bude chodníková obruba úplně zapuštěna na +- 0 cm. 
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Plochy kolem hmatné reliéfní dlažby budou vydlážděny dlažbou 20 x 20 cm, tl. 80 mm 
v barvě přírodní. Tato dlažba je specifická tím, že nemá zkosené hrany. Podél silniční 
obruby je uvažována obnova vozovky v šířce 0,5 m štěrkovým podkladem a vrstvou 
živice v tl. 100 mm. Součástí stavby je obnova přidruženého zeleného pásu v mocnosti 
150 mm. V rámci stavby je uvažována kompletní výměna zeminy, osetí travním 
semenem a zálivka.  

V chodníku dojde k retrifikaci podzemního hydrantu a vodovodního uzávěru.  

3.2 Sjezdy v ulici Aléská 
Budou obnoveny tři stávající garážové sjezdy a vzniknou dva nové. Sjezdy budou 

mít zvýšenou konstrukci pro pojezd osobními vozy.  Povrch bude opatřen distanční 
dlažbou tl. 80 mm v barvě přírodní. Rozměry před garážemi budou zachovány, jako 
stávající. Zpevněné plochy budou lemovány zapuštěnými betonovými obrubníky tl. 80 
mm, výšky 250 mm s odrazem +- 0 cm. 

3.3 Bourací práce 
Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny všechny zasažené inženýrské 

sítě. Projektant upozorňuje, že někteří správci sítí poskytují souhlasy s činností 
v ochranných pásmech až těsně před samotnou realizací po vytyčení! 

V první fázi dojde k řezání stávajících asfaltových a betonových krytů. Asfaltový kryt 
bude řezán v tl. 100 mm podél silniční betonové obruby v celé délce 102 m. Betonový 
kryt bude pečlivě řezán u vjezdů do garáží v tl. 250 mm a délce 9,3 m. Rovněž budou 
ručně odstraněny betonové nájezdy před stávajícím vjezdy.  

Stávající asfalty, betony a nestmelené kryty budou odstraněny z části ručně a z části 
lehkou mechanizací z důvodu relativně stísněných poměrů a velikého množství 
podzemních inženýrských sítí. Podkladní beton bude vybourán v předpokládané tl. 250 
mm. Betonové obrubníky budou odstraněny v celém rozsahu. Stávající dlážděné kryty 
budou rozebrány a odvezeny (nebudou znovu využity na této stavbě). Stávající 
konstrukce budou odtěženy u chodníkových ploch do hloubky 260 mm a sjezdů 320 mm. 
Lze předpokládat, že pod dlážděnou částí chodníku již vhodné podkladní materiály jsou 
a bude nutná pouze výšková úprava profilace, nicméně v rozpočtu je uvažována 
kompletní skladba v celém rozsahu. Může se tedy jednat o rezervu v rozpočtu! 

Budou odstraněny stávající keře v délce 7,0 m a to včetně kořenů.  
Pozn.: Vzhledem ke stísněným místním poměrům nebyly v rámci předprojektové 

přípravy provedeny destruktivní diagnostické zkoušky – jádrové vrtání. Tloušťka 
podkladního betonu byla určena odborným odhadem na základě místních zkušeností. 
Zhotovitel bude fakturovat pouze skutečně provedený rozsah bourání.  

Stavba uvažuje se sanací pláně v 50 % celkové zpevněné plochy v tl. 100 mm. 
Jedná se o rezervu v rozpočtu, ke které bude přihlédnuto po provedení místního šetření 
za přítomnosti geotechnika a TDS a pokud statické zatěžovací zkoušky nevyjdou Edef,2 
méně jak 30 MPa. 
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Zasažené inženýrské sítě budou ručním způsobem obnaženy a dodatečně 
ochráněny dělenými chráničkami. 

3.4 Zemní práce 
Po dokončení odkopu na úroveň zemní pláně budou práce pozastaveny. Bude 

provedena prohlídka za účasti TDS a geotechnika. Společně vyberou místa pro statické 
zatěžovací zkoušky. Tyto budou provedeny za vhodných klimatických podmínek dle 
platné zkušební normy. Na zemní pláni budou provedeny dvě zatěžovací zkoušky. 
Pokud Edef,2 vyjde více jak 30 MPa, je možné pokračovat pokládkou konstrukčních vrstev. 
Z důvodu neznalosti podkladních vrstev, projekt uvažuje s případnou nutností provedení 
výměny materiálu aktivní zóny v mocnosti 100 mm za materiál vhodný dle ČSN 73 6133; 
50 % plochy. Další dvě kontrolní zatěžovací zkoušky budou provedeny po provedení 
štěrkových vrstev. Edef,2 na chodníku ≥ 45 MPa a ve sjezdech ≥ 50 MPa.  

Jak již bylo zmíněno, v rámci zemních prací bude provedena úprava stávajícího 
terénu kolem chodníkových obrub. Stávající vrchní zemina bude stržena. Následně bude 
obnažený zelený pruh ohumusován prosévanou zeminou v mocnosti 150 mm a oset 
travním semenem.  

 
 

3.5 Skladby vozovek a použité materiály 

3.5.1 Skladby 

Chodník v ulici Aléská 

 
 
Sjezdy v ulici Aléská 
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3.5.2 Použité dlažby a obrubníky (referenční typy) 

 
BEST KLASIKO, modulární skladební rozměr 100 x 200 mm, tl. 80 mm, zkosená hrana (fazeta), barva 
přírodní 

 

 

 

 

 

 

BEST KLASIKO, modulární skladební rozměr 100 x 200 mm, tl. 80 mm, zkosená hrana (fazeta), barva 
červená, reliéfní povrch pro nevidomé a slabozraké 

 
CSB QUADRO ROVNÉ HRANY, modulární skladební rozměr 200 x 200 mm, tl. 80 mm, rovná hrana 
(fazeta), barva přírodní, lem kolem hmatných prvků v šířce 0,4 m 
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BEST AKVAGRAS, 170 x 170 mm, tl. 80 mm, barva přírodní, použití u sjezdů, štěrko spáry fr. 4 – 8 
mm. 

 

 
Silniční obrubník T 250 x 80 x 1000 mm, barva přírodní a silniční obrubník 250/300 x 150 x 1000 mm, 
barva přírodní 

 

 
Silniční obrubník T 150 x 150 x 1000 mm, barva přírodní, přejezdový 
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Zhotovitel je ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) oprávněn pro realizaci využít 
libovolného dodavatele materiálu pod podmínkou splnění touto dokumentací stanovených 
požadavků (rozměrových a kvalitativních).  

3.6 Zeleň a ochrana zeleně 
V rámci stavební zakázky dochází pouze k odstranění několika keřů v délce 7,0 m. 

Zeleň je řešena pouze v rámci rekultivacích kolem nových obrubníků mezi chodníkem a 
zástavbou v tl. 0,15 m. Zemina bude proseta, bude homogenní bez viditelných frakcí 
kameniva. Zemina bude oseta travním semenem v dávkování 0,2 kg/m2 a důkladně 
prolita zálivkou.  

Stávající dřeviny v blízkosti stavby budou během výstavby ochráněny dle ČSN 
836091 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů, 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Stromy budou chráněny před mechanickým 
poškozením stroji a vozidly plotem 2 m vysokým, který bude obklopovat kořenovou zónu. 
Případně je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním a ohrožené větve vyvázat 
vzhůru. V kořenové zóně se nemá provádět navážka zeminy ani jiného materiálu. 
Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, 
odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálu. V 
kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a stavební jámy. V případně nutnosti se smí 
hloubit pouze ručně, nesmí se přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm, po poranění kořeny 
ošetřit. Zásypový materiál musí zajišťovat trvalé provzdušňování. Při ztrátě kořenů může 
být potřebný řez v koruně. 

3.7 Dodatečná ochrana inženýrských sítí 
Podzemní silové, sdělovací metalické a optické kabely, kterých se stavba dotýká, 

budou dodatečně ochráněny chráničkami v souladu se stanovisky správců sítí. 
Chráničky budou osazeny s přesahy na každé straně o 0,5 m do volného terénu viz 
situační výkres. Každý kabel bude ručním způsobem obnažen a osazen do chráničky. 
Před záhozem bude přivolán příslušný zástupce správce sítě, který dodatečnou ochranu 
odsouhlasí. Celkem bude osazeno 161 m chrániček. Podrobné detaily týkající se 
samotného ochránění jsou součástí stanovisek. Kabel VN bude ochráněn, jen pouze 
pokud, skutečně povede v chodníku.  

 
Dochází ke kolizi s následujícími poskytovateli a správci: 
(navržené chráničky) 

 
- Městské technické služby Bílina – stávající kabel VO 

dělená kabelová chránička 63/52 mm délka   3 m, 24 m, 25 m 
- Cetin a.s. 

HDPE dělená 110 mm     3 m, 24 m, 25 m 
- ČEZ distribuce a.s. – podzemní VN 
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HDPE dělená 110 mm     57 m 
 

3.8 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Navrhované komunikace jsou řešeny tak, aby byl dodržen průchozí profil alespoň 

1,5 m, minimálně 0,9 m. Povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu. 
Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,5. Příčný sklon do 2,0 %, 
podélný sklon dle stávajícího terénu, nepřesahuje 8,33 %. Přirozenými vodícími liniemi 
jsou obrubníky s odrazem + 6 cm.  

Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení 
barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb. §7. 

3.9 Zvláštní podmínky provádění stavby 
Netýkají se stavby. 
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