

A

## PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZŠ Lidická, školní poradenské pracoviště

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**NÁZEV STAVBY:** ZŠ Lidická, školní poradenské pracoviště  
**INVESTOR:** Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
**MÍSTO STAVBY:** Lidická 278/16

---

**VYPRACOVAL:**

---

Ing. Filip Augusta

**DATUM:** květen 2025

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby:** ZŠ Lidická, školní poradenské pracoviště
- b) místo stavby:** Lidická 278/16
- c) předmět dokumentace:** změna dokončené stavby – vybudování školního poradenského pracoviště

### A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) zpracovatel dokumentace:** KAPP Bau s.r.o., K. H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most
- b) hlavní projektant:** Ing. Filip Augusta, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT- 0402606, Husova 848, 411 17 Libochovice

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro vypracování dokumentace byla prohlídka stavby, fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu.

## A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov

- a) obestavěný prostor** – nemění se
- b) zastavěná plocha** – nemění se
- c) podlahová plocha** – celková se nemění, podlahová plocha řešené části stavby je 120,15 m<sup>2</sup>
- d) počet podzemních podlaží** – 1
- e) počet nadzemních podlaží** – 3
- f) způsob využití** – školní poradenské pracoviště
- g) druh konstrukce** – zděná
- h) způsob vytápění** – teplovodní otopná tělesa, zdrojem tepla je stávající plynový kotel
- i) přípojka vodovodu** – nemění se, stavba je napojena na vodovodní řád SČVK v ulici Lidická
- j) přípojka kanalizační sítě** – nemění se, stavba je připojena na kanalizační řád v ulici Lidická
- k) přípojka plynu** – nemění se, stavba je připojena na NTL plynovod v ulici Lidická
- l) výtah** – ve stavbě se nenachází výtah, a není ani navrhován

## A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

- a) hloubka stavby** – nemění se
- b) výška stavby** – nemění se
- c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě** – 8
- d) plánovaný začátek a konec realizace stavby** – 10/2025 – 6/2026