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  A.1.TECHNICKÁ ZPRÁVA: 
  

1.Investiční záměr: 
Město Bílina (okres Teplice) usiluje o zvýšení bezpečnosti chodců – proto zadalo vypracování 

projektové dokumentace na opravu chodníku o délce cca 151 m u Mateřské školy „Za Chlumem“ 
v Bílině. 

Jedná se o stávající chodník se živičným krytem vedoucí od zásobovacího vjezdu do areálu 
MŠ (… ta je umístěna na p.p.č.1636/36) k nedávno rekonstruovaným chodníkům před sjezdem (ná-
jezdem) k solitérnímu domu č.p.901 na p.p.č.1630/88. 

Současně s opravou stávajícího chodníku má být vyřešeno odvodnění zpevněných ploch před 
zásobovacím vjezdem do areálu MŠ. 

 
2.Popis současného stavu a princip navrhovaného řešení: 
Stávající chodník má základní šířku 2,0 m a je oboustranně lemován obrubami ze žulových 

kostek 10D, resp. obrubami ze silničních betonových obrubníků (rozměr 150/120x250x1000) v 
kratším úseku podél oplocení domu č.p.901. Živičný kryt chodníku je poškozen vzhledem 
k dlouhodobě nedostatečné údržbě a nedůsledně opravenými překopy pro pokládky v zemi ulože-
ných inženýrských sítí (elektrorozvody NN, elektrorozvody pro veřejné osvětlení, plynovod, vodo-
vody). 

Navrhuje se vytrhání stávajících obrub ze žulových kostek a jejich náhrada novými záhono-
vými obrubníky. Stávající kryt se očistí od prachu (bláta), provede se vyrovnávka podkladu a zřídí 
se nový asfaltobetonový kryt – dojde k navýšení o cca 80 mm nad současnou niveletu. 
 

3.Konstrukční detaily: 
Práce obsažené v této akci lze rozdělit na čtyři části, jak dále uvedeno. 
3.1.Úpravy obrub chodníku: 
3.1.1.Stávající obruby ze žulových kostek se vytrhají v délkách 93,0 m „vpravo“ a 158,0 m 

„vlevo“. Získaný materiál je majetkem Města Bíliny a dle dispozic investora bude odvezen a uložen 
na určenou skládku – v této souvislosti se konstatuje, že kostky již v některých úsecích chybí (asi 
byly rozkradeny). Silniční obrubníky (rozměr 150/120x250x1000) se ponechají! 

3.1.2.Osadí se nové obruby z betonových obrubníků (rozměr 200x500 nebo 1000x50) na pod-
klad z betonu a s betonovými opěrami. Nivelety budou plynulé, odvozené ze stávajících linií. 
Nejdříve se osadí obruba „vlevo“, s převýšením cca 80 mm nad niveletu současnou. Obruba „vpra-
vo“ bude vůči obrubě „vlevo“ převýšena o 40 mm (= příčný sklon 2%)+60 mm (= vodící linie pro 
osoby handicapované), tj. celkem o 100 mm. 

3.2.Rekonstrukce krytu chodníku: 
3.2.1.Stávající povrch se očistí od prachu, bláta a organických látek (listí, kořínky plevelů) -

čistou tlakovou vodou. 
3.2.2.Na začátku a na konci upravovaného chodníku se odstraní stávající kryt v tloušťce do 

100 mm (…plochy cca 8,0 m2 a 10,0 m2) aby navázání na ponechané úpravy bylo plynulé. 
3.2.3.Styky se zarovnají řezy do živice.  
3.2.4.Dlažba u branky na vstupu k domu č.p.901 se vytrhá. Zámkové dlaždice se ponechají 

majiteli domu, plocha bude zahrnuta do nového živičného krytu. 
3.2.5.Aplikuje se spojovací postřik živičný z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 – má zajistit do-

konalé přilnutí nových vrstev k původnímu krytu.  
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3.2.6.Provede se vyrovnávka podkladu asfaltobetonem v průměrné tloušťce 80 mm – skutečná 
spotřeba materiálu se v obdobných případech má prokázat vážními lístky. 

3.2.7.Položí se nový asfaltobetonový kryt v tloušťce 40 mm – plocha 304,00 m2 byla zjištěna 
planimetrováním v situaci 1 : 200 a může být zpřesněna dle skutečnosti. 

3.3.Liniový odvodňovač: 
Umístí se ve stávající vozovce před vjezdovými vraty do areálu MŠ tak, aby srážkové vody 

nevtékaly na dlážděnou vozovku uvnitř oplocení – dešťové vody z povrchu rekonstruovaného chod-
níku zatěžují příjezd do dvora u MŠ jen nepatrně, hlavní přítok je z místní obslužné komunikace. 
Navrhujeme osvědčený běžně používaný systém ACO-DRAIN N 100 K pro třídu zatížení C250 (= 
nákladní auta), žlab z polymerbetonu (světlá šířka 100 mm, typ sklonu „0“, stavební šířka 130 mm, 
stavební výška 150 mm), můstkový rošt z litiny GG, s aretací. Je třeba dodržet technologický postup 
dle návodu od výrobce – ten je součástí každé dodávky prvků. Před zahájením níže uvedených prací 
provede zhotovitel stavby vyzvonění / vytyčení stávajícího podzemního vedení kabelu VO a prove-
de ručně kopanou sondu pro ověření polohy a hloubky uložení kabelu VO (hrozí kolize v místě no-
vě navrženého odvodňovacího žlabu !) a zajistí písemné vyjádření do stavebního deníku / určení 
dalšího postupu prací technickým dozorem zadavatele. 

3.3.1.Provedou se dva rovnoběžné řezy do betonu ve stávající vozovce na hloubku 100 mm ve 
vzdálenosti 430 mm od sebe v délkách 2 x 3,50 m. 

3.3.2.Vyhloubí se rýha do celkové hloubky 300 mm v hor.5 až 6 – délka 4,0 m,…..0,5 m3. 
3.3.3.Osadí se žlaby (4 ks – celková délka 4,0 m), na typové lože s opěrami, včetně cemento-

betonové vozovky – beton C 20/25, spotřeba 0,11 m3/m. 
3.3.4.Na žlaby se nasadí můstkové rošty a provede se aretace. 
3.3.5.Není nutné objednávat a zabudovávat čela, čistící kusy ani vpustě. 
3.3.6.Výtokové čelo se opatří kamenným záhozem. 
3.3.7.Na kamenný zához naváže terénní úprava při které vznikne mělký rigol (…viz dále). 
3.3.8.V zájmu komplexnosti a výsledného vzhledu díla počítáme s vytrháním stávajících sil-

ničních obrubníků podél stávající vozovky a s jejich náhradou novými, s osazením do betonového 
lože s betonovou boční opěrou, v délce cca 10,0 m. Výměna obrub si nejspíše vyžádá zkracování 
obrubníků i vytváření náběhů řezem do betonu.    

Poznámka: Variantně je možné, aby se zhotovitel stavebních prací dohodl s investorem na 
použití jiného odvodňovacího systému. 

3.4.Terénní úpravy: 
3.4.1.Za novými obrubami se srovná terén tak, aby srážkové vody s povrchu zrekonstruované-

ho chodníku plynule stékaly k příkopu podél oplocení MŠ – přitom nesmí být narušen kořenový 
systém listnatých stromů v aleji „vlevo“ (…m.j. proto bylo navrženo zvýšení nivelety nové úpravy). 
Ornice odtěžená „vlevo“ může být použita na doplnění za obrubou „vpravo“, pouze výsledný nedo-
statek se musí uhradit dovozem ze skládky. 

3.4.2.Od výtoku z liniového odvodňovače se srážkové vody vypustí do mělkého rigolu podél 
podezdívky oplocení MŠ. 

3.4.3.Na nově vytvořených nezpevněných plochách se založí trávníky parkového charakteru a 
zapěstují se. 

Poznámka: Práce zahrnované do odst.3.4.výše doporučujeme svěřit specializované zahradnic-
ké firmě -- nejlépe té, která se zabývá periodickou údržbou zeleně ve městě.       
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4.Upozornění: 
Staveništěm procházejí v zemi uložené sítě (vodovody, plynovod, elektrokabely) – jejich trasy 

jsou informativně zakresleny v situačním výkresu. Přepokládáme, že tato zařízení jsou uložena 
v přiměřených hloubkách pod stávajícím povrchem a že k jejich poškození proto nemůže dojít. 
V rámci plánované výstavby popsané v odstavcích 3.1., 3.2., 3.3., a 3.4.výše dojde jen 
k nepodstatnému zahloubení pří pokládce nových obrub a k největší hloubce odkopávky (= 0,30 m 
pod úroveň stávající vozovky) dojde před vjezdovými vraty do areálu MŠ při zřizování liniového 
odvodňovače.      

 
 
V Teplicích, 10.05.2020                                                                 Karel Kotyza 
 


