



Koordinaci situace – stávající stav (M 1:500)
– katastrální území Bilina, p.p.č. 427/1; 427/4 –

- Legenda:
- hlavní kanalizační řád DN<500 SČVK, a.s.
 - hlavní vodovodní řád DN<500 SČVK, a.s.
 - podzemní kabelový rozvod NN ČEZ Distribuce, a.s.
 - podzemní kabelový rozvod VN ČEZ Distribuce, a.s.
 - podzemní komunikační vedení Telco Pro Services, a.s.
 - tepelná zařízení a sítě ČEZ Teplárenská, a.s.
 - ochranné pásmo tepelných zařízení a sítí ČEZ Teplárenská, a.s.
 - podzemní kabelový rozvod veřejného osvětlení MTS Bilina
 - podzemní kabelový rozvod veřejného osvětlení HNsP
 - elektronická komunikace Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - NTL plynovody a přípojky GasNet, s.r.o.
 - plánovaná stavba GasNet, s.r.o.

Lagner Josef, projektové inženýrská činnost, Fügnerova 105/258, 418 01 Bilina (mobil 732 726 727)

Projektant	Lagner Josef	Výpracoval	Stupeň dokum.	PD
Hl. ing. projektu	Ing. Lagner Tomáš	Č. zak.	20 012	
Investor	Město Bilina, Brežďanská 50/4, 418 31 Bilina	Datum dok.	02/21	
AKCE:	Rozšíření parkoviště pro OA v areálu HNsP, Bilina	Formát		
		Měřítko	1:500	
OBSAH:	Koordinaci situace – stávající stav	Č. arch.	Díl	Pol. č.
				3