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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. – Architektonicko – stavební řešení 
 
D.1.1.1 Technická zpráva  
Snažili jsme se o to, aby design pokryl požadavky pro momentální trend všech skateboardistů, proto jsme do skateparku 
zakomponovali jak streetovou tak bazénovou část, samozřejmě se obě části dají v jízdě kombinovat. 
Skatepark je plocha, kde se mladí lidé mají scházet, proto je zde místo pro případné posezení a sledování dění v parku. Nepočítá 
se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový, mohou sledovat dění s okolního 
chodníku, kde se dostanou bez problému. Ovšem známe i ojedinělé výjimky, které za pomocí speciálního náčiní a upraveného 
vybavení tyto skateparky využívají, těmto výjimkám se vůbec nebráníme. Musí pouze respektovat stejná pravidla jako ostatní jezdci 
ve skateparku. Vstup do skateparku bude bezbariérový. 
Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, 
zábradlí, zídky, obrubníky atd.. Všechny hrany jsou vyztuženy pozinkovanými ocelovými profily, překážky jsou dimenzovány a 
stavěny přímo pro akční použití. 
Okolí betonového skateparku bude zatravněno a vysvahováno dle rozměrových možností. Co se týče terénních úprav, tak okolní 
terén bude svahován od plochy skateparku, tak aby se případná srážková voda vsákla v daném prostoru. Lavičky k sezení mohou 
být umístěny i v zatravněné ploše. 
Rozmístění překážek ve skateparku a návrhy a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technické normy v aktuálním 
znění např. DIN 33943 platnou pro EU.  

 

Vymezení rozsahu stavby 
Předmětem projektu je novostavba skateparku. Ve současné době se jedná pouze o zatravněnou plochu. Novostavbou se zvýší 
využitelnost o další sportovní aktivity vzhledem k již vybudovanému parkurovému parku v blízkosti zamýšlené stavby. V průběhu 
stavby bude stávající zeleň ochráněna, aby nedošlo k jejímu poškození. Budoucí objekt můžeme zařadit do jednoduchých 
základových poměrů. 
 

Příprava území 
V rámci přípravy území bude provedeno kácení 2ks stromů s průměrem kmene do 20 cm a hrubé terénní úpravy. 
Hrubé terénní úpravy představují sejmutí travního drnu v tl. 100–200 mm a odstranění a vyrovnání horní vrstvy pro vytvoření zemní 
pláně. Zemní pláň musí být upravená tak aby odpovídala předpokládanému sklonu povrchu se spádem 1,0%. Zemní pláň se nesmí 
v žádném případě odchýlit od jmenovité výšky celkové mocnosti konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Pláň musí být 
zhutněná, 98% PS, Edef,2 min. 45 MPa. Pláň je povrchově upravená tak, aby bylo zaručeno její bezvadné odvodnění. 
 

Odvodnění 
Na základě zadání investora jsou dešťové vody likvidovány v území vsakem. Proto je navržen systém drenáží a vsakovacích prostorů. 
Skatepark je spádován sklonem min. 1,5 % do vnějšího prostoru. 
Nově navržený systém drenáží tvoří sběrná pera vedená v souběhu s delší stranou hřiště. Drenáž je osazena cca 0,5 – 0,8 m pod 
úrovní upravené pláně. Potrubí je vedeno ve spádu cca 0,5 % směrem ke svodnému profilu, které je ve spádu 1 % směrem do 
revizní šachty. 
Revizní šachta je umístěna mimo skatepark z důvodu možného budoucího napojení na dešťovou kanalizaci bez nutnosti zásahu do 
sportovního povrchu. Revizní šachta je navržena jako vsakovací, tj. je opatřena prohloubeným dnem, ve kterém dochází k usazování 
splavených částic z drenážního systému. V průběhu používání parku je nutno provádět údržbu a pravidelně šachtu čistit, aby 
nedošlo k jejímu zanesení. Šachta je osazena před vsakovacím prostorem, který slouží pro likvidaci dešťových vod. Tvoří jej zemní 
těleso, které je vysypáno štěrkem s cca 30-ti % mezerovitostí doplněné geotextilií. 
Drenážní systém je navržen z plastových děrovaných trubek DN 100. Potrubí je dodáváno v kotoučích vcelku. Potrubí je uloženo do 
připraveného výkopu na štěrkový obsyp. Z důvodu vyšší funkčnosti bude výkop pro potrubí před zásypem štěrku vyložen geotextilií. 
 

Betonové povrchy 
Betonový skatepark jsou různě veliké a tvarově členité plochy, které jsou výškově děleny překážkami lemované opěrnými zídky 
různé šířky. Zídky mají v obvodových hranách zapuštěný jakl 40/40/3 nebo i jiných rozměrů. Tento jakl musí být dostatečně ukotven 
vzhledem k jeho používání při skateboardingu. Používané jsou i betonové hrany, kde je nutno srazit hranu. Některé překážky jsou 
doplněny zábradlím z jeklu 50/50/3 nebo 40/60/3. Tato zábradlí jsou opět dostatečně kotvena, protože budou silně namáhána. 
Všechny kovové konstrukce (hrany zídek, zábradlí,coping) budou žárově zinkovány. 
Veškeré rovné plochy jsou v 1,5% spádu a dešťová voda bude odváděna do přilehlých travnatých ploch a do drenážního systému. 
Povrch skateparku zůstává v barvě betonu a není dále upravován, dilatace ploch jsou maximálně po segmentech 5 x 5 m (4 x 4 m), 
dále dle osvědčených pravidel. 
Revize jsou doporučovány jednou ročně. 
Konstrukce betonových ploch je z mrazuvzdorného betonu C25/30 XF1, povrchově leštěný s jednoduchým armováním kari sítě  
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tl. 8mm, oka 150/150mm. Povrchy ploch skateparku jsou hlazeny strojově, některé komplikovanější konstrukce především ručně. 
Skladba konstrukce je stejná jako skladba rovných ploch to znamená: 
ŽB Deska, beton C25/30. XF1FX2-4, povrchově leštěný   160mm 
- 1x vrstva kari sítě tl. 8mm, oka 150x150,distančníky 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/45 (ČSN 73 6126)   200mm 
Recyklát frakce 32/63                                                                  200mm 
Rostlý terén min. 30 MPa        
Tloušťka krytu celkem       560 mm 
 
Konstrukční koncepce statického řešení je modelována jako samonosná železobetonová deska.  
Normové hodnoty užitných zatížení (ČSN 730035) 
- Užitné zatížení : 1,5 kN/m2 
- Zatížení sněhem : 1,0 kN/m2 
Navržené materiály: 
- Beton: C25/30 XF1-XF4 – všechny konstrukce 
- Ocel: třída 37 (S235), roxory tl. 8 -10 mm – spojovací materiál 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození 
v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině. 

 
Opěrná stěna 
Opěrná stěna bude tvořena litým pohledovým železobetonem C25/30. XF1FX2-4, CI 0,2 Dmax 16mm.  
Opěrná stěna je založena na železobetonovém prahu, který bude výztuží provázána s konstrukci opěrné stěny. Opěrná stěna je 
odstupňována po 200mm modelech. Přesah stěny nad terén tvoří zábradlí proti pádu do hloubky. Tato stěna bude dimenzována 
pro ukotvení konstrukce pro lezeckou stěnu sle požadavků investora. Z tohoto důvodu je zde vytvořen dostačený prostor pro 
vytvoření dopadové plochy. 

 
Zpevněné plochy 
Umístění zpevněné plochy je patrné z výkresové části PD. Navržená zpevněná plocha je u vstupu na sportoviště. 
Je navržena následující konstrukce: 
betonová zámková dlažby sv.šedé barvy, skládaná na střih  60 mm 
lože z kameniva ČSN 73 6131    30 mm 
štěrkodrť ČSN EN 13 285     150 mm 
Celkem        240 mm 
Na rozhraní chodníku a zeleně je navržen betonový záhonový obrubník 50x200x500 mm v betonovém loži C16/20nXF1 s boční 
opěrou. 

 
Osvětlení 
Po dohodě s investorem a provozovatelem bylo zvoleno řešení o menší intenzitě osvětlení, které budou použitou pouze 
k prosvětlení prostoru a nebude dimenzována na noční provoz skateparku.. 
Provozní soustava: 3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S – elektroinstalace 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a norem ČSN souvisejících, 
ochranou samočinným odpojením od zdroje a ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu. 
 
Celkový uvažovaný instalovaný příkon:   Pi = 6,00 kW 
Celkový uvažovaný soudobý příkon:   Ps = 6,00 kW 
Výpočtový proud     Ivc = 9,13 A 
 
Vnější vlivy (druh prostředí) :   Dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 

AA7, AB8, AD1, AE4 a AF2 - prostory zvlášť nebezpečné. 
Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální, není nutno 
vypracovávat protokol. 
Elektroinstalace je navržena kabely CYKY volně ve výkopu, v kabelovém loži z kopaného písku se zákrytem výstražnou folií PVC. V 
přechodu pod komunikací budou kabely uloženy v plastové chráničce průměru 110 mm. Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12193 
36 0450, 6 x LED svítidly na ocelových stožárech 5-ti metrových. Na stožáru je osazeno vždy jedno svítidlo. Stožáry budou dodány 
vč. elektrovýzbroje. Svítidla budou na stožáru upevněna držákem umožňující natočení svítidel. Stožáry budou osazeny po delší 
straně víceúčelového hřiště v polohách dle výkresové části. Napojení svítidel bude provedeno kabely CYKY 5C x 6 mm2 přes 
stožárovou svorkovnici. Osvětlovací stožáry budou osazeny do blokového stožárového pouzdra – základu a budou přizemněny a 
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vzájemně propojeny drátem FeZn 30 x 4 mm uloženým na dno kabelového výkopu. 
Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 73 6005 a norem ČSN souvisejících. 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a norem ČSN souvisejících, 
ochranou samočinným odpojením od zdroje a ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu. 
 

Bezpečnost stavby 
Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz sportovních zařízení a dětských 
hřišť. Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních 
vedení. Jejich poloha musí být předem vytýčena jejich správci a po dobu stavby udržována. Aktivity na hřišti bude upravovat 
Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn na viditelném místě (předpokládá se umístění ve vývěsních skříňkách). 
 

Další ustanovení 
Zaměření zájmového území je provedeno v globálním systému S-JTSK a výškovém systému BpV. Umístění stavby je dáno polohou 
stávajících sportovišť, resp. staveb. Před zahájením stavebních prací je nezbytně nutné vytýčit inženýrské sítě v prostoru stavby 
jejich správci. V prostoru těchto sítí musí provádění prací odpovídat příslušným předpisům. 
Po provedení bude k předání stavby hřiště doloženo zaměření drenážní potrubí a všech souvisejících objektů v souřadném systému 
JTSK a výškovém systému Bpv. Zaměření s projektem skutečného provedení bude předáno budoucímu provozovateli. 
V souladu s platnými zákony jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro 
provedení stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, 
určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli 
nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro plnění zakázky i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech. 
Materiály a zařízení, uvedené v realizační projektové dokumentaci stavby, jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování 
projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce. 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve 
specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly 
vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně 
montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, 
rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce. 
 

TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLI OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, 
PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 
Budou dodrženy veškeré technologické postupy vyžadované příslušnými technologickými předpisy, ČSN a materiálovými 
technickými listy výrobců použitých stavebních konstrukcí a materiálů!!! 
Podrobnější technologické podmínky postupu prací budou zpracovány v stavebně technologickém projektu, který si zpracuje 
dodavatel stavby. Při výstavbě je nutno dodržovat technologickou kázeň a technologické přestávky, zejména při: betonáži, 
ošetřování čerstvého betonu apod.Objekt bezprostředně nesousedí s jiným objektem. Práce v průběhu výstavby a ani po jejich 
dokončení, nic neovlivní stabilitu okolních staveb. 
 

POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
Budou provedeny veškeré kontroly, měření a zkoušky vyžadované příslušnými technologickými předpisy, ČSN a EN. Projektant 
doporučuje upravit ve smluvním vztahu se zhotovitelem stavby povinnost vyzvat autorský (popř. technický) dozor ke kontrole a 
dokumentaci (zaměření, fotografie) trvale zakrývaných konstrukcí a bude o nich učiněn zápis do stavebního deníku. V případě 
nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. 
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
Nejsou nad rámec, vyplývající z vyhlášky č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb. 
Projekt byl zpracován podle požadavků investora a předpokládá, že provádění stavby se bude řídit platnými předpisy a 
technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny 
použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě nebo certifikáty. 
Prohlášení o shodě a certifikáty je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel dané části stavby. 
Základní rozměry nutno přeměřit přímo na stavbě! Případné změny vyplívající ze skutečností odhalených v  průběhu realizace 
budou řešeny přímo na stavbě za účasti projektanta.  
V případě změny podkladů či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení 
a eventuálním doplnění nebo úpravu projektu. Pokud toto nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu.  
Všechny zde citované materiály lze nahradit za materiály se stejnými nebo lepšími fyzikálními vlastnostmi. Veškeré konstrukce 
musí být v souladu s platnou českou legislativou. 
Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí 
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uvedených v této dokumentaci. Dodavatel je povinen vést stavební deník. Dodavatel před započetím díla zpracuje vlastní 
dodavatelskou, popř. dílenskou dokumentaci dle svých požadavků pro zabezpečení řádného provedení díla. Dodavatel je také 
povinen seznámit se před započetím prací, resp. před podáním cenové nabídky, s celou projektovou dokumentací, a to s 
dostatečnou odbornou péčí. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující 
informace projedná s investorem, popř. s projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky. 
 

Výkresová část 
Výkresová část je vypracována jako samostatná část této projektové dokumentace. 
Při provádění konstrukcí Stavebně konstrukčního řešení stavby je nezbytné respektovat veškeré platné technické normy, předpisy, 
technologické postupy provádění, technické podmínky výrobců a dodavatelů, a veškeré bezpečnostní předpisy. Zvýšenou pozornost 
je nutné věnovat konstrukčním a tepelným dilatacím v konstrukcích, stykům a prostupům různých druhů materiálů. 
Provedení prací, výrobků atd. bude vždy v kompletní technologii výrobce dle platných technických a technologických předpisů a 
návodů výrobce či dodavatele. 
Navržené řešení stavby vychází z potřeb a požadavků investora. 
 
 

D.1.3. - Požárně bezpečnostní řešení 
a) Popis objektu 
Vyhodnocení a stanovení požadavků požární bezpečnosti staveb je provedeno v souladu s vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějšcích předpisů a podle ČSN 730802 a norem navazujících. 
Dodržení těchto požadavků a doložení příslušných atestů jednotlivých materiálů a konstrukcí použitých při stavbě bude provedeno 
dodavatelem stavby.  
Pro případný zásah požárních jednotek lze využít zpevněné plochy před objektem nebo plochu místní komunikace. Vnější odběrná 
místa jsou řešena v rámci obce. Stavba svým charakterem – zejména zcela nehořlavým materiálem, ze kterého je zhotovena a 
absencí vnitřních prostor není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje řešení požárního zabezpečení stavby. 
 
b) Technické řešení 
Tato zpráva byla zpracována podle základních norem, předpisů a ostatních podkladů v aktuálním znění: 
- projektová dokumentace – půdorysy, technická zpráva 
- platné normy požární bezpečnosti staveb 
- ČSN 73 0802 – PBS Nevýrobní objekty a norem navazujících 
- ČSN 73 0873 – PBS Zásobování požární vodou 
- Zákon 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
- Vyhl. MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhl. MMR ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- další související a platné předpisy. 
 
c) Požárně bezpečnostní řešení 
K objektu vede přístupová komunikace (zpevněná pozemní komunikace) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m a končící nejvýše 
50 m od posuzovaného objektu …vyhovuje, šířka 
 
d) Závěr 
Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v souladu s 
normami platnými v době zahájení projekčních prací. Zpevněná plocha není zdrojem požárního rizika a požárně nebezpečný 
prostor se od těchto objektů nevytváří. 
 

D.1.4. - Technika prostředí staveb 
 S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 

D.2 – Dokumentace technických a technologických zařízení 
 S ohledem na charakter stavby se neřeší. 


