
AUTOR NÁVRHU:

Město Bílina, MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic, IČ: 00266230
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

HIP:

VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

STAVEBNÍK:

AKCE:

ČÁST:

STUPEŇ PROJEKTU:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

ČÁST:

Č. PARÉ:

ZAJIŠTĚNÍ STAVU HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA

SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B

-

04/2021

DPS

Ing. arch. Jakub Masák

Petr Beran

Ateliér Masák & Partner s.r.o.:
Petr Beran
Ing. arch. Vojtěch Janda

Ing. arch. Jakub Masák
autorizovaný architekt
č. autorizace: 03086

Ateliér Masák & Partner, s.r.o.
Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631

č.parc.  p.p.č. 1949 a p.p.č. 1951, k. ú. Bílina [604208]



Název stavby: Zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka 
 
Místo stavby: ulice Kyselská č. p. 153, Bílina, p.p.č. 1949 a p.p.č. 1951, k. ú. Bílina 

[604208] 
 
Fáze PD: PD pro provádění stavby a pro žádost o povolení udržovacích prací 

na nemovité kulturní památce 
-dokumentace je zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v aktuálním znění 

 
 
 
 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:   04/2021 
Zakázkové č.:  174/2020/Do 
  



1 

 
 
OBSAH: 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY .............................................................................................................. 2 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY .......................................................................................................... 3 
B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ ................................................................... 3 
B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ...................................................................... 7 
B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ ....................................................................................................... 7 
B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ................................................................................................. 7 
B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY ............................................................................................... 8 
B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU ......................................................................................... 8 
B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ........................................ 8 
B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ ................................................................................. 8 
B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA ....................................................................................... 8 
B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY ............................................................................................ 8 
B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ ................................................. 8 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ....................................................................... 9 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................................................... 9 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV .......................................................... 9 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ............................................. 9 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA ...................................................................................................... 9 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ............................................................................................. 9 

B.9 SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY ... 10 
  



2 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemky s objektem budovy lázní Kyselka leží v klidné části města Bílina, 
v lázeňském parku. Jedná se o stabilizované zastavěné území, pozemek je od 
severozápadu mírně svažitý. 

Místem stavby je hlavní budova bývalých lázní Kyselka, ulice Kyselská č. p. 153/40, 
Bílina a dotčené pozemky p.p.č. 1949 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 1951 (zeleň -
ostatní plocha), k. ú. Bílina [604208], vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.  

Oba pozemky jsou ve vlastnictví města Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 

Předmětem tohoto projektu nebylo provedení žádných nových průzkumů.  
Zadáním investora je vyřešit zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka dle doporučení 

zpracovaného statického posudku, zpracovaného Ing. Janem Slavatou, K. Čapka 2526, 
415 01 Teplice, IČ: 70969001, ČKAIT 0401336, v tomto uvedeném rozsahu: 

1. Doporučuji opravu porušených míst střešní konstrukce. Jedná se především o 
detaily v napojení na zdivo v čelní části jihovýchodní fasády, kde dochází ke 
zjevnému zatékání. 

2. Dále doporučuji kontrolu celé plochy střechy, doplnění chybějících 
břidlicových šablon, vyčištění okapů a zprovoznění dešťových svodů a odvod 
dešťové vody od objektu. V podkroví objektu byly nalezeny náhradní 
břidlicové šablony vhodné pro doplnění. 

3. Dále doporučuji vyčištění odvodňovacího systému terasy, který je v současné 
době ucpaný a nefunkční. Po vyčištění lze prověřit jeho funkčnost, popřípadě 
nefunkční klempířské prvky vyměnit, aby nedocházelo k zatékání srážkové 
vody do nosných konstrukcí. 

4. Doporučuji provést otevření konstrukcí krovu a stropů v místě lokálních 
poruch a zjistit stav nosných dřevěných konstrukcí v těchto místech. V 
případě degradace dřeva je nutné narušené prvky krovu a stropů nahradit 
protézováním. 

5. Dále navrhuji odstranit neprodyšnou vrstvu PVC v prostoru sálu a zjistit 
skutečný stav podlahové konstrukce sálu. Poškozené dřevěné prvky 
doporučuji ze stavby odstranit. 

6. Pro odstranění plísní ve všech prostorách objektu je nutné zajistit dostatečné 
větrání všech prostor objektu. 

7. Praskliny ve zdivu lze zajistit pomocí vložení helikální výztuže do drážek ve 
zdivu a její zatmelení. Tuto opravu je možné odložit do fáze celkové 
rekonstrukce objektu. 

Ve shodě s výše uvedeným zadáním jsou ve výkresové části předkládané projektové 
dokumentace tyto požadavky řešeny následovně (níže použité číslování odpovídá 
číslování navržených zásahů v legendě na jednotlivých výkresech): 

 
c) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území se nachází ve vnitřním území lázeňského místa, v plošně památkové chráněném 
území „památková zóna rejst. č. ÚSKP 2176 – Bílina“ a samotný objekt je od roku 1958 
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kulturní památkou, č.r. ÚSKP 42883/5-2560 - městské lázně, IdReg. 1000155106_0001. 
Nejedná se o jinak zvláště chráněné nebo záplavové území. 

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Stavební pozemky neleží v záplavovém či poddolovaném území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 

Realizace prací dle tohoto projektu nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. 

Odtokové poměry v území se tímto projektem v zásadě nemění, dešťové vody budou i 
nadále odváděny po povrchu a přirozeně vsakovány na pozemcích vlastníka. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Projektem jsou navrženy jen bourací práce, většinou u nevhodných novodobých 
konstrukcí, veškeré bourané konstrukce byly konzultovány s pracovníky NPU a jsou 
vyznačeny ve výkresové části. 

Součástí projektu nejsou žádné další asanace, demolice, ani kácení dřevin. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a lesa 

Není tímto projektem dotčeno. 
 

h) Územní technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu), 
možnost bezbariérového přístupu ke stavbě 

Není tímto projektem dotčeno. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Realizace projektu nepředpokládá žádné podmiňující ani vyvolané investice.  
 

j) Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Místem stavby je hlavní budova bývalých lázní Kyselka, ulice Kyselská č. p. 153/40, 
Bílina a dotčené pozemky p.p.č. 1949 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 1951 (zeleň -
ostatní plocha), k. ú. Bílina [604208], vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.  

Oba pozemky jsou ve vlastnictví města Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina. 
 
Výpisy z katastru nemovitostí pro jednotlivé pozemky jsou přílohou průvodní zprávy. 

 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Vznik je datován do roku 1898, architekt Franz 
Sablick, budova je v neorenesančním slohu – zděná, omítaná stavba umístěná ve svahu. 
Čelní okna rizalitu půlkruhově zaklenutá, ostatní obdélná. V přízemí rizalitu 3 vchody. 
Zadní fasáda s krátkým, příčným křídlem. Valbová střecha s vikýři. 
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Ve shodě s výše uvedeným zadáním investora jsou ve výkresové části předkládané 
projektové dokumentace tyto požadavky řešeny následovně (níže použité číslování 
odpovídá číslování navržených zásahů v legendě na jednotlivých výkresech): 

 
1) Odstranění stávajícího obložení stěn: 

-Jedná se zejména o odstranění novodobých keramických obkladů v 1.PP 
pro umožnění jejich vysychání a pro umožnění provedení komplexního 
stavebně technického průzkumu (bude zjišťováno zejména zavlhčení, 
zasolení, pevnost zdiva atd.). 

 
2) Odstranění stávajících nášlapných vrstev podlahy: 

-Jedná se zejména o odstranění novodobých neprodyšných podlahových 
krytin v objektu (např. PVC v hlavním sále m.č. 1.01) a dále o odstranění 
některých keramických dlažeb tak, aby mohly být provedeny sondy 
komplexního stavebně technického průzkumu (např. bude zjišťována úroveň 
základové spáry a skladby podlah v 1.PP.). 

 
3) Odstranění podlahového souvrství na nosné trámy -kontrola vodorovné 

nosné konstrukce: 
-Jedná se zejména o odstranění podlahového souvrství (podlahová krytina, 

hrubá podlaha, násyp a záklop) ve vyznačeném pásu šířky 1000 – 1500mm 
od nosných stěn vč. odhalení zhlaví všech stropních trámů tak, aby bylo 
umožnění provedení komplexního stavebně technického a mykologického 
průzkumu (bude zjišťován stav všech stávajících stropních trámů a případně 
rákosníků vč. jejich zhlaví, mykologický průzkum zařadí tyto trámy do 3 
kategorií: poškození do 10% průřezu, poškození 10 – 30% průřezu, poškození 
nad 30% průřezu). 

 
4) Neobsazeno (vypuštěno) 
 
5) Odstranění nepropustného asfaltového souvrství a nahrazení novým 

souvrstvím mlatu: 
-Jedná se o odstranění asfaltového krytu v exteriéru, ve vyznačené části 

okolo objektu, pro umožnění provedení sanačních a odvodňovacích opatření 
(viz dále bod č. 10) a pro umožnění dalšího vysychání zavlhčených 
obvodových konstrukcí i do vnějšího prostředí; nový mlatový povrch bude 
zhotoven v pásu šířky cca 3500mm, vyspádován od řešeného objektu ve 
sklonu min. 2%, kde bude ukončen povrchovým odvodňovacím žlabem 
zhotoveným z žulových dlažebních kostek. 

 
6) Zřízení provizorního zastřešení nad terasou: 

-Je navrženo zřízení provizorní pultové střechy nad stávající terasou, která 
je ve velmi špatném stavebně technickém stavu. 

-Toto provizorní zastřešení bude realizováno pomocí sbíjených fošnových 
vazníků s minimálním spádem a na ně osazenou hydroizolační rovinou, 
tvořenou asfaltovým pásem (případně fólií) na podbití z OSB desek; takto 
sebrané dešťové vody budou volně odtékat na povrch, kde budou odváděny 
od objektu výše popsanými odvodňovacími žlaby. 

-Vybraný dodavatel zpracuje po přeměření všech potřebných dimenzí pro 
tuto konstrukci výrobní (realizační) projektovou dokumentaci, kterou předloží 
ke schválení autorskému dozoru a pracovníkům památkové péče před 
zahájením vlastních prací. 
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7) Revize stávajícího stavu střešní krytiny, revize a výměna klempířských 
prvků: 

-Jedná se o kontrolu a nahrazení poškozených břidlicových šablon a o 
kontrolu a výměnu poškozených klempířských prvků -zejména žlabů, svodů a 
oplechování zaatikového žlabu v napojení na zdivo v čelní části jihovýchodní 
fasády, kde dochází ke zjevnému zatékání. 

 
8) Ochrana stávajících historických dveřních křídel: 

-Při průzkumu objektu byly identifikovány některé původní umělecko 
řemeslné prvky, které bude zapotřebí před zahájením prací dle této PD 
ochránit před možným poškozením -je navrženo před zahájením stavebních 
prací provést jejich pasportizaci a následně je přemístit do uzamčeného 
depozitu v rámci objektu. 

 
9) Povrchové odvodnění plochy kolem objektu: 

-V rozhraní mezi novým mlatovým povrchem a původním asfaltovým 
krytem okolo objektu budou osazeny povrchové odvodňovací žlaby 
provedené ze žulových kostek, které budou odvádět přitékající povrchové 
dešťové vody i vody ze střešních svodů dále od objektu; v této fázi PD není 
navrhováno podpovrchové odvedení těchto dešťových vod, ani podzemní 
vsakovací objekt. Tyto vody budou nadále od objektu odváděny po povrchu, 
stejně jak je tomu v současné době. 

 
10) Odkopání objektu, odvodnění pomocí drenážního potrubí: 

-Jedná se o opatření navržené při severozápadní fasádě, nejvíce namáhané 
zemní vlhkostí; bude proveden svahovaný výkop hl. cca 1000mm, v jehož 
patě bude v poloze vzdálenější od objektu osazeno perforované drenážní 
potrubí ve štěrkovém obsypu obaleném geotextilí pro účinější odvedení 
podpovrchových vod od řešeného objektu. Tato drenáž bude ukončena pod 
povrchem v rýze dl. cca 5000mm, vysypané pod povrchem hrubým štěrkem 
frakce 64/32. 

-odhalená stěna objektu bude před zasypáním tohoto výkopu ochráněna 
nopovou fólií a geotextilií, nopová fólie bude pouze vytažena cca 30mm nad 
terén a zaříznuta (nebude ukončena lištou). 

 
11) Odstranění stávajícího podhledu SDK: 

-Ve vyznačené části půdorysu budou plošně odstraněny všechny novodobé 
SDK podhledy pro zajištění přístupu k původním nosným konstrukcím a 
umožnění zjištění jejich aktuálního stavebně technického stavu. 

 
12) Osazení větrací mřížky do okenního rámu: 

-Pro zajištění lepšího větrání a vysychání řešeného objektu budou ve 
vyznačených oknech osazeny do stávajících rámů nové větrací mřížky z 
výplní z hustého nerezového pletiva. 

 
13) Zapravení spáry mezi venkovním schodištěm a přiléhající stěnou 

asfaltovým tmelem: 
-Pro zamezení zatékání srážkových vod do objektu ze strany přisazeného 

venkovního schodiště bude styčná spára vyčištěna a vytmelena trvale 
pružným (např. asfaltovým) tmelem. 
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14) Odstranění omítky stropů, rákosu a podbití -odhalení stropních trámů a 
rákosníků, kontrola vodorovné nosné konstrukce: 

-Jedná se o odstranění části stávajících omítek stropů ve vyznačeném pásu 
šířky 1000 – 1500mm od nosných stěn vč. odhalení zhlaví všech stropních 
trámů tak, aby bylo umožnění provedení komplexního stavebně technického a 
mykologického průzkumu (bude zjišťován stav všech stávajících stropních 
trámů a případně rákosníků vč. jejich zhlaví, mykologický průzkum zařadí 
tyto trámy do 3 kategorií: poškození do 10% průřezu, poškození 10 – 30% 
průřezu, poškození nad 30% průřezu). 

-Před zahájením těchto prací bude ta část omítek, která má zůstat 
neporušená, opatrně podstojkována či jinak zajištěna proti odpadnutí. 

-Bude-li při prohlídce stávajících stropních trámů nalezeno jejich havarijní 
poškození, bude patřičná část poškozených stropních konstrukcí okamžitě 
důkladně zajištěna (např. podstojkována provedením svislé i vodorovné 
výdřevy) a k určení dalšího postupu prací bude kontaktován autorský dozor. 

 
Výše uvedené práce budou sloužit mimo vlastní sanace objektu také k tomu, aby po 

jejich provedení bylo možné provést v objektu komplexní stavebně technický průzkum 
v maximálním možném rozsahu. Tento průzkum bude sloužit jako důležitý vstup pro 
případné další fáze obnovy objektu. Rozsah tohoto STP průzkumu bude požadován 
minimálně v tomto rozsahu: 

-2x kopaná sonda v interiéru, u obvodové stěny objektu do hloubky základové spáry vč. 
zdokumentování jednotlivých vrstev a profilu obvodové zdi vč. základu 

-2x kopaná inženýrsko geologická sonda v exteriéru (následně bude využita jako 
vsakovací jáma), pro zdokumentování jednotlivých zastižených geologických vrstev a 
stanovení koeficientů vsaku 

-3x průzkumná sonda podlahového souvrství v 1.PP 
-průzkum a zakreslení všech vodorovných skladeb stropů vč. všech dimenzí nosných 

prvků 
-kompletní mykologický průzkum 
-sledování aktivity vyznačených trhlin v nosném zdivu 
-průzkum vlhkosti, salinity a pevnosti zděných nosných konstrukcí 
-kominický průzkum 
-radonový průzkum 
-průzkum objektu z hlediska přítomnosti azbestu 
 

b) Účel užívání stavby 

Projekt řeší pouze zajištění stavu objektu, i po provedené opravě zůstane objekt 
nepřístupný, bez využití. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází ve vnitřním území lázeňského místa, v plošně památkové chráněném 
území „památková zóna rejst. č. ÚSKP 2176 – Bílina“ a objekt je od roku 1958 kulturní 
památkou, č.r. ÚSKP 42883/5-2560 - městské lázně, IdReg. 1000155106_0001. Nejedná 
se o jinak zvláště chráněné nebo záplavové území. 
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e) Navrhované parametry stavby -zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha 

Hlavní prostorové kapacity stávající stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor) 
nejsou touto projektovou dokumentací nijak měněny. 

 
f) Základní bilance stavby -spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

třída energetické náročnosti 

Projekt řeší pouze zajištění stavu objektu, bez vlivu na spotřeby médií. 
Při provádění prací dle tohoto projektu bude produkováno přibližně následující 

množství rozhodujícího stavebního odpadu: 
 
1. Stavební suť (pálené cihly, omítky, ker. obklady)  10 t 
2. Stavební suť (dřevěné konstrukce stropů vč. násypů)  12 t 
3. Podkladní vrstvy komunikací (zemina, štěrk)    8 t 
4. Střešní krytina (plech)       0,5 t 
6. Ostatní (ocel. a litin. trubky, kabely)     4 t 
 
Veškerý výše uvedený stavební odpad bude odvážen na nejbližší skládku, 

předpokládáme že do provozovny firmy MZS Bílina v ul. Teplická 899. Případné 
dřevěné konstrukce, napadené dřevokazným hmyzem a houbami, musí být z objektu 
odstraněny dle pokynů mykologického průzkumu -předpokládá se jejich pytlování a 
okamžité odvážení. 

Vybraný stavební dodavatel doloží likvidaci odpadů dle podmínek stanovených 
zákonem č. 185/2001 Sb. 

 
g) Základní předpoklady výstavby -časové údaje o realizaci, členění na etapy 

Realizace je předpokládána v termínu 09/2021–06/2022, stavba nebude členěna na 
etapy. 

 
h) Orientační náklady výstavby 

Celkové náklady činí cca 5 miliónů Kč bez DPH. 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o provedení zajištění stávajícího památkově 
chráněného objektu, zůstává architektonické, urbanistické a výtvarné řešení stávající, bez 
jakýchkoliv změn. 

 
B.2.3. Celkové provozní řešení  

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o provedení zajištění stávajícího památkově 
chráněného objektu, není celkové provozní řešení nijak řešeno -objekt i po provedení 
zajištění dle tohoto projektu zůstane prozatím nepřístupný pro veřejnost, bez využití. 

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Není tímto projektem řešeno, objekt i po provedení zajištění dle tohoto projektu zůstane 
prozatím nepřístupný pro veřejnost, bez využití. 
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními vyhl. ČÚBP a 
ČBÚ č. 324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích", ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky“. Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 
Sb. „kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení“, ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. Pracovníci musí používat 
ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za práci s jednotlivými 
mechanismy. 

Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: -vyhl. č. 
48/82 Sb. základní požadavky zajištující bezpečnost práce a technického zařízení, vyhl. č. 
363/2005 Sb., vyhl. č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích -vyhl. 110/1975 Sb. registrace 
pracovních úrazů a hlášení nehod -zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně -vyhl. č. 
18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.  

Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
jakož i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006. 

 
B.2.6. Základní charakteristika objektu 

Vznik objektu je datován do roku 1898, architekt Franz Sablick, budova je v 
neorenesančním slohu – zděná, omítaná stavba umístěná ve svahu. Čelní okna rizalitu 
půlkruhově zaklenutá, ostatní obdélná. V přízemí rizalitu 3 vchody. Zadní fasáda s 
krátkým, příčným křídlem. Valbová střecha s vikýři. 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Není tímto projektem řešeno, objekt i po provedení zajištění dle tohoto projektu zůstane 
prozatím nepřístupný pro veřejnost, bez využití. 

 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Není tímto projektem řešeno, objekt i po provedení zajištění dle tohoto projektu zůstane 
prozatím nepřístupný pro veřejnost, bez využití. Stávající parametry objektu z hlediska 
PBŘ se provedením prací dle tohoto projektu nezmění. 

 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Není tímto projektem řešeno, objekt i po provedení zajištění dle tohoto projektu zůstane 
prozatím nepřístupný pro veřejnost, bez využití. 

Stávající objekt není možné vzhledem k jeho historické podstatě nijak viditelně zateplit. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby 

Není tímto projektem řešeno, objekt i po provedení zajištění dle tohoto projektu zůstane 
prozatím nepřístupný pro veřejnost, bez využití. 

 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Návrh souboru opatření směřuje k zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka. Po 
provedení navržených opatření bude objekt výrazně lépe ochráněn proti negativním 
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vlivům vnějšího prostředí (zejména proti srážkové i zemní vlhkosti), bude umožněno jeho 
pozvolné vysychání a ve svém důsledku se jedná o přípravu objektu na další budoucí fáze 
případné rekonstrukce / památkové obnovy. 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Není tímto projektem řešeno, objekt i po provedení zajištění dle tohoto projektu zůstane 
prozatím nepřístupný pro veřejnost, bez využití. Připojení objektu na technickou 
infrastrukturu zůstane stávající, beze změny. 

 
 
B.4 Dopravní řešení 

Není tímto projektem řešeno, objekt i po provedení zajištění dle tohoto projektu zůstane 
prozatím nepřístupný pro veřejnost, bez využití. Připojení objektu na dopravní 
infrastrukturu zůstane stávající, beze změny. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není tímto projektem řešeno, bude pouze provedeno nahrazení vyznačených stávajících 
asfaltových povrchů za mlaty. 

 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Provádění stavby bude mít minimální vliv na okolní prostředí. Vybraný stavební 
dodavatel musí dbát na minimalizaci těchto vlivů (hluk, prach) a důsledně dodržovat 
zásady nakládání s odpady, vzniklými při výstavbě a průběžně dokládat jejich 
ekologickou likvidaci.  

Tento projekt nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, nevyvolává 
potřebu zjišťovacího řízení. 

 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Tento projekt nemění stávající řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Jsou navržena tato opatření pro snížení negativních vlivů stavební činnosti, zejména 
šíření nečistot, hluku a prachu do okolí staveniště a pro snížení vlivu na návštěvnický 
provoz: 

- Pracovní doba bude stanovena pouze na pracovní dny od 08:00 hod do 18:00 hod a 
nebude překročena. 

- Hlučnost stavebních prací nepřekročí hygienické limity. 
- Za účelem zamezení prašnosti bude veškerá suť před odvozem zakryta plachtou. 
- Pohyb pracovníků na stavbě, stavební prostor a vstup na staveniště budou jednoznačně 

vymezeny. Stavební zábor bude jasně vymezen plotem pokrytým průhlednou textilií. 
- Jakýkoliv materiál nebude skladován mimo stavební zábor a zároveň v prostoru 

stavebního záboru bude stavební materiál skladován pouze ve vytyčeném prostoru. 
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- Tonáž aut a dalších vozidel určených pro zásobování stavby bude limitována. 
Vzhledem k průjezdu po historických dlažbách a okolo historických konstrukcí zpracuje 
vybraný dodavatel před zahájením stavebních prací pasport transportních cest. Případné 
poškození těchto konstrukcí bezodkladně opraví a uvede je do původního stavu. 

- V případě přímého i sekundárního poškození pláště budov sousedních objektů vlivem 
stavby (např. prašnost) budou tato poškození neprodleně stavbou odstraněna. 

- Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo na 
pracoviště uvnitř objektu nebo použít stroje se sníženou hlučností např. elektrické 
kompresory apod. (obecně závazná vyhláška o hluku). 

- U dopravních prostředků je nutné vypínat motory při nakládce a vykládce a 
přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil návštěvníky. Nesmí být použito 
stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá 
paliva musí být pod každé soustrojí, z něhož by mohly unikat odkapy ropných látek, 
podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí 
zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi 
nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a olejů.  

Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno podle zák. č. 185/2001 Sb.  
Dle nařízení vlády č. 591, přílohy 5 je objednatel povinen zajistit účast koordinátora 

BOZP, který bude aktualizovat plán BOZP a bude kontrolovat jeho dodržování. 
 
 
B.9 Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby 

Při realizaci prací dle tohoto projektu by nemělo docházet k navyšování rozsahu prací a 
vzniku víceprací.  

Případným rizikem můžou být konstrukce, které jsou nyní skryté a až při realizaci 
budou odhaleny a bude zjištěn jejich stavebně technický stav. Toto se týká zejména 
nosných konstrukcí stropů. Jelikož však projektem není navrhována vlastní oprava těchto 
konstrukcí, ale pouze jejich případné podepření, neměl by být případně zjištěný horší stav 
nebo větší rozsah těchto konstrukcí důvodem ke vzniku zásadních stavebních víceprací. 
Každopádně je nutné při zjištění nepředpokládaných skutečností zastavit stavební práce a 
neprodleně kontaktovat autorský dozor. 
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