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1/ PODKLADY

- studie a projekt stavební části – ing. arch. Bořek Peška   3/2022.

- inženýrskogeologický průzkum, F. Vlach, L. Jurenka, 01/2022

2/ ÚVOD
Stávající stav:

Objekt je historický půdorysného tvaru L s pozdějšími dvorními přízemními přístavbami. 
Objekt je dvoupatrový nepodsklepený zastřešený sedlovými střechami.

Zdivo je masivní vyzděné z kombinace cihel a opuky, stropy nad přízemím jsou klenuté 
cihelné, stropy v patře jsou novější ocelobetonové s ocelovými stropnicemi.

Krov užšího traktu je dřevěný hambalkový, subtilní. Krov širšího traktu je vaznicový – sloupky
jsou vyneseny ocelovými nosníky.

Objekt je v dobrém technickém stavu bez zjevných statických závad.

Objekt je schopný rekonstrukce.

Záměr:

Projektová dokumentace řeší půdní vestavbu pod stávajícím krovem a přístavbu venkovního 
schodiště s krytou pavlačí v patře a výtahovou šachtu osobního výtahu.

V rámci dispozičních úprav budou provedeny nové otvory v nosných konstrukcích – 
převážně zdech.

3/ POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

a)   Úpravy stávajícího objektu

Jde o otevírání nových otvorů v nosných zdech. Jsou navrženy nové ocelové překlady 
uložené do kapes na betonové podklady. Překlady se budou dělat na dvě etapy z protilehlých
stran v časovém odstupu min. 2 dnů. Napřed budou provedeny kapsy uložení překladů 
s betonovým základem, poté z jedné strany do poloviny síly zdiva drážka a osazení první 
sady překladů s řádným dotažením zdiva nadpraží (dub.klíny) a dozděním. Následuje 
osazení překladů z protější strany a nakonec otevření otvoru pod novými překlady.

U větších otvorů doporučuji provést základní podepření stropů pro odlehčení vynášeného 
zdiva.

V oblasti výtahu jsou navrženy dva veliké otvory světlosti 3 m a spojovací vikýř v krovu 
střechy. Jím se začne, protože ocelová výměna krokve odlehčí pozednici nad spodním 
otvorem. Poté se podepřou stropnice 1.patra a začne se s osazováním překladů zevnitř. 
Možná bude nutné stabilizovat i zdivo nadpraží – záleží na jeho kvalitě, ale to bude 



upřesněno v rámci autorského dozoru. Pak lze toto provést o patro níž v přízemí. Vnější 
skupiny překladů se mohou realizovat v souběhu s výstavbou výtahové šachty.

Je též možné, že bude-li zdivo nesoudržné, bude jednodušší je celé od pozednice dolu 
rozebrat (podepření stropů) a opět zdola vystavět s novými překlady – doporučuji.  

Vyrovnání podlahy v patře nad valenou klenbou lze provést zásypem klenby lehkým 
materiálem ( škvára, keramzit, lignopor…) s nabetonováním  sítí armované desky jako hrubé
podlahy nebo v případě větší síly zásypu ( na 40 cm) použít trámy se záklopem jako 
ztracené bednění pod novou želbet.desku. Bude upřesněno v rámci AD.

Krov :

pro potřeby využití podkroví je navrženo odstranění středních sloupků krovu. Původně byl 
krov vaznicové sestavy s vrcholovou a dvěma mezilehlými vaznicemi podepřenými sloupky 
do vazných trámů. V minulém století však došlo k úpravě krovu. Zřejmě byla vyvolána 
výměnou stropu 1. patra. Na nový strop s ocelovými nosníky byly postaveny tři stolice 
podpírající mezilehlé vaznice a vazné trámy ve středu, v polovině rozpětí. Krokve byly 
doplněny kleštinami v každé vazbě v úrovni cca 1m pod ostřihem a sloupky podpírající 
vrcholovou vaznici byly následně vyříznuty. Vazné trámy dnes nesou jen samy sebe a jsou 
podepřeny kvůli jejich oslabení v místě uložení na středový nosník, který s nimi zřejmě dříve 
vytvářel prostorovou konstrukci bez středového podepření….

Každopádně zpevní-li se oslabené vazné trámy shora trámovými příložkami a zajistí-li se 
svorníky spolupůsobení středního podvlaku a dvojice vazných trámů v oblasti středních 
sloupků bude možné tyto vyříznout. Viz řez D.

b)   Přístavba schodiště, pavlače a výtahové šachty

tato přístavba je navržena jako prostorová železobetonová monolitická konstrukce pevně 
spojená se stávajícím objektem jak propojenými základy tak zataženými věnci a deskami do 
kapes a drážek cihelného zdiva.

Dojezd výtahové šachty bude z vodostavebního betonu. Před jeho výstavbou bude nutné 
provést podbetonování (podezdění) stávajícího základového pasu ve třech postupných 
záběrech šíře cca 0,9m.

Nadzemní část výtahové šachty bude zděná s želbet.věnci zataženými do kapes stáv. zdiva. 

Strop výtahové šachty tvoří křížem armovaná želbet.deska.

Schodiště na pavlač je železobetonové. Dvouramenná deska s mezipodestou je uložena na 
vnější straně na nové keramické voštinové zdivo síly 300mm (P10) a na vnitřní do drážky ve 
stávajícím zdivu o profilu min. 125x125mm. Před betonáží bude drážka vyčištěna a 
provlhčena.

Pavlač tvořená stejnou deskou je na vnější straně vynášena vysokým žebrovým nosníkem 
uloženým na schodišťové stěně a výtahové šachtě.

Prostorová tuhost:



Svázání přístavby se stávajícím objektem  želbet.věnci a deskami zataženými do nosných 
obvodových stěn.

Odvlhčení :

V projektu odvlhčení je navrženo odkopání základových pasů, jejich vyčištění, vyspravení a  
provedení hydroizolační ho souvrství. Objekt je dostatečně hluboko založen a zdivo je silné, 
nicméně v přízemí jsou klenby vnášející do obvodového zdiva vodorovné účinky. Z hlediska 
možného budoucího dotvarování a vzniku následných trhlinek v klenbách doporučuji hloubku
odkopu základů maximálně 20 cm nad základovou spáru. 

Založení přístavby :

Vzhledem k tomu, že geologický průzkum zjistil, že přístavba bude založena na navážkách, 
je hloubka základových pasů navržena min. 1,2m na zhutněné 150mm silné vrstvě 
štěrkopísku (200 kPa).  Předpokládáme, že jde o ulehlé staré navážky stavební suti. 
V případě, že při výkopu pasů bude zjištěna neulehlá, plastická či organicky znečištěná 
zemina, bude muset být základ prohlouben na únosnou zeminu -  bude řešit AD.

Markýza :

Stříška nad pavlačí je navržena na konzolách svařených z jeklu 50x50x3mm a pásoviny.

Svary v dotyku průběžné koutové 4mm, zabroušené. Kotvení konzol do zdiva nahoře M20 
skrz stěnu, dole do 250 mm vrtu na chemii či cementovou maltu.

Stříška nad vstupem má obdobné konzoly, ale jsou spíše formální, protože nosný Jekl 
50x50x3 je samonosná konzola přivařená ke stojině ocelového překladu svařeného z dvojice
IE 200 mm. Svar bude koutový 4mm kolem dokola jeklu.

4/ ZÁVĚR

Rekonstruovaný objekt je konstrukčně a prostorově stabilní a jeho konstrukce jsou navrženy 
dle platných ČSN – EN.

V případě nejasností či vyvolaných změn kontaktujte statika na atelierpilka@seznam.cz či 
608272477.

22.2.2023   vypracoval  ing. Jiří Pilka


