
LEGENDA:

KATASTR

BOURACÍ PRÁCE cca 30 m3
odstranění betonu vč. základů

BOURACÍ PRÁCE cca 44 m2
odstranění beton. krytu vč. obrubníků a podkladních vrstev

BOURACÍ PRÁCE cca 5 m2
odstranění živičného krytu vč. obrubníků a podkladních vrstev

Pozn. Vzhledem k neznámé hloubce založení hřbitovní zdi a stávajících

kolumbárií musí bourací práce probíhat citlivě aby nedošlo k poškození

hřbitovní zdi z důvodu podkopání nebo narušení základové konstrukce zdi.

Práce budou probíhat současně, bude probíhat odstranění základů a

bezprostředně bude navazovat betonáž nových základů kolumbária.

Bourací práce a betonáž bude probíhat za příznivých povětrnostních

podmínek. Na stavbě bude přítomen dohled statika!

1890

V TOMTO MÍSTĚ VYNECHAT DEMOLICI

ZÁKLADŮ - N
EZASAHOVAT DO

KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMU!
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D1: SO 101 Kolumbárium
D1: SO 101.1 Architektonicko-stavební řešení

D1: SO 101.1.01


