

Figure 1

Vzhledem k hloubce založení kolumbária musí bourací práce probíhat citlivě aby nedošlo k poškození kolumbária, z důvodu podkopání nebo narušení základové konstrukce kolumbária. Práce budou probíhat současně, bude probíhat odstranění základů stávající zdi a bezprostředně bude navazovat betonáž nových základů zdi. Bourací práce a betonáž bude probíhat za příznivých povětrnostní podmínek. Na stavbě bude přítomen dohled statika!

2003/3


2003/5

1987

999

ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:
POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/ UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES		

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:
POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES		

 PS projekty spol. s r.o. Generální projektant:	Slavebník: Město Bílina Břežanská 50/4 418 31 Bílina		Autorizační razítko:	
	Vedoucí projektu : LUKÁŠ KOMÁREK Vypracoval : LUKÁŠ KOMÁREK		Část PD : C. SITUAČNÍ VÝKRESY Stupeň PD : DPS MÚ : BÍLINA Zakázk. číslo : 22-49 Datum : 12/2023 Formáty : 6xA4 Měřítko : 1:100	
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky Kolumbárium A2, na p.p.č. 2003/5, k.ú. Bílina D1: SO 102 Hřbitovní zeď D1: SO 102.1 Architektonicko-stavební řešení				
Název výkresu: Situace - bourání		Číslo výkresu: D1: SO 102.1.01	Revize č.: 0	Změna č.: 0