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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území,  

Souhrnně k bodům a) – d): 

jedná se o modernizaci gastroprovozu a dílčí stavební úpravy části stávajícího 

provozovaného objektu, jehož základní tvar ani využití se nemění, navrhovaná stavba 

nemění stávající charakter území, dosavadní využití ani zastavěnost území. Nebylo 

žádáno o výjimky z obecných požadavků, stavba je navržena v souladu s vydaným 

společným povolením 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Stanoviska vydaná k předmětu této projektové dokumentace jsou uvedena v části B.2.1, 

písm. e) této zprávy. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

▪ Vzhledem k nemožnosti přerušení provozu nebyl proveden stavebně 

technický průzkum, 

▪ prohlídka stávajícího objektu, 

▪ při zpracování PD byly použity informace provozovatele objektu. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy žádné údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, stávající 

stav zůstává beze změn. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Mimo záplavové a poddolované území 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Beze změn a vlivu na okolní stavby a odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Rozsah demolic souvisejících s úpravou dispozice je uveden ve výkresové části 

architektonicko-stavebního řešení a týká se pouze řešeného objektu. Kácení dřevin není 

navrhováno. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou požadavky. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Zůstává stávající. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Pozemky dotčené prováděním rekonstrukce: 

pozemek zastavěný objektem nemocnice: 

▪ parc. č. 430, katastrální území Bílina (604208) 

pozemek na kterém je umístěno stávající zásobovací schodiště, které bude 

upraveno a doplněno o zdvižnou zásobovací plošinu: 

▪ parc. č. 427/1, obě katastrální území Bílina (604208). 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Nepředpokládá se vznik nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu části dokončené a provozované stavby.  

Řešený prostor se nachází v 1. PP pavilonu E, který tvoří západní křídlo areálu Hornické 

nemocnici s poliklinikou s.r.o., Bílina. Pavilon má jedno nadzemní a jedno podzemní 

podlaží a je zastřešen plochou střechou. Dotčené prostory slouží jako prostory pro 

zajištění stravování, v 1. NP je provozována 2x dětská ordinace. 



REKONSTRUKCE STRAVOVACÍ PROVOZ.  CONSILIUM ai 

NEMOCNICE BÍLINA  DPS 

SZ-4 

Vzhledem k nemožnosti přerušení provozu nebyl proveden stavebně technický průzkum.  

Konstrukčně se u pavilonu E jedná o symetrický podélný dvoutrakt klasické masivní 

konstrukce s nosnými stěnami podle archivní dokumentace z děrovaných cihel. 

Obvodové nosné stěny jsou tl. 450 mm, stejně jako střední nosná stěna. Stropy jsou 

železobetonové, dle podkladů tl. 150 mm.  

Světlost mezi nosnými stěnami v příčném směru v 1.NP je v obou polích 5,4 m. V 1.PP je 

navíc vyzděna stěna tloušťky 300 mm, podle archivní dokumentace s železobetonovým 

věncem, jehož funkci je třeba před zahájením stavebních prací ověřit (respektive zjistit 

spojitost stropní konstrukce). Původní statický výpočet není k dispozici. 

Stávající příčky jsou tloušťky od 100 do 150 mm. Skladba podlahové konstrukce není 

přesně známa, finální vrstvou jsou dlažby nebo linoleum, lze očekávat cementové lože v 

tl. 30 – 50 mm na vyrovnávací vrstvě. 

Pod střední chodbou v prostoru 1. PP je umístěn instalační kanál pro rozvod inž. sítí. 

V objektu již byla vyměněna veškerá okna a vchodové dveře za bílá plastová. Rovněž 

bylo provedeno kontaktní zateplení fasády objektu systémem ETICS a zateplení střechy 

stříkanou izolací pěnou PUR (údaje jsou převzaty).  
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Stávající zásobovací schodiště přiléhající k jihozápadní fasádě bude demontováno a 

nahrazeno schodištěm doplněným o hydraulickou zásobovací plošinu s přístřeškem. 

Výšková úroveň podesty u zásobovacího vstupu bude snížena na úroveň podlahy 1.PP. 

 

b) účel užívání stavby, 

Dotčené prostory 1.PP slouží jako prostory pro zajištění stravování, účel využití se nemění. 

Prostory pro přípravu jídel v suterénu jsou přístupné přímo z budovy nemocnice, dále 

zásobovacím vstupem po schodišti z přilehlé areálové komunikace nemocnice.  

Plocha využívaná pro přípravu jídel se nemění. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nebylo žádáno o výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

• Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, dne 8. 1. 2024    

 č.j.: KHSUL 807/2024, Sp. zn.: S-KHSUL 57314/2023/3 
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Podmínka je zapracována v PD, příprava masa a vajec je společně s přípravou těsta 

v samostatné místnosti. 

 

Okna jsou a zůstanou opatřena sítěmi proti hmyzu, instalační otvory budou zajištěny 

proti průniku hmyzu a hlodavců. 

 

Podmínky jsou zapracovány do návrhu osvětlení v části elektroinstalace. 

 

Podmínky se týkají uvedení do užívání, budou přeneseny na dodavatele zařízení. 

 

Požadavek je zapracován do PD, část vzduchotechnika.  

Požadavek na provedení měření a pravidel pro obsluhu bude přenesen na 

dodavatele zařízení. 
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Podmínky se týkají uvedení do užívání, budou přeneseny na dodavatele zařízení. 

 

• Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor, dne 15. 1. 2024  

 č.j.: HSUL- 348-2/TP-2024 

 

 

 

 

 

Souhlasné stanovisko bez podmínek. 
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• Městský úřad Bílina, odb. dopravy, živ. prostředí a stavebního řádu, dne 15. 1. 2024

 č.j.: MUBI 2411/2023, spis. zn.: MUBI 52103/2023/ODŽPaSÚ/Šk 

 

 

Podmínka se týká uvedení do užívání, bude přenesena na dodavatele. 
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Souhlasná stanoviska bez podmínek. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Nejsou známy žádné údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, stavba 

není nemovitou kulturní památkou, stávající stav zůstává beze změn. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Upravované prostory budou nadále užívány jako doposud, tedy k přípravě jídel pro 

nemocnici s jídelnou, užitná plocha 1.PP je 370,9 m2.  

Celkový prostor zůstává beze změn: 

užitná plocha  (vč. jídelny)     356,2 m2   

přípravna jídel:              137,2 m2 

jídelna vč. soc. zař.          40,0 m2     

plocha zázemí pers.                  45,8 m2 

ostatní (sklady, komunikace, apod.)   133,2 m2  

počet pracovníků                        5 

  

Úpravou zásobovacího schodiště a doplněním zásobovací plošiny dojde k nárůstu 

zastavěné plochy tohoto schodiště o 4,5 m2, ze stávajících 14,9 m2 na 19,4 m2. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod., 

Navrhovanými úpravami nedochází ke změnám celkové bilance objektu, nedochází ke 

změnám, které by měly vliv na zatřídění budovy z hlediska energetické náročnosti, 

nedochází ke změnám na plášti budovy. Nevznikají provozy s novou produkcí odpadů či 

emisí.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba nebude členěna na etapy, předpokládaná doba realizace stavby je 2 měsíce. 

j) orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady na realizaci úprav – 25 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není předmětem modernizace. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Prostory určené k modernizaci se nacházejí suterénu (1.PP) budovy E Hornické 

nemocnice s poliklinikou, ul. Pražská 206/95, 418 01 Bílina. 

Objekt Hornické nemocnice s poliklinikou byl postaven v roce 1965 jako novostavba 

místního zdravotnického zařízení, které obsahovalo pavilóny A – E.V roce 1974 byl 

přistaven panelový pavilon F. Konstrukčně jsou pavilóny koncipovány jako samostatné 

oddilatované objekty, funkčně jsou pavilony navzájem propojeny buď přímo nebo 
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spojovacími krčky. Výšky podlah tedy na sebe přímo navazují, příp. jsou propojeny 

rampami. Výšky objektů jsou rozdílné. 

Dotčený pavilon E, který tvoří západní křídlo areálu, má jedno nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou. Dotčené prostory 1.PP v pavilónu E 

slouží jako prostory pro zajištění stravování, v 1. NP je provozována 2x dětská ordinace. 

V objektu již byla vyměněna veškerá okna a vchodové dveře za plastová. Rovněž bylo 

provedeno kontaktní zateplení fasády objektu systémem ETICS a zateplení střechy 

stříkanou izolací pěnou PUR.  

Stavební úpravy, které jsou součástí této projektové dokumentace, neovlivní celkový 

vzhled budovy.  

Stávající zásobovací schodiště přiléhající k jihozápadní fasádě pavilonu E bude 

nahrazeno novým monolitickým schodištěm doplněným o zásobovací hydraulickou 

plošinu s přístřeškem. Přístřešek bude otevřený, bude sloužit k zakrytí zdvihacího 

mechanizmu. Výšková úroveň podesty u zásobovacího vstupu bude snížena na úroveň 

podlahy 1.PP. 

Dvoje plastové vchodové jednokřídlové dveře do místností č. 0.27 vstup zásobování a 

0.26 odpadové hospodářství, přiléhající k podestě, budou osazeny nově. Dveře budou 

tvarově a kvalitativně identické jako stávající, pouze bude otočen smysl jejich otvírání, 

směrem ven a budou osazena dle upravené výškové úrovně podesty. Dále bude 

stávající luxferové okno nahrazeno v m.č. 0.29 oknem otvíravým, stejného provedení jako 

stávající sousední okna. Mřížka do strojovny VZT bude vyměněna. Barevné řešení objektu 

zachovává stávající řešení a není tímto projektem měněno. 

Prostory pro přípravu jídel v suterénu jsou přístupné přímo z budovy nemocnice, dále 

zásobovacím vstupem po schodišti z přilehlé areálové komunikace nemocnice.  

Plocha využívaná pro přípravu jídel se nemění, dispoziční úpravy prostor vč. 

technologického vybavení jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke křížení čistých a 

nečistých cest.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Předmětem návrhu gastroprovozu je návrh nového provozního uspořádání kuchyně, 

bude provedena celková modernizace provozu včetně vybavení výroby a výdeje jídel 

novým zařízením. Provoz je uspořádán tak, aby splňoval podmínky Nařízení Evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. 

Kapacita výroby je 200 obědů pro pacienty a personál nemocnice. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stávající stav zůstává nezměněn. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

KONSTRUKCE: Stávající nosné konstrukce zůstanou zachovány, uvnitř stávající dispozice 

návrh pracuje pouze s dělícími konstrukcemi a do nosných konstrukcí se zasahuje 

v minimálním rozsahu – průrazy pro nové instalace, osazení překladů pro nové dveřní 

otvory. 

Nově je navržena monolitická konstrukce venkovního schodiště. 

POVRCHY: Většinu podlah bude tvořit protiskluzné PVC a keramická dlažba. Stěny – 

většina prostor gastroprovozu bude mít stěny opatřeny keramickým obkladem a 
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omyvatelnou malbou, v komunikačních prostorech budou opatřeny ochrannými 

obklady proti poškození. Stropy budou kombinace hladkého SDK podhledu a podhledu z 

demontovatelných kazet. 

Podrobně viz samostatné části dokumentace jednotlivých profesí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Pro provedení modernizace jsou navržena standardní technická řešení. Podrobně viz 

architektonicko-stavební řešení. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Dochází k úpravám rozvodů domovních technologií – nová strojovna VZT, nová gastro 

technologie a související úpravy rozvodů ZTI, silnoproudých a slaboproudých 

elektroinstalací a ÚT.  

Podrobně viz dokumentace objektu – samostatné části dokumentace. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz samostatná část dokumentace. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Systém vytápění modernizovaných prostorů zůstane beze změn. 

Všechny rozhodující prostory mají možnost přirozeného větrání, pro prostory kuchyně a 

výdeje je navrženo nové VZT zařízení, uzavřené prostory soc. zařízení jsou větrány nuceně.  

Osvětlení bude vyměněno. Žádné zdroje prachu nejsou navrhovány. 

Pro zaměstnance je navrženo samostatné sociální zařízení a šatna. 

Pro komunální odpad bude využíván stávající systém.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám, budou využity stávající přípojky, 

případné vynucené úpravy nejsou předmětem dokumentace. 

B.4 Dopravní řešení 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Modernizací části objektu nedochází k podstatným změnám, pro přívod a odvod 

vzduchu ze strojovny VZT bude využito dvojice stávajících potrubí na fasádě. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

Úpravy objektu budou prováděny v provozovaném objektu. 
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Část objektu dotčená stavbou musí být důsledně oddělena od provozované části 

objektu tak, aby stavební činnost nenarušovala provoz nerekonstruovaných částí. 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Zpracovateli dokumentace nejsou známy přesné požadavky na odběry energií, které 

jsou závislé na zvoleném technologickém postupu a použitých mechanismech.  

Pro realizaci všech prací včetně demontáží a demolic budou použity malé mechanismy. 

Předpokládá se, že potřeba médií nepřekročí potřeby energií nezbytné pro běžný provoz 

upravovaných prostorů. 

Odběr vody pro potřeby stavby bude možný ze stávajícího vodovodu majitele objektu.  

Odvádění odpadních vod ze staveniště – stávající přípojka. 

Odběry el. energie si zhotovitel zajistí u majitele objektu. 

Připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť není projektantem navrhováno, 

vedení stavby užívat bude mobilní telefonní sítě a bezdrátové technologie příjmu 

telefonního signálu.  
b) odvodnění staveniště, 

Po dobu provádění výkopů, zajištění stavební jámy a provádění betonáží upraveného 

venkovního schodiště je předpoklad odčerpávání dešťové vody. Způsob svádění vody, 

místo odčerpávání a technické zajištění bude provedeno operativně v průběhu stavby 

podle zjištěných kapacit.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup na stavbu bude řešen z přilehlé veřejné komunikace – ul. Pražská, dále z přilehlé 

areálové komunikace. Vytvoření speciální transportní cesty se nepředpokládá. 

Přístupové trasy k rekonstruované části objektu je zhotovitel povinen ochránit před 

poškozením a znečišťováním. Případné poškození je povinen hradit na vlastní náklady, 

rovněž je povinen zajišťovat pravidelný úklid.  

Sociální, provozní a administrativní zařízení staveniště bude řešeno jako dočasné 

v rekonstruované části objektu.  

Výrobní, provozní a skladové potřeby ZS budou řešeny mimo stavbu. 

V prostoru navrhované rekonstrukce v interiéru budovy se dle archivní dokumentace 

jednotlivých správců nenachází žádné vedení inženýrských sítí mimo objektových 

rozvodů.  

Stávající zařízení rozvodů musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v 

případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

V prostoru navrhované úpravy venkovního schodiště se nachází kanalizace, před 

zahájením stavebních prací je potřeba provést ověření polohy a rozměrů stávajících 

revizních šachet kanalizace, polohopisné i výškopisné ověření stávajících venkovních tras 

splaškové a dešťové kanalizace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavební úpravy jsou navrženy převážně v interiéru stávající budovy. Výkopové práce při 

realizaci úpravy zásobovacího schodiště budou řádně ohrazeny. 

Stavba se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 

tak, aby se mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, 

ovzduší a vod, k omezování přístupu k okolním stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením. 

Veřejně přístupné plochy a pozemní komunikace při současném zachování jejich užívání 

veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu 

stavby bezpečně chránit a udržovat. 
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Rozhodující prostor pro zajištění zásobování stavby je stávající zásobovací vstup do 

budovy. 

V případě, že součástí zařízení staveniště budou stavby, zařízení nebo udržovací práce 

vyžadující ohlášení, je stavebník povinen postupovat v souladu s §105 zák. č.183/2006Sb. 

V případě omezení provozu na místních komunikacích stavebník požádá minimálně 30 

dní před zahájením stavebních prací příslušný správní úřad podle § 25 zákona č. 13/1997 

Sb. o pozemních komunikacích o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací. 

Po celou dobu výstavby bude zajištěna údržba a čištění komunikací stavbou dotčených. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou navrženy související asanace, demolice, kácení dřevin.  
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Mimo řešený objekt bude vytvořen krátkodobý zábor pro realizaci úpravy zásobovacího 

schodiště v rozsahu výkopů navrženého schodiště a zásobovací plošiny. Případný 

dočasný krátkodobý zábor chodníku přilehlého k zásobovacímu vstupu si projedná 

zhotovitel. 

Pro zařízení staveniště se nepředpokládá žádná stavba vyžadující stavební povolení 

nebo ohlášení stavebnímu úřadu dle §103 a §104 zák. č.183/2006Sb. 

V případě, že součástí zařízení staveniště budou stavby, zařízení nebo udržovací práce 

vyžadující ohlášení, je stavebník povinen postupovat v souladu s §105 zák. č.183/2006Sb. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Prováděním stavebních úprav nevzniknou požadavky na nové bezbariérové obchozí 

trasy. 

Případné krátkodobé zábory mimo objekt, budou ohrazeny typovými přenosnými 

zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace). 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou jako odpady ve 

smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na 

legální skládky a úložiště.  

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů bude provedeno 

podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb.  

V průběhu stavby se nepředpokládá produkce nebezpečných odpadů, rozhodujícími 

odpady budou stavební suť, demontované prvky domovní technologie, běžné obalové 

materiály stavebních prvků, případně přebytky stavebních materiálů.  

Manipulace s odpady a likvidace  

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou jako odpady ve 

smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., vyhlášky 

č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky 

a úložiště. Staveniště bude vybaveno vlastními nádobami na sběr separovaného 

odpadu.  

Specifikace odpadů a jejich úložiště  

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno 

podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb.  

Katalogové č. 

odpadu 

Název druhu odpadu podle Katalogu 

odpadů 

Kategorie 

odpadů 

Množství 

odpadů (t) 

Způsob 

nakládání  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

O 9 Smluvně - 

skládka 

17 02 01  Dřevo O 1 Smluvně – 

recyklace 
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17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 1 Smluvně - 

skládka 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01  

O 1 Smluvně - 

recyklace 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 

O 4 Smluvně - 

skládka 

200101 Papír a lepenka O 1 recyklace 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce budou prováděny v minimálním rozsahu, zemina bude použita na 

vyrovnání okolního terénu. Případné přebytky budou odváženy mimo staveniště.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Ochrana zeleně a spodních vod. 

Navrženými pracemi v interiéru nedojde k narušení zeleně a spodních vod.  

Mechanizmy použité pro provedení zemních prací budou povinně vybaveny prostředky 

k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu.  

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 

stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX).  

Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.  

Ochrana před prachem  

Stavba bude probíhat v uzavřeném objektu.  Případné uložení sypkého nákladu musí být 

zakryto plachtami. Pro oddělení rekonstruované části objektu od provozovaných částí 

musí být realizována protiprašná opatření, např. provizorní SDK příčky utěsněné ve styku 

se stávajícími konstrukcemi.  

Ochrana před hlukem 

Maximální povolené hodnoty hluku ze stavební činnosti pro venkovní prostor jsou 

stanoveny v § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Navržena jsou následná protihluková opatření ke snížení hlukové zátěže z realizované 

výstavby: 

• Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. 

Při provádění stavebních prací může dojít k užití stavebních strojů, které většinou patří 

k významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním 

z požadavků investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných 

všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického 

stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a obecné snižování 

počtu zařízení jejich vytížením.  

• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 

Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných 

mechanismů, sled, nasazení popř. jejich méně častější využití. Provádění hlučných prací 

musí být projednáno s provozovatelem objektu.  

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

Pro stavbu se předpokládá využití převážně elektrických mechanizmů, pouze pro 

zásobování stavby a zemní práce budou použita vozidla se zdrojem exhalací. Po dobu 

provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla, které splňují příslušné 

emisní limity na základě platné legislativy.  

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Stavebník je povinen zajistit průběžnou činnost koordinátora bezpečnosti práce na 

staveništi. 

Pro realizaci výstavby bude zpracován plán BOZP. V návaznosti na postup prací dle 

plánu organizace výstavby a na plány BOZP jednotlivých subdodavatelů zpracuje 

zhotovitel stavby podklady pro plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a na vyzvání je předá koordinátoru bezpečnosti práce.   

Stavba se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 

tak, aby se mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, 

ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením. 

Po celou dobu stavby i po dokončení musí být zajištěn příjezd požárních vozidel, vozidel 

zdravotní služby a vozidel bezpečnostních složek.  

Stavba bude prováděna v prostoru, kam bude přístup nepovolaných osob zakázán. 

Prostor stavby bude oddělen od provozované části objektu. Případné krátkodobé 

zábory mimo objekt, budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou typovými přenosnými 

zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace).  

Veřejné plochy a pozemní komunikace při současném zachování jejich užívání veřejností, 

včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu stavby 

bezpečně chránit a udržovat. 

Veškeré práce prováděné ve styku s provozovanou částí objektu nesmí být prováděny 

bez jejich ohlášení stavebníkovi a jejich průběh s ním konzultován. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):  

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí 

v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 

podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno 

a vybaveno.  

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž 

jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,  

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,  

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,  

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,  

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 

používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 

a ochranu zdraví,  

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi,  

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů,  
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i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,  

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,  

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle 

skutečného postupu prací,  

l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,  

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,  

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti,  

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno,  

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,  

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.  

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života 

nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví 

prováděcí právní předpis.  

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanovuje vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu. 

Zvláště se zdůrazňuje: 

(1)Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými bezpečnostními 

předpisy 

(2)Přístup na staveniště musí být řádně zajištěn, v případě možnosti přístupu veřejnosti do 

blízkosti staveniště nebo přímo přes něj je nutné jasně ohraničit prostor s možností přístupu 

veřejnosti a zajistit jejich bezpečnost. 

(3)Při stavební činnosti musí být minimalizovány veškeré práce, které by měly negativní 

dopad na okolní prostředí: hluk (především v noci), prašnost, vibrace. 

Po celou dobu stavby i po dokončení musí být zajištěn příjezd požárních vozidel, vozidel 

zdravotní služby a vozidel bezpečnostních složek.  

Maximální povolené hodnoty hluku ze stavební činnosti pro venkovní prostor jsou 

stanoveny v § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce ve venkovním prostoru nebudou prováděny. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, budou odděleny od 

provozovaných částí objektu a pro přístup veřejnosti uzavřeny. Úpravy pro bezbariérové 

užívání stavby nejsou navrženy. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Vzhledem k rozsahu stavby převážně v interiéru budovy nejsou navržena dopravní a 

inženýrská opatření.  

Po celou dobu realizace musí být zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup do 

okolních objektů, k uličním hydrantům, ovládacím armatůrám inženýrských sítí a 

bezpečný průchod pro pěší v dotčené části po celou dobu prováděných prací. 

V případě omezení provozu na místních komunikacích stavebník požádá minimálně 30 

dní před zahájením stavebních prací příslušný správní úřad podle § 25 zákona č. 13/1997 

Sb. o pozemních komunikacích o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Realizace bude probíhat v provozovaném objektu, který je standardně udržován. 

Z tohoto důvodu je nezbytné maximálně ochránit veškeré stávající konstrukce 

v dotčených a přilehlých prostorech. Dotčenými prostory jsou transportní cesta pro 

zásobování i odvoz sutě, místo realizace stavby, montáže a provádění stavebních 

přípomocí.  

Transport zařízení, doprava materiálu a zásobování stavby, odstranění sutě bude 

probíhat stávajícími vstupy do budovy. Pro stavbu nebudou používány žádné výtahy 

v objektu. 

Transport sutě, stavebního materiálu a přístup pracovníků bude prováděn po trase 

odsouhlasené stavebníkem a bude zajištěna její ochrana proti poškození.  

Pro zamezení znečištění a omezení prašnosti budou při realizaci stavebních prací, 

vybudována ochranná opatření. Rozsah provedení ochranných vrstev a opatření ve 

všech dotčených prostorech zvolí zhotovitel stavby tak, aby zamezil poškození a 

znečištění přilehlých prostorů (např. ochrana hran ostění, obkladů, zárubní, podlah, 

protiprašné zábaly dveří, zásuvek, vypínačů, hlásičů). Při použití lešení na stávajících 

podkladech bude toto uloženo na podkladní ochranné vrstvě, např. textilie a roznášecí 

překližka. Pro omezení prašnosti bude vybudována protiprašná zábrana přiléhající ke 

stěnám a k podhledu. 

Návrh opatření bude před zahájením prací předložen vybraným zhotovitelem díla 

objednateli k vyjádření. V případě poškození či znečištění je povinen toto odstranit 

v plném rozsahu na vlastní náklady.  

Pro realizaci všech prací včetně demolic budou použity malé mechanismy s odsáváním 

prachu. Suť bude před transportem pytlována.  

Při provádění stavby je zhotovitel povinen trvale zajistit, aby nedošlo k přetěžování 

podlah a jiných stavebních konstrukcí vybouranou sutí, stavebním materiálem nebo 

technologickými zařízeními. 

Při provádění činností, při kterých je třeba provádět požární dozor (např. broušení 

rozbruskou), zajistí tento požární dozor zhotovitel stavby na vlastní náklady. 

Provádění stavební připravenosti, montáže, transportu sutě, stavebního materiálu a 

technologie bude probíhat v termínech dle podrobného HMG, který před zahájením 

stavby zpracuje zhotovitel a odsouhlasí stavebník. HMG bude koordinován s případnými 

přímými zhotoviteli stavebníka. 

Přístup všech pracovníků zhotovitele do objektu bude podléhat dohodnutým opatřením, 

které budou specifikovány ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem. 

Zhotovitel bude průběžně zpracovávat seznam pracovníků na stavbě, jednotliví 

pracovníci budou viditelně označeni. 

Provádění hlučných prací je možné provádět po předchozí dohodě se stavebníkem, za 

předpokladu dodržení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby a součinnost zhotovitele 

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen provést následující sondy a 

ověření: 

• ověření rozsahu a rozměrů železobetonových věnců na obou vnitřních nosných 

stěnách (předpokládáme, že jsou věnce průběžné v šířce zdiva, o výšce 170 mm 

měřeno od spodní hrany stropu), 

• ověření rozsahu, tvaru a rozměrů železobetonového věnce v obvodových 

stěnách v místech, kde se uvažuje s úpravou stávajícího nebo se zřízením nového 

stavebního otvoru, 

• ověření skladby podlahy, rozměrů jednotlivých vrstev, typu a stavu stávající 

hydroizolace rozsahu, 

• ověření polohy a rozměrů stávajících revizních šachet kanalizace, 

• ověření – polohopisné i výškopisné stávajících venkovních tras splaškové a 

dešťové kanalizace, 

• ověření tloušťky stávajícího kontaktního zateplení, 

• zhotovitel je povinen po vyklizení prostorů přizvat zástupce stavebníka a 

autorského dozoru ke kontrole stávajících konstrukcí, 

•  

Dále je zhotovitel povinen zpracovat a zajistit: 

• na všechny své dodávky výrobní a dílenskou dokumentaci, kterou předloží 

k odsouhlasení stavebníkovi, 

• vlastní plán organizace výstavby s předpokládaným postupem realizace stavby, 

předpokládanými zábory, dopravními a zásobovacími toky a projedná jej se 

stavebníkem,  

• po dohodě se stavebníkem předložit vzorky koncových prvků jednotlivých 

technologií,  

• zhotovitel zpracuje a předá stavebníkovi k odsouhlasení kontrolní a zkušební plán 

pro materiály, výrobky i montážní práce dodávané či realizované v průběhu 

akce, 

• zhotovitel zajistí předložení vzorků povrchových konstrukcí a koncových prvků 

jednotlivých technologií v rozsahu projednaném se stavebníkem. 

 
Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby 

V návaznosti na výsledcích provedených sond může dojít k úpravám navržených řešení. 

Jedná se zejména o: 

• úpravu navrženého venkovního schodiště ve vazbě na skutečný průběh 

kanalizace, případně dílčí přeložka kanalizace 

• úprava navržených řešení nosných konstrukcí (překladů) – dle skutečného stavu 

stávajících konstrukcí 

• úprava rozsahu upravovaných podkladních podlahových vrstev včetně 

hydroizolace, případně úprava navržené skladby podlahových konstrukcí, 

• rozšíření požadovaného rozsahu prací – v současné době není předmětem prací 

oprava vnější hydroizolace a odizolování např. šatny, 

• oprava přípojek vodovodu a stávajících zachovávaných rozvodů domovních 

technologií, 
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• úprava koncových prvků a rozvodů domovních technologií v návaznosti na 

vybranou technologii gastroprovozu. 

Předpokládá se, že celkový rozsah víceprací by neměl překročit 20% nákladů na 

rekonstrukci. 

 

 

V Praze duben 2024 

Za kolektiv autorů jednotlivých profesí 

Ing. Tomáš Pinkava 

 

 

 


