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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

NÁZEV STAVBY: 

SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA – HLAVNÍ BUDOVA LÁZNÍ KYSELKA 

KYSELSKÁ 153/40 – MOSTECKÉ PŘEDMĚSTÍ, 418 01 BÍLINA 

Obec: 

BÍLINA 

Katastrální území: 

BÍLINA (604208) 

Parcelní číslo: 

st. 1949 

Objednatel: 

Masák & Partner s.r.o. 

sídlo:  

Rooseveltova 39/575 

160 00 PRAHA 6 - Bubeneč 

pracoviště a kontaktní adresa: 

Na baště sv. Ludmili 253/1 

160 00 PRAHA 6 - Bubeneč 

 

Ing. Petr Beran 

+420 777 314 722 

beran@masak-partner.com 

Zhotovitel: 

Ecrypt SE 

Na Maninách 1424/23 

170 00 PRAHA 7 – HOLEŠOVICE 

 

Bc. David Tatíček      

+420 724 087 161            

taticek@ecrypt.cz      
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2. PODKLADY 

2.1. ČSN P 730600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

2.2. ČSN P 730606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 

2.3. ČSN P 73 0610 - Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení 

2.4. Směrnice WTA 2-9-04 Sanační omítkové systémy 

2.5. Směrnice WTA 4-4-04 Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti 

2.6. Směrnice WTA 4-6-98 Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se 

zeminou 

2.7. Půdorysy a řezy stávajícího stavu v DWG, stupeň DPS, dodaná objednatelem; 

vypracováno v 04/2021 

2.8. Souhrnná technická zráva – Atelier Masák&Partner, s.r.o.; 04/2021 

2.9. Doplňující informace o objektu z NPÚ – památkový katalog, kat.č. 1000155106-0001 

2.10. Prohlídka objektu uskutečněná dne 29.9.2021 a 6.10.2021, včetně provedení 

odběru vzorků a provedení měření vlhkosti mikrovlnnou technologií MOIST. 

2.11. Protokol z vyhodnocení odebraných vzorků laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o., číslo 

protokolu PR2195968 

3. POSOUZENÍ VLHKOSTNI A SALINITY 

3.1. SOUČASNÝ STAV 

3.1.1. Předmětem posouzení je, dle požadavku investora, pouze veškeré obvodové zdivo 

hlavní budovy (1.PP a 1.NP) lázní Kyselka v Bílině, a to pouze z jeho vnější části. 

Toto posouzení a návrh je koncipováno jako I.Etapa oprav hlavní budovy. Budova 

se nachází v lázeňském areálu Kyselka v Bílině, v ulici Kyselská č.p. 153, část 

Mostecké Předměstí. 

3.1.2. Objekt je třípatrová budova s podkrovím částečně zasazená do svahu, která je 

součástí původního lázeňského komplexu. Budova byla vystavěna v roce 1898. 

Konstrukčně je dům zděný z plných cihel, z vnější strany doplněn o pískovcové 

štuky v úrovni soklu. Objekt je několik desetiletí nevyužívaný a postupně chátrá.   

3.1.3. Do 1.NP objektu je přístup několika vstupy. Hlavní vchod do budovy se nachází na 

severozápadní straně budovy – vstup do vestibulu je tvořen souborem tří 

dvoukřídlých prosklených dřevěných dveří lemující portály. Druhý, pravděpodobně 

servisní, vchod na této straně je dvoukřídlý prosklený ocelový (místnost 1.03). 

Další vchod do 1.NP je na severovýchodní straně.  

3.1.4. Do 1.PP se vstupuje po vnitřním hlavním schodišti. Přímý vchod do 1.PP je 

jihovýchodní straně budovy (místnost č. 0.01) a druhý vstup na této straně je do 
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kuchyně (místnost č.0.12). Poslední vstup do budovy je na SZ straně přístupem do 

hlavní chodby (místnost č. 0.16).  

3.1.5. Vnitřní prostory 1. PP jsou zcela nebo částečně pod úrovní terénu - JV a část SZ 

strana budovy jsou v úrovni terénu. Původní vnější zdivo v 1.PP je tvořeno zdivem 

z plných cihel. Zaměřené části obvodového zdiva jsou tloušťky cca 830–960 mm. 

V celém prostoru suterénu je patrná značná vlhkost. Na obvodovém zdivu se 

z důvodu vlhkosti místy vyskytuje povlak z minerálů a solí, zdicí pojivo mezi cihlami 

je lokálně zdegradované. Tyto projevy jsou také na zdivu, na kterém jsou 

keramické obklady (prorůstající salinita, oddutá dlažba a obklady) Vzlínající 

vlhkost je viditelná do výšky kleneb. Obvodové zdivo je místy poškozené a z vnější 

strany (SZ) je dokonce vlivem vlhkosti částečně rozpadlé a vyvalené.  Podlahy 

v 1.PP jsou různorodé (keramická dlažba, koberce, beton). Stropy jsou většinou 

klenuté.  

3.1.6. Vnitřní prostory 1. NP jsou nad úrovní nebo v úrovni terénu. Původní vnější zdivo je 

tvořeno z plných cihel. Zaměřené části obvodového zdiva jsou tloušťky cca 600–

740 mm. Vnitřní obvodové zdivo a omítky jsou poškozené – degradace zdiva, 

plísně, opadané nebo nesoudržné omítky, solné výkvěty, viditelná vlhkost a zdicí 

pojivo mezi cihlami je lokálně zdegradované. Podlahy v 1.NP jsou různorodé 

(keramická dlažba, koberce, beton, dřevěná podlaha, zbytky PVC).  

3.1.7. Terén kolem objektu je svahovitý. Z vnější strany, podél SZ strany objektu (v úrovni 

1.NP), vede přístupová komunikace, která volně navazuje na přilehlý park. Na JV 

straně je terén u budovy rovný. Po stranách objektu se terén zvedá směrem od JV 

na SZ stranu objektu. Na severovýchodní straně je vybudováno betonové 

schodiště. Zdivo a omítky po obvodu budovy jsou poškozené – degradace zdiva u 

paty stěny z vnější části, mech, plísně, opadané nebo nesoudržné omítky, solné 

výkvěty, viditelná vlhkost, nálety rostlin u paty zdiva. 

3.1.8. Dešťové svody po celém obvodu objektu jsou nevhodně ukončeny u paty zdiva a 

svedeny na plochy u objektu. Chybí lapače nečistot a některé svody jsou 

poškozeny, rozpojeny nebo chybí.  V částech přechodu mezi terénem a svislými 

stěnami po vnějším obvodu objektu jsou trhliny. Na severozápadní straně je 

vlivem dešťových vod velmi poškozeno obvodové zdivo. Drenážní systém kolem 

domu a jiné hydroizolační prvky nebyly v objektu zjištěny nebo jsou již nefunkční. 
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3.1. ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI, VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

 

3.1.1. Stávající omítky nebo spáry mezi keramickými obklady v 1.PP jsou značně 

degradované především vlivem působení pronikající vlhkosti a stavebně 

škodlivých solí. Jsou viditelné poruchy způsobené pronikáním vlhkosti 

z podzákladí a ze zeminy přiléhající ke stěnám objektu. Na obvodové stěny 

v suterénu působí rovněž zatékající srážková voda. Suterénní obvodové stěny jsou 

extrémně vlhké!  

 

 

 

Vlhkost obvodového zdiva v 
1.PP

Vlhkost obvodového zdiva v 
1.PP

Salinita a minerály v 1.PP
Degradované omítky a zdivo 

vlivem vlhkosti a salinity
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3.1.2. Části stávajících omítek jsou značně degradované vlivem působení pronikající 

vlhkosti a salinity také v 1.NP. Části zdiva jsou zde bez omítek a je na nich 

viditelná vlhkost, salinita a plísně. Obsah škodlivých solí ve zdivu v hlavním křídle 

je vysoký a stávající zdivo se lokálně rozpadá! Na obvodové stěny, kromě vzlínající 

vlhkosti, působí rovněž zatékající srážková voda.  

 

 

Obvodové zdivo - vlhkost a 
salinita 

Degradované omítky a zdivo 
vlivem vlhkosti a salinity

Plísně a vlhkost v 1.NP Salinita zdiva v 1.NP

Působení vlhkosti na 
dřevěné podlahy v 1.NP

Plísně na omítkách v 1.NP
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3.1.3. Z vnější strany objektu je vlivem vlhkosti a salinity také patrná degradace omítek a 

zdiva. Kolem objektu není drenážní systém a povrchová voda není nikam svedena. 

Díky tomu dochází k zatékání srážkových a povrchových vod do svislých konstrukcí 

objektu. Plochy kolem objektu nejsou dostatečně odvodněné.  Po obvodu stěn 

objektu roste náletová zeleň a ve styku terénu se svislou konstrukcí roste 

vegetace.  Hydroizolace zde nebyly zjištěny. 

 

 

 

Velmi vysoká vlhkost v 1.NP Degradace zdiva v 1.NP

JV strana 1.PP -
poškozené omítky a zdivo

SZ strana 1.NP

SV strana 1.NP, u 
schodiště

Schodiště v úrovni 1.PP
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3.1.4. V objektu byl proveden odběr vzorků zdiva za účelem identifikace přítomnosti 

stavebně škodlivých solí a zjištění konkrétního procenta vlhkosti ve zdivu. 

Odebrané vzorky byly posouzeny v nezávislé laboratoři – ALS Czech Republic, 

s.r.o., číslo protokolu PR2195968. 

3.1.5. V objektu bylo provedeno hloubkové měření vlhkosti nedestruktivní mikrovlnnou 

technologií MOIST 350B s použitím měřící hlavice MOIST-P pro hloubkové měření 

(do 25-30 cm) pod povrchem. V závislosti na skladbě proměřovaného materiálu 

výrobce u technologie udává přesnost měření 1-2 %. Při tomto měření se 

nedestruktivním způsobem měří vlhkost v hloubce zdiva 25 cm od povrchu. Při 

měření se postupuje šachovnicovitě od shora dolů a zleva doprava, zpravidla ve 4 

výškových úrovních (2,0 m; 1,4 m; 0,8 m a 0,2m od podlahy), a v několika 

profilech (viz grafy měření – rozestupy mezi profily cca 0,6 m), Výstupem je 

grafické vyjádření průběhu vlhkosti v rovině řezu zdí 25 cm pod povrchem. Výstupy 

z jednotlivých měření jsou součástí tohoto posouzení. 

3.1.6. Místa odběrů vzorků a místa měření technologií MOIST jsou schematicky 

zakreslena do půdorysů.  

Degradace zdiva JZ strany 
- 1. PP

Nevhodně ukončené svody 
1 .NP

Nevhodně ukončené 
svody 1.NP

Nevhodně ukončené svody 
1. PP
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3.2. KLASIFIKACE VLHKOSTI A SALINITY ZDIVA DLE ČSN 76 0610 

Kontaminace stavebních konstrukcí solemi souvisí většinou s činností člověka, se 

znečišťováním ovzduší, půdy a povrchových i spodních vod. Výkvětové sloučeniny však 

mohou do běžných stavebních materiálů pronikat již při jejich výrobě, a to při výpalu 

nebo ve formě přísad usměrňujících některé jejich vlastnosti. Zdrojem zasolení bývá i 

silně mineralizovaná spodní voda vzlínající do konstrukcí z podloží. Samotné krystaly 

solí vznikají při dlouhodobé vysoké relativní vlhkosti (nad 75%) a na povrchu se tak 

objevují bílé chomáče krystalických procesů. Tyto procesy se objevují na obvodových a 

vnitřních konstrukcích. Zasolení zdiva rovněž zvyšuje nasákavost konstrukcí vzhledem 

k hygroskopickým vlastnostem solí. Zvýšený podíl síranů může být způsobený 

mineralizovanou vodou z podloží, výskyt síranů z výroby použitého stavebního 

materiálu, případně spalováním uhlí v minulém období. Zvýšený podíl dusičnanů může 

být způsobený především od působení povětrnostních vlivů (znečištěná atmosféra), 

rozkladem organických látek – umělá hnojiva, hnůj, krmivo, kterými bylo zdivo 

kontaminováno (plísně, zemina, kanalizační splašky, zatékající kontaminované 

srážková voda, atd.). Zvýšený výskyt chloridů obvykle souvisí s používáním posypových 

solí na komunikacích v zimním období. V minulosti se rovněž na výskytu podílelo 

používání chlorového vápna jako desinfekčního prostředku. Zvýšený stupeň zasolení 

způsobuje nejen negativní projevy na povrchových úpravách, kdy dochází k hloubkové 

destrukci omítek a ke sprašování maleb, ale způsobuje také korozi stavební 

zabudované oceli. Hygroskopické vlastnosti solí mohou také způsobovat mizení a 

opětovné obnovování vlhkostních map na zdivu podle relativní vlhkosti prostředí.  
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• Tabulka maximálních přípustných hodnot salinity ve zdivu 

 

 

 

 

• Tabulka určení míry salinity stavebních konstrukcí 

 

 

• Tabulka určení míry vlhkosti stavebních konstrukcí dle  

 

 

w = mv-ms / mv . 100 (%) kde 

w … míra vlhkosti (%) 

mv… hmotnost vlhkého materiálu (kg) 

ms… hmotnost suchého materiálu (kg)  

 

 

 

  

Maximální přípustné hodnoty salinity ve zdivu 

Chloridy   max.  0,10% 

Dusičnany   max.  0,15% 

Sírany   max.  0,80% 

Salinita dle ČSN      

       

Stupeň 

zasolení zdiva 

Obsah solí v mg / g vzorku a v procentech hmotnosti 

Chloridy Dusičnany Sírany 

mg/g % hmotnosti mg/g % hmotnosti mg/g % hmotnosti 

nízký < 0,75 < 0,075 < 1,0 < 0,1 < 5,0 < 0,5 

zvýšený 0,75 až 2,0 0,075 až 0,20 1,0 až 2,5 0,1 až 0,25 5,0 až 20 0,5 až 2,0 

vysoký 2,0 až 5,0 0,20 až 0,50 2,5 až 5,0 0,25 až 0,50 20 až 50 2,0 až 5,0 

velmi vysoký > 5,0 > 0,50 > 5,0 > 0,50 > 50 > 5,0 

Vlhkost dle ČSN  

  

Stupeň vlhkosti Vlhkost zdiva w v % hmotnosti 

velmi nízká w < 3 

Nízká 3 < w < 5 

zvýšená 5 < w < 7,5 

vysoká 7,5 < w < 10 

Velmi vysoká w> 10 
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• Vyhodnocení odběru vzorků laboratoří: 

 

Vzorek Vlhkost(%) Sírany(mg/g) Chloridy(mg/g) Dusičnany(mg/g) 

1. 
3,6 10,400 0,518 1,660 

NÍZKÁ ZVÝŠENÉ NÍZKÉ ZVÝŠENÉ 

2. 
4,93 17,800 1,010 2,800 

NÍZKÁ ZVÝŠENÉ ZVÝŠENÉ VYSOKÉ 

3. 
14,0 18,400 0,245 1,150 

VELMI VYSOKÁ ZVÝŠENÉ NÍZKÉ ZVÝŠENÉ 

4. 
7,6 15,600 0,284 1,450 

VYSOKÁ ZVÝŠENÉ NÍZKÉ ZVÝŠENÉ 

5. 
13,8 17,300 1,040 3,42 

VELMI VYSOKÁ ZVÝŠENÉ ZVÝŠENÉ VYSOKÉ 

6. 
1,45 17,300 0,258 0,913 

VELMI NÍZKÁ ZVÝŠENÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

7. 
5,2 3,470 0,220 0,482 

ZVÝŠENÁ NÍZKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

8. 
1,2 0,728 0,057 0,140 

VELMI NÍZKÁ NÍZKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

9. 
12,2 0,395 0,038 0,139 

VELMI VYSOKÁ NÍZKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

10. 
9,0 15,300 3,630 1,430 

VYSOKÁ ZVÝŠENÉ VYSOKÉ ZVÝŠENÉ 
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Vzorek Vlhkost(%) Sírany(mg/g) Chloridy(mg/g) Dusičnany(mg/g) 

11. 
6,0 19,200 0,366 0,672 

ZVÝŠENÁ ZVÝŠENÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

12. 
7,7 5,240 0,510 3,000 

VYSOKÁ ZVÝŠENÉ NÍZKÉ VYSOKÉ 

13. 
13,8 13,600 0,068 0,867 

VELMI VYSOKÁ ZVÝŠENÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

14. 
13,6 0,501 0,118 0,659 

VELMI VYSOKÁ NÍZKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

15. 
10,5 1,520 0,055 0,326 

VELMI VYSOKÁ NÍZKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

4. VYHODNOCENÍ 

Z prohlídky provedené na místě a dle zjištěných informací je zřejmé, že problém s vlhkostí je 

dlouhodobým problémem. Naměřené hodnoty vlhkosti lze klasifikovat dle ČSN 730610 jako 

vlhkost velmi nízkou až vysokou v hloubce konstrukcí. U vzorků č. 3, 5, 9, 13, 14, a 15 je 

hmotnostní vlhkost velmi vysoká. 

Z hlediska salinity byl zjištěný obsah síranů nízký až zvýšený.  

Nízký až zvýšený obsah chloridů je u všech vzorků, vyjma vzorku č. 10, kde je zjištěný obsah 

chloridů vysoký. 

 U vzorků č. 2, 5 a 12 byl zjištěn vysoký obsah dusičnanů. U zbývajících vzorků je zjištěný 

obsah dusičnanů nízký až zvýšený. 

Maximální přípustné hodnoty salinity byly překročeny u vzorků: 

- Sírany – vzorky 1-6, 10, 11, a 13 

- Chloridy – vzorky 2, 5 a 10 

- Dusičnany – vzorky 1-5, 10 a 12 

 

K průniku vlhkosti do objektu dochází zejména ve formě zatékání srážkové vody z okolních 

nevhodně spádovaných ploch a komunikací a nevhodně ukončených a neudržovaných dešťových 

svodů. Dále na zdivo negativně působí vzlínající vlhkost z podzákladí a vlhkost pronikající do stěn 

budovy z přilehlé zeminy. Rovněž může docházet ke kondenzaci vlhkosti z důvodu 

nedostatečného větrání. 
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4.1. STANOVENÍ PŘÍČINY 

a) neexistence či nefunkčnost vodorovných a svislých izolací objektu – vzlínání vlhkosti 

z podzákladí a ze zeminy přiléhající k objektu,  

b) nedostatečné odvodnění okolí objektu – špatně vyspádované plochy směrem k objektu, 

zatékání do konstrukcí objektu, nevhodné ukončení svodů u konstrukcí objektu 

c) Nefunkční izolace na „terase“ nad částí 1.PP 

d) nedostatečné větrání a temperování objektu  

5. ZÁVĚR POSOUZENÍ 

Všeobecně lze konstatovat, že posuzovaná část objektu se nachází ve stavu, kdy je nutné 

řešit tento stav, aby nedocházelo ke zhoršování celkového stavu objektu a aby bylo možné jej 

plnohodnotně užívat 

Při návrhu technologií na sanaci vlhkého zdiva vycházíme ze skutečnosti, že pro sanaci 

vlhkosti bude nutno volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedení a 

jejich účinnost a zároveň by respektovaly různorodý charakter konstrukcí budovy a také jeho 

umístění v terénu a okolní zástavbě. Upozorňujeme, že základním předpokladem úspěšné sanace 

vlhkosti je odstranění zdrojů vlhkosti, případně jejich minimalizace. 

Zásadním a primárním hlediskem při tvorbě návrhu je pak skutečnost, že zjištěná pronikání 

vody, vlhkosti a stavebně škodlivých solí jsou vysoká a dlouhodobá, což s ohledem na využití a 

funkčnost objektu do budoucna není dlouhodobě přijatelné. 

6. VŠEOBECNÉ PRINCIPY SANACE VLHKÉHO ZDIVA 
 

Sanace vlhkého zdiva zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření, 

jejichž cílem je dosažení výrazného snížení obsahu vlhkosti v podzemním i nadzemním zdivu i v 

souvisících konstrukcích. Tyto konstrukce byly dlouhodobě namáhány vlhkostním zatížením 

například účinky zemní vlhkosti, kdy objekty postavené před mnoha lety nemají provedenou 

izolaci zdiva nebo je v důsledku jejího stáří již nefunkční, dále srážkovou vodou prosakující do 

zeminy kolem objektů, vodou stékající po terénu a odstřikující od jeho povrchu i vodou 

kondenzující z vlhkého vzduchu a které má v důsledku toho zvýšenou nebo vysokou vlhkost, popř. 

je poškozeno korozí. Je tedy nezbytné provést sanaci vlhkého zdiva a vytvoření podmínek pro 

dosažení požadovaných vlastností stavebních konstrukcí i požadované vlhkosti vzduchu v 

interiérech budov se sanovanými podlahami a zdmi. K sanacím je nutné přistupovat takovým 

způsobem, aby kombinovaným použitím různých hydroizolačních a vysušovacích technologií a 

stavebních úprav podle podmínek objektu a jeho okolí byl na něm vytvořen komplexní sanační 

systém. Tento systém by měl přednostně odstraňovat příčiny a nikoliv jen důsledky vlhnutí stavby. 

Pro jeho vytvoření by měly být v případě prostředků pro napouštění materiálových struktur a 

prostředků impregnačních používány ty druhy, které jsou inertní z hlediska koroze stavebních 

materiálů. Souběžně s řešením pronikání vlhkosti do objektu je nutné řešit i pronikání radonu do 

objektu.  

Sanace vlhkého zdiva se zpravidla provádí v kombinaci přímých a nepřímých hydroizolačních 

metod (principů) a doplňkových technických opatření v podobě komplexního sanačního systému. 

 

http://www.ecrypt.cz/


 

Na Maninách 1424/23, 170 00  Praha 7,                                                www.ecrypt.cz, IČO:284 74 155,  DIČ: CZ284 74 155 

 

… s námi jste za vodou 
SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA LKA - BÍLINA  – POSOUZENÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ Z HLEDISKA VLHKOSTI A SALINITY                  14 

Metody přímé - tyto metody brání šíření vlhkosti konstrukcí, vnikání vlhkosti do konstrukcí nebo 

vnitřního prostředí, popř. brání úniku vlhkosti z konstrukce. 

➢ Vkládané membránové hydroizolace do strojně nebo ručně proříznuté spáry nebo 

probouraných a provrtaných otvorů ve zdivu, zatloukané profilované nekorodující plechy, 

➢ Infuzní a tlakové napouštění zdiva chemickými prostředky, asfaltovou emulzí nebo 

taveninou parafínu a prostředky na polyuretanové, epoxidové a akrylové bázi, 

➢ Instalace aktivní pulzní elektroosmózy, 

➢ Vzduchoizolační systémy, např. větrané štoly, dutiny, mezery a kanálky podél stěn pod i 

nad terénem ve stěnách a nad podlahou. 

 

Metody nepřímé - tyto metody snižují hydrofyzikální namáhání konstrukce. Používají se především 

v kombinaci s metodami přímými, a to za podmínek zjištěných průzkumnými prácemi. Jsou ale 

možné i jejich aplikace samostatné. Jsou to např.: 

 

➢ Odvodnění horninového prostředí v okolí stavby drenáží podél obvodových stěn staveb 

pod terénem. Drenáž musí být ve spádu a voda prosakující musí být od zdiva odváděna do 

kanalizace nebo jako trativod do dostatečné vzdálenosti od objektu. 

➢ Úpravy povrchu a sklonu terénu v okolí objektu a odvod srážkové vody od paty zdí 

terénem 

➢ Vytváření hydroizolačních clon a přepážek v horninovém prostředí v okolí objektů (štětové 

stěny, injektáže) 

➢ Přirozené i nucené větrání místností a prostor budov snižující vlhkost vnitřního vzduchu 

➢ Jímání vlhkosti z vnitřního vzduchu pomocí kondenzačních a absorpčních sušících 

přístrojů 

➢ Sušení vnitřních povrchů konstrukcí proudem teplého suchého vzduchu  

➢ Zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukcí i změna průběhu teploty v konstrukci její 

následnou tepelnou izolací 

 

Doplňkové metody sanace vlhkého zdiva 

- metody přímé 

➢ Vrstvy a povlaky z hydroizolačních materiálů, vytvářené na površích nebo ve struktuře 

podzemních a nadzemních konstrukcí u terénu. Jedná se o prostředky pro ochranu 

podzemních a nadzemních konstrukcí staveb proti účinkům vzlínající vlhkosti, prosakující 

vody vůči podzemní vodě působící hydrostatickým tlakem. 

➢ Vnější úpravy nátěry z vodoodpudivých druhů barev a impregnačních i povrchových úprav 

a těsnění spár v částech budov přimykajících se k terénu. Provádí se pro dosažení 

výrazného snížení smáčivosti fasád a proti pronikání srážkové vody (větrem hnaného 

deště) do omítek a dalších podkladů, hlavně režného zdiva (přírodní kámen, cihla) a ze 

stěnových dílců. 

- metody nepřímé 

➢ Systém sanační omítkový – se v podmínkách vlhkostně silně namáhaných konstrukcí 

staveb používá v kombinaci s příčnými hydroizolacemi, chemickými clonami ve zdivu, s 

elektroosmotickými instalacemi, se vzduchoizolačními systémy a s některými nepřímými 

způsoby sanace vlhkého zdiva. 

➢ Sanace následků biokoroze zdiva a dřevěných konstrukcí i prvků a prováděných nátěrů 

jako prevence proti tomuto druhu napaden  
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7. NÁVRH ŘEŠENÍ VLHKOSTI A SALINITY 

Návrh řešení sanace vychází z dostupných podkladů doplněných o výstupy z uskutečněné 

prohlídky objektu, určení příčin a odpovídá předpisům ČSN a směrnici WTA 2-9-04 pro sanace 

vlhkého zdiva. Návrh zohledňuje míru poškození a zavlhčení zdiva a doporučované technologie 

jsou navrženy s ohledem na ekonomickou výhodnost při zachování vysoké kvality a dlouhé 

životnosti opravených prostor: 

• Níže uvedený návrh řeší sanaci objektu komplexně tak, aby odpovídala normám ČSN a 

směrnicím WTA pro sanaci vlhkých staveb. Dle požadavku zadavatele budou sanační 

opatření realizována v samostatných etapách.  

o V první etapě budou realizovány dodatečné izolace obvodového zdiva v 1.PP a 

v 1.NP formou vodorovných a plošných injektáží zdiva, dále budou v této fázi 

řešeny vnější svislé izolace včetně provedení drenáží a provedení vnějších 

sanačních omítek (včetně omítek obětovaných (odsolovací) na silně 

degradovaném zdivu. Dále budou provedeny nové izolace terasy nad 1.PP a nové 

dešťové okapy a svody včetně odvedení srážkových vod. V interiéru budou v rámci 

této etapy otlučeny veškeré stávající vlhkostí a salinitou zasažené omítky včetně 

vyškrábání spár zdiva, dále budou odstraněny stávající podlahy. V objektu bude 

zajištěno dostatečné větrání.  

o V rámci další etapy budou řešeny ostatní části objektu, tj. dodatečné vodorovné 

izolace vnitřního zdiva formou chemické injektáže, provedení nových izolací 

podlah, provedení nových skladeb sanačních omítek včetně omítek obětovaných 

(odsolovacích).  

 

• Na základě výstupů ze zjištěných informací je nutné na základě směrnice WTA 2-9-04 

sanovat poškozený objekt komplexně tak, aby byly řešené jak příčiny projevů vlhkosti a 

salinity, tak i jejich důsledky. Na základě zde uvedených informací a provedené prohlídky 

objektu, zjištění existujících příčin, záměrů a požadavků investora, předběžně navrhujeme 

aplikovat kombinaci těchto metod a postupů:  

• Odstranění příčin pronikání vlhkosti: 

- Dodatečná vnější svislá izolace objektu proti vlhkosti pronikající z přilehlé zeminy a 

proti pronikání zatékajících srážkových vod provedená v odkopu kolem objektu.  

- V místech suterénu, kde nebude možné provést odkopy obvodového zdiva, 

navrhujeme plošnou injektáž zdiva z interiéru silan siloxanovou mikroemulzí.  

- Dodatečná vodorovná izolace vnitřního přístupného zdiva v úrovni 1.PP a 1.NP formou 

chemické injektáže silan-siloxanovou mikroemulzí pro zamezení působení vzlínající 

vlhkosti z podzákladí a zbytkové vlhkosti z kleneb suterénu.  

- Nové izolace podlah 

- Kompletní rekonstrukce dešťové kanalizace včetně lapačů splavenin a provedení 

odvodnění okolí objektu – drenáže a přespádování ploch směrem od objektu. 

- Nové zastřešení nebo oprava stávající krytiny „terasy“ nad úrovní 1.PP 

 

• Odstranění důsledků pronikání vlhkosti: 

- Kompletní odstranění všech stávajících omítek včetně obkladů a vyškrábání spár 

zdiva. 

- U extrémně zasoleného zdiva se známkami silné degradace doporučujeme jeho 

přezdění. 
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- Vzhledem k překročení maximálních přípustných hodnot salinity budou provedeny na 

nejvíce zasažených místech obětované (odsolovací omítky) 

- V interiéru provedení systému kapilárně aktivních hydrofilních vápenných sanačních 

omítek spolu s difúzními hydroizolačními stěrkami  

- Vnější fasáda bude opatřena systémem hydrofobních tepelně izolačních sanačních 

omítek bez obsahu cementu. 

• Ostatní doplňková opatření: 

- Revize ZTI - rozvody kanalizace, vody, dešťové svody, včetně lapačů nečistot se 

zaústěním do kanalizace, vsakovacích objektů, atd. 

• Ostatní a související práce: 

- Zemní a výkopové práce, zpětné zásypy s hutněním, nakládání a odvoz přebytečné 

zeminy, 

- Bourací práce – otlučení omítek včetně obkladů a včetně vyškrábání spár 

7.1. Odstranění příčin a důsledků vlhkosti a salinity v rámci 1. etapy 

realizace 

7.1.1. Vnější svislá izolace zdiva 

Z přístupných stran objektu se provede sejmutí pískovcových obkladů soklu 

z obvodového zdiva a poté odkopání zeminy. Výkop se provede ve snížené části 1.PP cca 

60-95 cm pod úroveň podlah 1.PP. V úrovni 1.NP budovy se provedou odkopy a izolace 

cca 100 - 1550 cm pod úroveň podlah 1.NP (dle zákresu sanace). Odkop nesmí být 

proveden pod úroveň základové spáry! Po odkopání zeminy se zdivo očistí, případně dozdí 

nebo vyplentuje do líce zdiva. Povrch zdiva se opatří vápenným pačokem (na kamenné a 

smíšené zdivo) a sanačním špricem a vyrovná se jádrovou sanační omítkou v tl. 40 mm, 

(průměrná tl. dle nerovnosti podkladu). Spádový podkladní beton s požlábkem pro 

položení drenáže (příčný spád od objektu min. 3 %, podélný spád min. 1 %) se provede dle 

kapitoly 7.1.2. Následně se provede na vyrovnané zdivo aplikace silikátové stěrky 

s krystalizačními účinky – 2x nátěr do úrovně min. +300 mm nad budoucí úroveň terénu. 

Na takto aplikovanou stěrku se provede po vyschnutí bitumenový penetrační nátěr a 

bezešvá bitumenová modifikovaná stěrková izolace v tl. 5 mm vyztužená tkaninou. Tato 

izolace se provede do úrovně budoucího terénu. Ochrana svislé izolace bude provedena 

systémovou nopovou fólií s integrovanou filtrační geotextílií do úrovně čistého budoucího 

terénu, kde bude ukončena systémovou lištou. Všechny svislé izolace budou přetaženy 

přes těsnící fabionek na podkladní spádový betonek od objektu do cca 20cm. 

 

SKLADBA VNĚJŠÍ SVISLÉ IZOLACE: 

- smíšené/kamenné zdivo 

- vápenný pačok na kamenné a smíšené zdivo 

- sanační špric z jádrové síranuvzdorné omítky    5 mm 

- vyrovnání podkladu sanační jádrovou síranuvzdornou omítkou    30-50 mm 

- silikátová stěrka s krystalizačními účinky    2 mm 
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- bitumenová penetrace 

- bitumenová modifikovaná stěrková izolace s perlinkou   5 mm 

- nopová fólie s integrovanou filtrační geotextilií    5 mm 

- uložení drenáže dle 7.1.2. 

- zhutněný zpětný zásyp tříděným původním výkopkem 

7.1.2. Drenáže a odvodnění okolí objektu 

Ze stran objektu se provede odkopání zeminy, dle 7.1.1. Na dně bude proveden 

spádový podkladní beton C 12/15 s požlábkem pro položení drenáže (příčný spád od 

objektu min. 3 %, podélný spád min. 1 %) Provedení vnější drenáže na podkladní spádový 

betonek bude z drenážní trubky DN 125. Na rozích objektu a max. po 15 m budou 

osazeny revizní a čistící šachty drenáže DN 400 s litinovým poklopem. Na podkladní 

spádový betonek bude položena filtrační geotextílie 300g/m2, do které bude do požlábku 

uložena drenážní trubka DN 125. Ta se následně do výšky cca 30 cm zasype vrstvou 

praného kačírku frakce 8-16 a obalí se filtrační geotextílií. Poté se provede zpětný hutněný 

zásyp původním tříděným výkopkem. Drenáž z vnější strany objektu bude svedena do 

vsakovacích objektů dle stavební části PD. Výškové úrovně napojení je nutné prověřit 

přímo na stavbě!  

Veškeré plochy se vyspádují směrem od objektu (sklon spádu nejlépe 3% a zajistit 

odvedení srážkových vod do funkční kanalizace. 

Srážkové vody ze střech se odvedou novými dešťovými okapy a svody přes funkční 

lapače splavenin do kanalizace nebo vsakovacích objektů. Budoucím uživatelem je 

bezpodmínečně nutné zajištění pravidelného čištění okapů a lapačů splavenin i vzhledem 

k tomu, že v blízkosti objektu se nachází vzrostlé listnaté stromy.      

7.1.3. Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti 

V úrovni podlah 1.PP a 1.NP se dle zákresu sanace provede u obvodového zdiva 

jednořadá infuzní clona u veškerého zdiva nad 200 mm tloušťky, silan-siloxanovou 

mikroemulzí se 100% účinné látky.  

V případě zjištění dutin a kaveren ve zdivu a u zdiva tloušťky menší než 200 mm použít 

silan-siloxanový krém s min. 80% účinné látky. 

Dle zákresu se zároveň provedou svislé oddělující injektáže obvodového zdiva od 

vnitřních stěn a příček.  

Aplikace: 

Před aplikací se odstraní stávající omítky včetně vyškrábání spár do hl. 1,5 – 2 cm a 

provede se utěsňující pruh jádrové malty v šíři 30 cm (v případě výskytu opukového a 

smíšeného zdiva na podklad opatřený nátěrem vápenného pačoku). Injektážní otvory se 

provedou v jedné řadě vrty o průměru 12-14 mm(u krémové injektáže min. 14-16 mm), 

rozteč vrtů cca 120 mm, délka vrtů = šířka zdiva – 5 cm. V případě tloušťky zdiva větší než 

80 cm je doporučeno provádět vrty z obou stran. Sklon vrtů 0°-10° v závislosti na 

konkrétním umístění vrtů a konstrukcí. Po vyvrtání se otvory vyčistí stlačeným vzduchem a 

osadí injektážními pakry s těsněním.  
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 Ředěný injektážní prostředek ze silan-siloxanové mikroemulze v poměru 1 díl 

injektážního prostředku : 10 dílům vody vpravujeme do zdiva pomocí injektážního 

čerpadla v jednom pracovním kroku pod tlakem < 10 barů. Aplikuje se v množství 17,5l 

rozředěného koncentrátu na m2 průřezové (půdorysné) plochy stěny. Spotřeba se 

rozpočítá na jednotlivé vrty. 

Druhý den po injektáži se zatěsní injektážní pakry sanační maltou, provede se 

minerální utěsnění silikátovou stěrkou s krystalizačními účinky - 2x nátěr, v množství 

2kg/m2 od úrovně podkladní podlahové desky po úroveň +15cm nad provedené 

injektáže. 

V případě výskytu zdiva s dutinami, u zdiva z cihel děrovaných a u vnitřních nenosných 

příček se použije silan-siloxanový injektážní krém s min. 80% účinné látky. U injektáže 

silan-siloxanovým krémem se nepoužívají injektážní pakry. Po vyčištění otvorů stlačeným 

vzduchem se provede naplnění otvorů injektážním krémem pomocí aplikačního zařízení. 

Aplikuje se 1,15 l/m2 průřezové (půdorysné) plochy zdiva. Zaslepení otvorů a utěsnění 

silikátovou stěrkou se provede až po zreagování (zesklovatění – rozpuštění) krému). Po 

provedení chemické injektáže zdiva proti vlhkosti je třeba zajistit, aby do zdiva nevnikala 

znovu voda nad úrovní provedené injektáže. 

Po provedení chemické injektáže zdiva proti vlhkosti je třeba zajistit, aby do zdiva 

nevnikala znovu voda nad úrovní provedené injektáže.  

7.1.4. Plošná injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti 

Pro zamezení působení vzlínající vlhkosti do nosného zdiva u stěn v 1.PP, k nimž není 

(nebo nebude) přístup z rubové strany, doporučujeme provedení ve styku s okolní 

zeminou mezi injektáží v úrovni podlahy a injektáží nad zvýšenou úrovní (100–200 mm 

nad úrovní vnějšího terénu) celoplošnou injektáž zdiva (dle zákresu). Injektáž bude 

provedena silan-siloxanovou mikroemulzí se 100 % účinné látky – hydrofobizační a 

utěsňující clony, zabraňující (ve svém důsledku) kapilárnímu pohybu molekul vody. Tuto 

technologii použít na základě charakteru zdiva a jeho vlhkostnímu zatížení. V případě 

zjištění dutin či kaveren v injektovaném zdivu je nutné použít silan-siloxanový krém s min. 

80% účinné látky.  

Po provedené injektáži se vrty zaslepí jádrovou sanační cementovou maltou a utěsní 

silikátovou stěrkou s krystalizačními účinky. (V případě použití injektážního krému se 

otvory zaslepí až po rozpuštění/zgelovatění injektážního krému.) 

Systém chemické infuzní clony (dále jen clona) je realizován dle sanačního návrhu. 

Metoda je šetrnější ke konstrukcím a neovlivňuje tolik statiku budovy jako podřezání zdiva 

a vkládání izolačních pásů. Umožňuje variabilní provádění pomocí sklonu vrtů, lze oddělit 

konstrukce ve svislém směru.  Clona vytváří rovinnou bariéru (horizontální či vertikální) ve 

zdivu, která brání pronikání vlhkosti do zdiva z podzákladí a též zabraňuje jejímu 

transportu zdivem samotným a do souvisejících konstrukcí (např. do navazujících příčných 

stěn). Cílem opatření je vytvoření nové hydroizolační bariéry pomocí speciálního 

injektážního prostředku, který utěsní a hydrofobizuje kapilární systém zdiva. 
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 Aplikace: 

Před aplikací se odstraní stávající omítky včetně vyškrábání spár do hl. 1,5 – 2 cm a 

provede se plošné utěsnění z jádrové cementové malty. Injektážní otvory se provedou vrty 

o průměru 12-14mm, rozteč vrtů 150 x 150 mm (vrchní řada je vždy posunuta o ½ šířky 

rozteče), délka vrtů = 30 cm (u 

vnitřních stěn k zemině bude délka vrtů 

20-25 cm. Vrty budou provedeny 

vodorovně. Po vyvrtání se otvory vyčistí 

stlačeným vzduchem a osadí 

injektážními pakry s těsněním. 

Ředěný injektážní prostředek ze 

silan-siloxanové mikroemulze v poměru 

1 díl : 10 dílům vody vpravujeme do 

zdiva pomocí injektážního čerpadla 

v jednom pracovním kroku pod tlakem 

< 10 barů. Aplikuje se v množství 40 l rozředěného koncentrátu na m2 pohledové plochy 

stěny. Spotřeba se rozpočítá na jednotlivé vrty. Druhý den po injektáži se zatěsní 

injektážní pakry, otvory se zaslepí cementovou maltou, provede se minerální utěsnění 

silikátovou stěrkou s krystalizačními účinky – 2x nátěr, v množství 2 kg/m2 od úrovně 

podkladní podlahové desky po úroveň +15cm nad provedené injektáže.  

7.1.5. Obětované (odsolovací) omítky 

Před aplikací obětovaných odsolovacích omítek se všechny stávající vlhkostí a salinitou 

zasažené omítky na fasádě kompletně otlučou v rozsahu dle výkresů sanace fasád.  Zdivo 

se zbaví starých nátěrů, spáry se vyškrábou do hloubky 1,5-2,0 cm a zdivo se očistí od 

prachu a nečistot. Stávající lokálně degradované cihly budou očištěny na zdravé jádro a 

vyplentovány cihlami novými na sanační maltu. Extrémně zasolené a drolící se zdivo 

doporučujeme vybourat a přezdít cihlami novými. 

SKLADBA OBĚTOVANÝCH (ODSOLOVACÍCH) OMÍTEK – SO-01 

Postup: 

1. Provést otlučení omítek plnoplošně 

2. Proškrábnout spáry do 1,5-2 cm dle soudržnosti malty (otlučenou zasolenou 

omítku neprodleně odvézt z objetu na skládku, nelze použít na zásypy!!!) 

3. Odstranit veškeré duté cihly a doplentovat kaverny a šlice (s využitím sanační 

omítky, ne jiné), stavební konstrukce musí být čistá a bez nesoudržných míst. 

4. Technologická pauza cca 15-30 dní pauza (částečné proschnutí stěny). 

5. Aplikace „obětované omítky“ - vápenná malta (písek + vápno 3-4:1) *) v tl. cca 2 

cm (nehladit, max. srovnat dřevěnou latí, ideální je co nejvíce hrubý povrch pro 

zvýšení výparné plochy). 

6. Po aplikaci bude omítka vlhčena pravidelně v intervalu 1-2 dnů vodou v závislosti 

na tom, jak bude povrch vysychat. Musí dojít k procesu zaschnutí povrchu a 

opětovnému zavlhčení. Tento proces se opakuje po dobu 30 dní.  

7. Otlučení obětované omítky (neprodleně odvézt z objektu na skládku!!!) 

http://www.ecrypt.cz/


 

Na Maninách 1424/23, 170 00  Praha 7,                                                www.ecrypt.cz, IČO:284 74 155,  DIČ: CZ284 74 155 

 

… s námi jste za vodou 
SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA LKA - BÍLINA  – POSOUZENÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ Z HLEDISKA VLHKOSTI A SALINITY                  20 

8. Dočištění zdiva ocelovým kartáči, proškrábnutí spár 

9. Technologická pauza cca 15 dní pauza. 

10. 3x opakovat body 2-9. 

11. Finální očištění zdiva po třetím cyklu provést propařováním parním čištěním ve 

dvou cyklech včetně odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem. Min. 

teplota páry 100-130°C, min. tlak 50 bar. 

• Aplikační postup provedení parního čištění zdiva.  

• Po dokončení posledního cyklu „obětovaných“ omítek a technologické 

pauzy se provede první stupeň parního čištění zdiva.  

• Následuje technologická pauza – 4 dny  

• Zdivo se dočistí ocelovým kartáči včetně dočištění spár. 

• Provede se druhý stupeň parního čištění zdiva. 

• Následuje druhá technologická pauza – min. 4 dny  

• Po technologické pauze je možné přistoupit k provedení skladeb 

sanačních omítek dle PD.  

 

*) Poznámka: Pro stojní aplikaci bude míchání probíhat ve velkoobjemové spádové 

míchačce. Namíchaná směs se na místo aplikace bude dopravovat pomocí elektrického 

pístového čerpadla s gravitačními ventily pomocí maltových hadic. Vlastní aplikace se 

provádí stříkáním pomocí omítací pistole. 

Nutno zajistit, aby i ve fázi provádění odsolovacích omítek místnosti větraly a cirkuloval 

vzduch – je nutné zabránit kondenzaci vlhkosti na povrchu zdiva nebo provedených 

omítek; zajistit teplotu podkladu a okolního vzduchu min. +8 C; 

Nutno zajistit funkčnost dešťové kanalizace a svodů, zastřešení objektu, aby 

nedocházelo v průběhu realizace odsolovacích omítek k zatékání a nadměrnému 

promáčení omítek. 

Provedení obětovaných omítek doporučujeme provést na všech konstrukcích, na 

kterých bylo zjištěno překročení maximálních přípustných hodnot salinity ve zdivu nebo 

zdivo obsahuje dusičnany. Z tohoto důvodu doporučujeme provedení odběru vzorků na 

salinitu před zahájením provádění obětovaných omítek. Po dokončení provedení 

obětovaných omítek doporučujeme s min. 15. denním odstupem provést kontrolní odběr 

vzorků.  

Zcela evidentně a viditelně salinitou zasažené zdivo (nesoudržné, drolící se nebo s 

výraznými solnými výkvěty doporučujeme rovnou vybourat až na zdravé jádro a přezdít 

cihlami novými bez obsahu solí. Původní ponechané zdivo ošetřit před zazděním proti 

solným nátěrem Rozdělovače vody. Zazdívku provádět do čerstvého rozdělovače vody. 

U fasád v úrovni 2.NP poškozených vlhkostí a salinitou z neudržovaných okapů a svodů 

bude odsolení stávajících omítek provedeno restaurátorským způsobem pomocí 

buničinových obkladů. SKLADBA SO-02. 
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7.1.6. Sanační omítky vnější 

Před aplikací sanačních omítek z vnější strany se všechny stávající vlhkostí a salinitou 

zasažené omítky kompletně otlučou v rozsahu dle výkresů sanace fasád. Zdivo se zbaví 

starých nátěrů, spáry se vyškrábou do hloubky 1,5-2 cm a zdivo se očistí od prachu a 

nečistot. Stávající lokálně degradované cihly budou očištěny na zdravé jádro a 

vyplentovány cihlami novými na sanační maltu. Extrémně zasolené a drolící se zdivo 

doporučujeme vybourat a přezdít cihlami novými. Silně zasolené zdivo s překročenými 

maximálními přípustnými hodnotami salinity bude nejprve ošetřeny obětovanými 

(odsolovacími) omítkami dle kap. 7.1.5. Zároveň se z obvodového zdiva sejmou veškeré 

pískovcové sokly, které jsou v úrovni terénu. 

Po provedené injektáži zdiva a utěsnění vrtů a po dokončení vnějších svislých izolací se 

provedou na původních ponechávaných stěnách vnější systémové hydrofobní sanační 

omítky včetně profilací bosáží v následujících skladbách:  

 

SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ – SKLADBA SO–03 V ÚROVNI SOKLU DO MIN. 300 MM NAD 

TERÉN: 

• cihelné/smíšené zdivo 

• vápenný pačok na opukové a smíšené zdivo 

• zatření spár a vyrovnání podkladu z jádrové sanační síranovzdorné omítky  

• aplikace těsnící silikátové stěrky– 2x nátěr (vnější obvodové zdivo do výšky min. 

300 mm nad budoucí terén), 

• provést plnoplošný sanační špric tl. 0,5 cm, 

• kotvený restaurovaný pískovcový sokl  

 

SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ – SKLADBA SO-04 V ÚROVNI SOKLU OD VÝŠKY 300 MM DO 

VÝŠKY HORNÍ HRANY SOKLU: 

• cihelné/smíšené zdivo 

• vápenný pačok na opukové a smíšené zdivo 

• zatření spár a vyrovnání podkladu z jádrové sanační síranovzdorné omítky  

• aplikace difúzní sulfátostálé stěrky– 2x nátěr (vnější obvodové zdivo od výšky 300 

mm do výšky horní hrany soklu), 

• provést plnoplošný sanační špric tl. 0,5 cm, 

• kotvený restaurovaný pískovcový sokl 
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SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ – SKLADBA SO-05 S DIFÚZNÍ STĚRKOU ŠTUKOVÁ (POPŘ. 

S BOSÁŽEMI): 

• cihelné/smíšené zdivo 

• vápenný pačok na opukové a smíšené zdivo 

• zatření spár a vyrovnání podkladu z jádrové sanační síranovzdorné omítky  

• aplikace difúzní sulfátostálé stěrky– 2x nátěr (nad úrovní soklu v rozsahu dle 

výkresů sanace fasád), 

• provést plnoplošný vápenný špric s obsahem vulkanického skla tl. 0,5 cm, 

• vyrovnávací vrstva (profilace) v místech bosáží sanační omítkou s obsahem 

vulkanického skla v tl. 20-25 mm 

• provést jednokomponentní hydrofobní tepelně izolační sanační omítku bez obsahu 

cementu na bázi metakaolínu v tl. 2,5 - 3,0 cm, včetně profilace bosáží 

• po vyzrání se aplikuje minerální sanační štuk v tl. 2 mm,  

• po dalších 14 dnech provést malbu prodyšnou hydrofobní barvou s Sd do 0,1 m. 

(součinitel difúze). 

 

SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ – SKLADBA SO-06 S TĚSNÍCÍ STĚRKOU ŠTUKOVÁ (v 

anglických dvorcích 200 mm nad úroveň injektáže): 

• cihelné/smíšené zdivo 

• vápenný pačok na opukové a smíšené zdivo 

• zatření spár a vyrovnání podkladu z jádrové sanační síranovzdorné omítky  

• aplikace těsnící silikátové stěrky– 2x nátěr (nad úrovní soklu v rozsahu dle výkresů 

sanace fasád), 

• provést plnoplošný vápenný špric s obsahem vulkanického skla tl. 0,5 cm, 

• provést jednokomponentní hydrofobní tepelně izolační sanační omítku bez obsahu 

cementu na bázi metakaolínu v tl. 2,5 - 3,0 cm, včetně profilace bosáží 

• po vyzrání se aplikuje minerální sanační štuk v tl. 2 mm,  

• po dalších 14 dnech provést malbu prodyšnou hydrofobní barvou s Sd do 0,1 m. 

(součinitel difúze). 
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7.2. Odstranění příčin a důsledků vlhkosti a salinity v rámci 2. etapy 

realizace 

• V rámci 2. etapy doporučujeme co nejdříve po provedení 1. etapy nebo současně 

s prováděním 1. etapy kompletní otlučení všech stávajících vlhkostí a salinitou 

zasažených omítek v interiéru min. do výšky stropů a na ostatních zasažených 

místech na stropech s přesahem min. 80 cm. Zdivo se zbaví starých nátěrů, spáry 

se vyškrábou do hloubky 1,5-2,0 cm a zdivo se očistí od prachu a nečistot. 

• Současně doporučujeme provést vybourání stávajících podlah na potřebnou 

hloubku.  

• Jako 3. krok doporučujeme provedení injektáže vnitřního zdiva proti vzlínající 

vlhkosti, aby bylo zamezeno dalšímu pronikání vlhkosti do zdiva. Zdivo nechat 

dostatečně vyschnout. 

• Po snížení vlhkosti zdiva provést na sanovaných stěnách obětované (odsolovací) 

omítky pro snížení salinity ve zdivu.  

• Provedení nových skladeb podlah s odvětráním radonu z podloží a s novými 

izolacemi proti vlhkosti.  

• Provedení nových skladeb sanačních hydrofilních omítek na vnitřních stěnách,  

Příčkách a části poškozených stropů.  

7.2.1. Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti 

V úrovni podlah 1.PP a 1.NP se dle zákresu sanace provede u vnitřního zdiva 

jednořadá infuzní clona u veškerého zdiva nad 200 mm tloušťky, silan-siloxanovou 

mikroemulzí se 100% účinné látky.  

V případě zjištění dutin a kaveren ve zdivu a u zdiva tloušťky menší než 200 mm použít 

silan-siloxanový krém s min. 80% účinné látky. 

Dle zákresu se zároveň provedou svislé oddělující a vodorovné injektáže příček.  

Aplikace: 

Před aplikací se odstraní stávající omítky včetně vyškrábání spár do hl. 1,5 – 2 cm a 

provede se utěsňující pruh jádrové malty v šíři 30 cm (v případě výskytu opukového a 

smíšeného zdiva na podklad opatřený nátěrem vápenného pačoku). Injektážní otvory se 

provedou v jedné řadě vrty o průměru 12-14 mm (u krémové injektáže min. 14-16 mm), 

rozteč vrtů cca 120 mm, délka vrtů = šířka zdiva – 5 cm. V případě tloušťky zdiva větší než 

80 cm je doporučeno provádět vrty z obou stran. Sklon vrtů 0°-10° v závislosti na 

konkrétním umístění vrtů a konstrukcí. Po vyvrtání se otvory vyčistí stlačeným vzduchem a 

osadí injektážními pakry s těsněním.  

 Ředěný injektážní prostředek ze silan-siloxanové mikroemulze v poměru 1 díl 

injektážního prostředku : 10 dílům vody vpravujeme do zdiva pomocí injektážního 

čerpadla v jednom pracovním kroku pod tlakem < 10 barů. Aplikuje se v množství 17,5l 

rozředěného koncentrátu na m2 průřezové (půdorysné) plochy stěny. Spotřeba se 

rozpočítá na jednotlivé vrty. 
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Druhý den po injektáži se zatěsní injektážní pakry sanační maltou, provede se 

minerální utěsnění silikátovou stěrkou s krystalizačními účinky - 2x nátěr, v množství 

2kg/m2 od úrovně podkladní podlahové desky po úroveň +15cm nad provedené 

injektáže. 

V případě výskytu zdiva s dutinami, u zdiva z cihel děrovaných a u vnitřních nenosných 

příček se použije silan-siloxanový injektážní krém s min. 80% účinné látky. U injektáže 

silan-siloxanovým krémem se nepoužívají injektážní pakry. Po vyčištění otvorů stlačeným 

vzduchem se provede naplnění otvorů injektážním krémem pomocí aplikačního zařízení. 

Aplikuje se 1,15 l/m2 průřezové (půdorysné) plochy zdiva. Zaslepení otvorů a utěsnění 

silikátovou stěrkou se provede až po zreagování (zesklovatění – rozpuštění) krému). Po 

provedení chemické injektáže zdiva proti vlhkosti je třeba zajistit, aby do zdiva nevnikala 

znovu voda nad úrovní provedené injektáže. 

Po provedení chemické injektáže zdiva proti vlhkosti je třeba zajistit, aby do zdiva 

nevnikala znovu voda nad úrovní provedené injektáže.  

7.2.2. Obětované (odsolovací) omítky 

Před aplikací obětovaných odsolovacích omítek se všechny stávající vlhkostí a salinitou 

zasažené omítky v interiéru kompletně otlučou min. do výšky stropů a na ostatních 

zasažených místech na stropech s přesahem min. 80 cm. Zdivo se zbaví starých nátěrů, 

spáry se vyškrábou do hloubky 1,5-2,0 cm a zdivo se očistí od prachu a nečistot. Stávající 

lokálně degradované cihly budou očištěny na zdravé jádro a vyplentovány cihlami novými 

na sanační maltu. Extrémně zasolené a drolící se zdivo doporučujeme vybourat a přezdít 

cihlami novými. 

Postup: 

1. Provést otlučení omítek plnoplošně 

2. Proškrábnout spáry do 1,5-2 cm dle soudržnosti malty (otlučenou zasolenou 

omítku neprodleně odvézt z objetu na skládku, nelze použít na zásypy!!!) 

3. Odstranit veškeré duté cihly a doplentovat kaverny a šlice (s využitím sanační 

omítky, ne jiné), stavební konstrukce musí být čistá a bez nesoudržných míst. 

4. Technologická pauza cca 15-30 dní pauza (částečné proschnutí stěny). 

5. Aplikace „obětované omítky“ - vápenná malta (písek + vápno 3-4:1) *) v tl. cca 2 

cm (nehladit, max. srovnat dřevěnou latí, ideální je co nejvíce hrubý povrch pro 

zvýšení výparné plochy). 

6. Po aplikaci bude omítka vlhčena pravidelně v intervalu 1-2 dnů vodou v závislosti 

na tom, jak bude povrch vysychat. Musí dojít k procesu zaschnutí povrchu a 

opětovnému zavlhčení. Tento proces se opakuje po dobu 30 dní.  

7. Otlučení obětované omítky (neprodleně odvézt z objektu na skládku!!!) 

8. Dočištění zdiva ocelovým kartáči, proškrábnutí spár 

9. Technologická pauza cca 15 dní pauza. 

10. 3x opakovat body 2-9. 
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11. Finální očištění zdiva po třetím cyklu provést propařováním parním čištěním ve 

dvou cyklech včetně odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem. Min. 

teplota páry 100-130°C, min. tlak 50 bar. 

• Aplikační postup provedení parního čištění zdiva.  

• Po dokončení posledního cyklu „obětovaných“ omítek a technologické 

pauzy se provede první stupeň parního čištění zdiva.  

• Následuje technologická pauza – 4 dny  

• Zdivo se dočistí ocelovým kartáči včetně dočištění spár. 

• Provede se druhý stupeň parního čištění zdiva. 

• Následuje druhá technologická pauza – min. 4 dny  

• Po technologické pauze je možné přistoupit k provedení skladeb 

sanačních omítek dle PD.  

 

*) Poznámka: Pro stojní aplikaci bude míchání probíhat ve velkoobjemové spádové 

míchačce. Namíchaná směs se na místo aplikace bude dopravovat pomocí elektrického 

pístového čerpadla s gravitačními ventily pomocí maltových hadic. Vlastní aplikace se 

provádí stříkáním pomocí omítací pistole. 

Nutno zajistit, aby i ve fázi provádění odsolovacích omítek místnosti větraly a cirkuloval 

vzduch – je nutné zabránit kondenzaci vlhkosti na povrchu zdiva nebo provedených 

omítek; zajistit teplotu podkladu a okolního vzduchu min. +8 C; 

Nutno zajistit funkčnost dešťové kanalizace a svodů, zastřešení objektu, aby 

nedocházelo v průběhu realizace odsolovacích omítek k zatékání a nadměrnému 

promáčení omítek. 

Provedení obětovaných omítek doporučujeme provést na všech konstrukcích, na 

kterých bylo zjištěno překročení maximálních přípustných hodnot salinity ve zdivu nebo 

zdivo obsahuje dusičnany. Z tohoto důvodu doporučujeme provedení odběru vzorků na 

salinitu před zahájením provádění obětovaných omítek. Po dokončení provedení 

obětovaných omítek doporučujeme s min. 15. denním odstupem provést kontrolní odběr 

vzorků.  

Zcela evidentně a viditelně salinitou zasažené zdivo (nesoudržné, drolící se nebo s 

výraznými solnými výkvěty doporučujeme rovnou vybourat až na zdravé jádro a přezdít 

cihlami novými bez obsahu solí. Původní ponechané zdivo ošetřit před zazděním proti 

solným nátěrem Rozdělovače vody. Zazdívku provádět do čerstvého rozdělovače vody. 

7.2.3. Izolace podlah v 1.NP a v 1.PP  

SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ RADONU A IZOLACE PODLAH V NEPODSLEPENÉ ČÁSTI 1.NP a 

v 1.PP 

V pobytových prostorách nepodsklepené části 1.NP a v 1.PP bude zřízeno aktivní 

odvětrání podloží větracím systémem umístěným do podloží pod objektem, s jehož pomocí 

se odvádí půdní vzduch do exteriéru. Smyslem tohoto opatření je vytvořit pod domem 

podtlak, bránící přirozenému transportu radonu do interiéru. Doprovodným účinkem je 
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zvýšení výměny vzduchu mezi exteriérem a podložím a tím snížení koncentrace radonu v 

zemině pod objektem. 

Základními prvky větracího systému podloží jsou: 

- odsávací perforované potrubí PVC DN 65 uložené ve štěrkové drenážní vrstvě, bez 

nasávacích otvorů z vnějšího nebo vnitřního prostředí, se zaslepenými konci potrubí, 

při aktivním odvětrání půdního vzduchu se nedoporučuje realizovat otvory v 

obvodových stěnách či soklech sloužící k zajištění dodávky vnějšího vzduchu do vrstvy 

štěrku pod podlahou. Přispívají totiž k výraznému ochlazování podlah a ke ztrátě 

podtlaku, 

- těsné sběrné a odvodní potrubí PVC DN 100 a DN125, u vertikální větve se zajištěním 

odvodu kondenzátu přes sifonovou uzávěru, vertikální větev vyvedena nad střechu,  

- aktivní ventilátor DN 125 (VILPE® 125P/IS/500 ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ S HLAVICÍ), 

regulovatelný, o výkonu 83 W umístěný na konci vertikálního odvodního potrubí 

(popřípadě ve stávajícím komínovém tělese) - slouží k vytvoření takového podtlaku 

v odsávacím systému, který zajistí buď dostatečnou výměnu vzduchu mezi exteriérem 

a podložím anebo dostatečný podtlak pod celým objektem. 

Stávající podlahy budou vybourány na potřebnou hloubku. Prostupy konstrukcemi pro 

odvodní potrubí budou provedeny jádrovým vývrtem, případně s dosekáním zdiva pro 

plynulý přechod přes základovou konstrukci. V rámci prostupů bude také využito přechodů 

v místě dveřních otvorů a průchodů. Nová skladba podlah:  

 

Skladba podlahy v 1.NP (bez podsklepení)  a v 1.PP  

- finální skladba podlah dle projektu stavební části 

- cementový potěr Cemflow – 70 mm  

- separační folie 

- tepelná izolace EPS – 150 mm 

- pružná silikátová stěrková izolace s odolností proti radonu v tl. 4 mm s perlinkou a 

vytažením na stěny 200 mm přes izolační fabion 

- penetrace pod silikátovou pružnou stěrku 

- podkladní betonová mazanina C16/20 XC1 vyztužená KARI sítí 6/150/150 v tl. 

100 mm 

- separační geotextílie 300 g/m2 

- štěrkový podsyp frakce 8/16–160 mm s vloženým odsávacím perforovaným 

potrubím PVC DN 65 napojeným na sběrné a odvodní potrubí PVC DN 100 a 

DN125 

- původní srovnaný a zhutněný terén 
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7.2.4. Sanační omítky vnitřní 

Před aplikací sanačních omítek se všechny stávající vlhkostí a salinitou zasažené 

omítky v interiéru kompletně otlučou min. do výšky stropů a na ostatních zasažených 

místech na stropech s přesahem min. 80 cm. Zdivo se zbaví starých nátěrů, spáry se 

vyškrábou do hloubky 1,5-2,0 cm a zdivo se očistí od prachu a nečistot. Stávající lokálně 

degradované cihly budou očištěny na zdravé jádro a vyplentovány cihlami novými na 

sanační maltu.  

Extrémně zasolené a drolící se zdivo doporučujeme vybourat a přezdít cihlami novými. 

Vzhledem k velmi vysoké hmotnostní vlhkosti takto očištěné stěny (před započetím 

následujících doprovodných sanačních opatření) doporučujeme nechat větrat – nejlépe 

přes zimu. Současně zamezit zatékání srážkových vod. 

Po provedené injektáži zdiva, provedení obětovaných (odsolovacích) omítek utěsnění 

vrtů a propojení hydroizolace s podlahou se provedou na původních ponechávaných 

stěnách vnitřní systémové hydrofilní sanační omítky. 

SANAČNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ – SKLADBA: 

•  smíšené/kamenné zdivo 

•  vápenný pačok na opukové a smíšené zdivo 

• vyrovnání a utěsnění zdiva z jádrové sanační omítky s provzdušňující přísadou 

• protisolný nátěr difúzní sulfátoodolnou stěrkou – aplikace ve dvou vrstvách v tl. 2 

mm do úrovně stropu 

• provést plnoplošný vápenný špric s obsahem vulkanického skla tl. 0,5 cm, 

• v případě požadavku na rovinnost omítek (kolmost) doplnit vyrovnávací vrstvu 

vápennou, jedno komponentní sanační omítku s obsahem vulkanického sklad v tl. 

do 15 mm 

• provést vápennou, jedno komponentní, hydrofilní jádrovou sanační omítku tl. 2,5 

cm, 

• po vyzrání se aplikuje sanační štuk v tloušťce 2 mm 

• po dalších 14 dnech provést malbu prodyšnou barvou s Sd do 0,1 m. (součinitel 

difúze). 

SANAČNÍ OMÍTKA POD OBKLADY – SKLADBA: 

•  smíšené/kamenné zdivo 

•  vápenný pačok na opukové a smíšené zdivo 

• vyrovnání a utěsnění zdiva z jádrové sanační omítky s provzdušňující přísadou 

• protisolný nátěr difúzní sulfátoodolnou stěrkou – aplikace ve dvou vrstvách v tl. 2 

mm do úrovně stropu 

• provést plnoplošný vápenný špric s obsahem vulkanického skla tl. 0,5 cm, 

• v případě požadavku na rovinnost omítek (kolmost) doplnit vyrovnávací vrstvu 

vápennou, jedno komponentní sanační omítku s obsahem vulkanického sklad v tl. 

do 15 mm 
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• provést vápennou, jedno komponentní, sanační omítku s obsahem vulkanického 

sklad v tl. do 25 mm 

• (provedení silikátové stěrkové izolace pod obklad) – v rámci dodávky obkladů 

• flexibilní lepidlo 

• keramicky obklad 

 

Vzhledem k rozsahu zasažení objektu vlhkostí nelze používat sádrové omítky!   

7.3. Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných 

prostor 

Aby se systému sanačních opatření s jeho vlastnostmi umožnila optimální funkčnost, 

je nutno dbát následujících opatření: 

• Na všechny nátěry barev nebo povrstvení musí být kladen požadavek, aby jejich 

difúzní odpor byl nižší než difúzní odpor vrstev omítek (difúzní odpor SD < 0,1m). 

• Vnitřní vybavení nestavět přímo těsně na stěny, protože se tím omezuje nebo přímo 

znemožňuje vypařování a dochází ke vzniku vlhkostních map. 

• Veškerá sádra musí být před aplikací sanačních omítek bezpodmínečně odstraněna! V 

případě nutnosti jejího použití se použije jako náhrada rychlovazný cement. 

Informovat elektrikáře nebo instalatéry, aby použili cementových rychlovazných 

materiálů. 

• Po omítání musí být provedeno ve vnitřních prostorech intenzívní větrání (dle 

klimatických podmínek). Pokud by přirozené větrání nebylo možné, nutno instalovat 

nucené větrání po dobu vyschnutí a odvodu technologické vlhkosti ze sanovaných 

stavebních konstrukcí a prováděných stavebních úprav. 

• V sanovaných prostorách je nutné budoucím uživatelem zajištění takových podmínek 

vytápění a větrání, které nezavdají příčinu vzniku povrchové kondenzace vlhkosti na 

sanovaných konstrukcích. Povrchová teplota konstrukcí musí být vyšší, než je hodnota 

teploty rosného bodu, který odpovídá hodnotám teploty a relativní vlhkosti vzduchu. 

Obecně je nutné zabránit průniku teplého a vlhkého vzduchu s vysokou měrnou 

vlhkostí do sanovaných prostor s chladnějšími konstrukcemi.  

• Stane-li se porucha na vodovodní nebo kanalizační instalaci, je nutné postarat se o 

rychlé odstranění závady, aby nedošlo k nasáknutí zdiva z vadné instalace. 

• Pokud by bylo nutno na základě požadované vlhkosti vzduchu použít odvlhčovací 

přístroje, použít je až po úplném vytuhnutí omítky, a to po předchozím odsouhlasení s 

dodavatelem stavby. 

Pokud se bude dbát na dodržení těchto zásad, lze počítat s optimální sanací vlhkého 

zdiva stavebního díla. 
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7.4.   Ostatní 

• Budou provedeny kontroly a zkoušky instalací vody, komínů, vzduchotechniky, elektro a 

jiných instalací. Před uvedením do provozu budou předloženy k provedeným instalacím 

patřičné revize a protokoly o zkouškách. Veškeré instalace, které budou pod omítkami, 

musí být dokončeny před zahájením realizace omítek. Je nepřípustné dodatečné 

zabudovávání těchto instalací po dokončení sanačních omítek. Veškeré dešťové svody 

zaústit do opravené, prověřené a funkční kanalizace (přípojek).  

• Potřebná dodavatelská dokumentace bude zpracována dodavatelem sanačních prací 

(odbornou firmou v oblasti sanačních prací). 

• Před zahájením provozu bude zpracován provozní řád využívání a provozování 

sanovaných prostor, který bude součástí komplexního provozního řádu zpracovaného 

investorem stavby. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen, aby prováděl veškeré práce v souladu se 

zákonem o BOZP a jím souvisejících předpisů v oboru stavebnictví v platném znění k 

aktuálnímu datu. Jedná se zejména o vyhl. č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícího nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Pracovníci musí být objednatelem prokazatelně proškoleni a 

seznámeni na základě konkrétní situace na stavbě, vzhledem k prováděnému 

charakteru činnosti. 

7.5.   Kontrola jakosti a účinnosti provedených sanačních prací 

Kontrola jakosti a účinnosti provedených sanačních prací bude provedena na 

smluvním základě v době do skončení záruční doby na provedené sanace. 

• Kontrola jakosti sanačních prací se zjišťuje odběrem vzorků zdiva a omítek a jejich 

hodnocením na hmotnostní obsahy vlhkosti a na druhy a množství solí tvořících 

výkvěty, vzorky na obsah vlhkosti se odebírají z hloubky alespoň 100 mm pod jeho 

povrchem, analýza vzorků se provádí v laboratoři. 

• Příslušná měření budou provedena tak, že se vzorky ze zdiva odebírají a měření 

provádějí ve svislém profilu v určitých výškách. 

• Účinnost sanačního systému se hodnotí objektivním posouzením míry vysušení zdiva. 

Jeho účinnost je dána jednak absencí vizuálních poruch na plochách stěn, jednak 

výrazným zlepšením mikroklimatu prostor, pokud tyto nejsou ovlivňovány jinými 

negativními vlivy. 

• Objektivním posouzením je však hlavně vyhodnocení hmotnostní vlhkosti zdiva, ve 

srovnání s výchozím stavem. Měření obsahu vlhkosti bude provedeno na smluvním 

základě. 

• Stupeň účinnosti sanace na základě měření obsahu vlhkosti ve zdivu stanovuje ČSN P 

73 0610. 

• Pro posouzení vlastností omítek, které se použily pro sanaci prostor, se kromě 

vlhkostní analýzy provedou i laboratorní rozbory na obsahy síranů, chloridů a 

dusičnanů (pokud nebude stanoveno jinak). 
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• Vysušování vlhkého zdiva na každém objektu je i při vytvoření těch nejúčinnějších 

sanačních systémů a opatření procesem dlouhodobým. K vyschnutí konstrukcí na 

ustálený obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, 

na druhu zdiva, na výši původní vlhkosti a míře zasolení a v závislosti na využívání 

sanovaných místností a prostor i na způsobu a intenzitě jejich vytápění a větrání 

zpravidla ne dříve než za dobu několika let. 

• Účinnost a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit jen za těch 

podmínek, nejsou-li podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů 

než přírodních, střešní krytina objektu i žlaby musí být v dobrém technickém stavu, 

nesmí docházet k únikům srážkové vody z dešťových odpadů na povrch terénu i do 

podzákladí a voda stékající po povrchu terénu musí být odváděna od pat zdí, dále 

nesmí docházet k únikům dešťové a biologicky znečištěné vody z kanalizace, z přípojek 

a odpadů uvnitř objektu a k úniku vody z instalací vodovodu, sanované místnosti musí 

být dostatečně větrány přirozeným nebo nuceným způsobem. 

• Při dodržení návrhových parametrů a technologické kázni zhotovitele sanačních prací 

lze dodržet požadovanou záruční lhůtu a zabezpečit dlouhodobou účinnost 

provedených prací. Životnost objektu může být tímto výrazně prodloužena. 

• Veškeré změny podstatného charakteru během výstavby budou řešeny a odsouhlaseny 

v rámci výkonu autorského dozoru projektanta stavby.  

7.6. Závěr návrhu řešení 

Tento návrh řešení je vypracován s ohledem na provedený stavebně technický 

průzkum. Aplikace navržených sanačních opatření bude provedena pod odborným 

dohledem. V rámci aplikace musí být dodrženy technologické postupy pro aplikaci 

jednotlivých technologií. Jakékoliv změny v navržených technologiích a postupech musí být 

předem konzultovány. 

Provedený průzkum byl proveden primárně dle zadání zadavatele na obvodové zdivo a 

fasádu objektu, tj. návrh řešení z hlediska vlhkosti a salinity byl proto rozdělen na dvě části 

– 1. etapu – (dle požadavku zadavatele) a 2. etapu – ostatní nezbytná sanační a izolační 

opatření navazující na 1. etapu tak, aby sanační opatření celého objektu byla komplexní.  

Při návrhu řešení z hlediska vlhkosti a salinity 2.etapy bude potřeba provést samostatný 

odběr vzorků zdiva, pro vyhodnocení hodnot hmotnostní vlhkosti a stavebně škodlivých solí. 

Zároveň se provede doplňující mikrovlnné měření hmotnostní vlhkosti v hloubce konstrukcí. 

Stávající vzorky byly odebrány pouze pro účely sanace obvodového zdiva – 1.etapa. 
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8. PŘÍLOHY 

 

8.1 Protokol – vyhodnocení odběru vzorků ALS Czech Republic, s.r.o., číslo protokolu 

PR2195968  

8.2 Výstupy z hloubkového měření MOIST – M1 – M6 

8.3 Zákres míst měření MOIST a odebraných vzorků  

8.4 Zákres navržených sanací do dodaných půdorysů 

8.5 Rozpočet 

8.6 Technická specifikace navržených materiálů 

 

 

V Praze dne 9.5.2022 

 

Bc. David Tatíček      

Ecrypt SE       

Tel. +420 724 087 161     

E-mail: taticek@ecrypt.cz   
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8.6.  TECHNICKÁ SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 
 

KONCENTRÁT SILAN-SILOXANOVÉ MIKROEMULZE SE 100% ÚČINNÉ LÁTKY.  

Bez obsahu chloridů i organických rozpouštědel (VOC) 

Technická data: 

Hustota       1,04 -1,05g/cm3 

Obsah účinných látek     min. 98% 

Minimální teplota při aplikaci    +5°C 

Mísitelnost s vodou     neomezeně mísitelný 

Bod vzplanutí      27°C (koncentrát) 

       cca 74°C (ředění 1:12) 

       cca 78°C (ředění 1:20) 

INJEKTÁŽNÍ KRÉM  

Bez obsahu chloridů i organických rozpouštědel (VOC) 

Technická data: 

Obsah účinné látky     min. 80% hmotnostních 

Hustota       0,90g/cm3 

Konzistence      tixotropní krém 

Zápach       bez zápachu 

Báze       vodná emulze, bez obsahu VOC 

Bod vzplanutí      64°C   

Aplikační teplota     +5 až +30°C (podklad a okolí) 

Mísitelnost s vodou     neomezeně mísitelný 

 

VÁPENNÝ SANAČNÍ ŠTUK  

Omítková směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících 

přísad. 

Technické parametry: 

Zrnitost       0 – 0,6 mm 

Pevnost v tahu       min 0,18 MPa 

Sypná hmotnost      900 - 1000 kg/m3 

Objemová hmotnost zatvrdlé malty    1400 - 1600 kg/m3 

Pevnost v tlaku po 28 dnech     CS I (0,4-2,5 N/mm2) 

Přídržnost       min. 0,10 MPa 

Kapilární absorpce vody     W0 (NPD) 

Faktor difúzního odporu prostupu vodní páry   μ <20 

Reakce na oheň      A1 (nehořlavá) 

Tepelná vodivost      0,67 W/mK 
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TEPELNĚ IZOLAČNÍ HYDROFOBNÍ SANAČNÍ OMÍTKA NA BÁZI METAKAOLÍNU  

Suchá maltová směs, bez obsahu cementu, která je tvořena z 98% z anorganických částí : speciální 

silikátová plniva – na bázi metakaolínu, křemičité sklo, hydraulická pojiva, minerální přísady, 

organické polymery. 

Technická data: 

Součinitel tep. vodivosti  λ po 28 dnech     0,07W/mK 

Součinitel tep. vodivosti λ po 120 dnech           0,05 W/mK 

Pevnost v tahu       CS II     0,86 MPa 

Pevnost v tlaku                CS II     1,60 MPa 

Přídržnost k betonu      0,35 MPa 

Pórovitost       >55% 

Koeficient propustnosti vodních par     <10 

Koeficient absorpce vody za 120 dnů ponoření ve vodě  <3% 

Třída reakce na oheň      A1 

Kapilární nasákavost      W1 

Koeficient pohlcování hluku     23 dB 

Hodnota pH       >10 

Splňuje parametry WTA 

Obj. hm. v suchém stavu      cca. 330 kg/ m³ 

 

JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA + ŠPRIC POD JÁDROVOU SANAČNÍ OMÍTKU  

Suchá maltová směs, která obsahuje vysokopecní cement, plniva – praný křemičitý písek a přísady 

zlepšující zpracovatelnost čerstvé malty. Neobsahuje vápno 

Technické parametry : 

zrnitost směsi :      0 – 4 mm 

sypná hmotnost suché směsi   cca 1 650 kg/m3  

spotřeba vody na 60 kg směsi (2pytle):  cca 3,0 – 3,8 l, na 60 kg 6-7,6litrů 

doba zpracovatelnosti    30-45 min 

 

BITUMENOVÁ PENETRACE  

bezrozpouštědlová asfaltová emulze, modifikovaná latexem. 

Technické údaje  

Druh   asfaltová emulze modifikovaná latexem 

Báze     asfaltová emulze (disperze), latex 

Ředidlo     voda 

Barva    černá, hnědá 

Hmotnost  0,97 g / cm3 

Konzistence  těžko tekutá 

Obsah pevných částí > 50% 
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Odolný dešti    po <5 hodinách 

Doba vytvrzení  asi 24  hodin 

 

BITUMENOVÁ MODIFIKOVANÁ STĚRKOVÁ IZOLACE  

Jednosložková hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu (KMB), plněná pěnovým polystyrenem  

Technické údaje  

Druh    jednosložková stěrková hmota na bázi modifikovaného asfaltu  

Báze    modifikovaná asfaltová emulze se speciálním plnivem                                                         

Rozpouštědlo   žádné 

Barva    černá 

Hmotnost   cca 0,80-0,85 g/m3 

Konzistence   pastovitá, pro špachtlování 

Nanášení   hladítkem, stříkacím přístrojem 

Vodonepropustnost  vodotěsná při 0,75 baru více než 72 hodin  

Součinitel difúze radonu dle  

Metodiky K124/02/95  3,2*10-11 (m2/s) 

Vytvrzení    2 až více dnů v závislosti na vlhkosti vzduchu, teplotě, síle vrstvy a 

    podkladu 

Paropropustnost   cca 8000(dle DIN EN 12086) 

Hodnota součinitele difúze  

pro vodní páry   26,3 (m) 

Maximální tloušťka vrstvy 6 mm po nanesení (mokrá vrstva) 

 

DIFÚZNÍ SULFÁTOSTÁLÁ STĚRKA 

odolnost proti solím 

obsahuje minimální podíl C3A 

odolává bodovému tlaku 1 až 5 barů 

vysoká mrazuvzdornost a odolnost proti mechanickým a chemickým vlivům 

propouští vodní páry 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Pevnost v tahu při ohybu:   6 N/mm2 

Pevnost v tlaku:     28 N/mm2 

Difúze vodní páry:    μ<200  

Kapilární absorpce vody:   W –24 < 0,1 kg 

Obsah C3A:     <2% 

Teplota zpracování:    +5°C až 30°C 

Doba zpracovatelnosti:    60 min 
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SANAČNÍ ŠPRIC POD TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKY (HYDROFOBNÍ A 

HYDROFILNÍ)  

Obsahuje vulkanické sklo, hydraulické pojivo, přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné vlastnosti 

malty 

Technické parametry:  

Třída T1 CSII podle normy EN 998-1 

Součinitel tepelné vodivosti      λ 0,078 [W/mK] 

Pevnost v ohybu       >0,6 [N/mm2] 

Objemová hmotnost v suchém stavu     400 – 450 [kg/m3] 

Reakce na oheň       Třída A1 – nehořlavý materiál 

Kapilární absorpce vody      C W 0 není předepsána 

Přídržnost k betonu FP.B      0,3 [N/mm2] 

Součinitel propustnosti vodní páry μ tabulková hodnota   8 

 

PRODYŠNÁ BARVA S Sd DO 0,1 M  

Technické parametry 

Teoretická vydatnost:    Cca 8m2/kg v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a 

      savosti podkladu) 

Specifická hmotnost:    1,60 ±0,02 g/cm3 

Kryvost:      Stupeň 1 při 70μm, stupeň 2 při 40 μm 

Omyvatelnost:     4-EN DIN 13300 

Prodyšnost:     Sd=0,09 m 

Schnutí při 20°C a 60% rel.vlhkosti  Cca 4 hodiny, suché na dotek a proti přichytávání 

      prachu za cca 30 min. Se snižující se teplotou se doba 

      schnutí prodlužuje 

Odstín:      Bílá, tónovatelná pomocí tónovacích barev a  

      přípravků, jako báze BB 

Základní složení:    TiO2 emulze dispergovaná ve vodě, minerální plniva 

 

NOPOVÁ FÓLIE S INTEGROVANOU FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIÍ  

Technické údaje 

Materiál:     Profilovaná fólie z vysokohustotního polyetylénu s 

      navařenou filtrační textilií, samolepicím okrajem, 

      mikroperforovanou s nakašírovaným drenážním 

rounem. 

Výška nopů:     cca 9 mm 

Pevnost:     cca 400 kN/m2 

Objem vzduchu mezi profilováním:  cca 7,9 l/m2 

Teplotní odolnost:    -30°C až +80°C 

Rozměry role:     12,5 m x 2 m 
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Pevnost v tahu (EN 10319):   podélná 6kN/m, příčná 6 kN/m2 

Odolnost proti průrazu (EN 918)   40 mm 

Propustnost pro vodu (EN ISO 12956):  150 μm 

Drenážní kapacita:    3,1*10-3 m2/s při 20 kN/m2 

Odolnost:     min. 25 let v zeminách s pH mezi 4-9 a teplotou 

podloží       do 25°C 
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