



- LEGENDA - SANACE - 1. ETAPA
- INJEKTÁŽ ZDIVA PROTI VZTLÍNÁJÍCÍ VLHKOSTI DLE 7.1.3 - VODOROVNÁ
  - PLOŠNÁ INJEKTÁŽ ZDIVA PROTI VZTLÍNÁJÍCÍ VLHKOSTI DLE 7.1.4
  - INJEKTÁŽ ZDIVA PROTI VZTLÍNÁJÍCÍ VLHKOSTI DLE 7.1.3 - SVISLÁ
  - VNĚJŠÍ SVISLÁ IZOLACE DLE 7.1.1
  - DRENÁŽ DN 125 DLE 7.1.2
  - SANAČNÍ OMÍTKY VNĚJŠÍ DLE 7.1.6 S DIFÚZNÍ SILIKÁTOVOU STĚRKOU
  - SANAČNÍ OMÍTKY VNĚJŠÍ DLE 7.1.6 S TĚSNÍCÍ SILIKÁTOVOU STĚRKOU
  - OBĚTOVANÉ (ODSOLOVACÍ) OMÍTKY DLE 7.1.5

č. parc.: p.p.č. 1949 a p.p.č. 1951, k. ú. Březánek [04/208]		±0,000 = xxx.xx m n. m. BpV	
AUTOR NÁVRHU Ing. arch. Jakub Masák	VYPRACOVAL: Luboš Nosek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ecrypt SE Na Měsíčkách 1424/23 Praha 7 Bc. David Tatíček +420 724 087161 taticek@ecrypt.cz	GENERALNÍ PROJEKTANT: <b>Masák &amp; Partner</b> Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubenč, IČ: 27086631
STAVEBNÍK: Město Březánek, MÚJ Březánek, Odbor nemovitostí a investic, IČ: 00266230 Březánská 504, 418 31 Březánek		STUPĚŇ PROJEKTU DPS	Č. PARE:
AKCE: REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA		DATUM: 05/2022	Č. PARE:
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO: 1:100	Č. PARE:
PROJESE: REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA		ČÁST: D.1	Č. PARE:
VÝKRES: ŘEŠENÍ SANACÍ VLHKOSTI A SALINITY - PŮDORYS 1.NP - SANACE		PODČÁST: D.1.2 b	Č. PARE:
		Č. VÝKRESU: D.1.2.b.2	Č. PARE: