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D.1.1.a)1. Architektonické,	výtvarné,	materiálové,	dispoziční	a	provozní	řešení,	
bezbariérové	užívání	stavby:	

	
a) Architektonické	a	výtvarné	řešení,	materiálové	řešení:	

Komplex	bývalých	lázní	Kyselka	je	situovaný	na	jihozápadním	okraji	Bíliny,	v	
blízkosti	monumentální	hory	Bořeň.	Lázně	jsou	známé	již	od	16.	století	a	
donedávna	se	zde	léčily	onemocnění	zažívacího	ústrojí.	Současnou	podobu	areálu	
tvoří	bývalé	lázeňské	budovy,	které	byly	velmi	citlivě	a	harmonicky	zasazeny	do	
rozsáhlého,	památkově	chráněného	lesoparku.	Jedná	se	o	soubor	
neorenesančních	lázeňských	budov	realizovaných	podle	projektu	profesora	
pražské	německé	techniky	architekta	Franze	Sablicka	mezi	lety	1885–1900.	
Lázeňský	dům	byl	postaven	r.	1898	a	je	dominantou	architektonického	řešení	a	
urbanistické	struktury	lázeňského	areálu.	Lázeňský	dům	není	delší	dobu	
využívaný.	
Tato	projektová	dokumentace	pojednává	návrh	obnovy	části	lázeňského	parku	
mezi	hlavní	lázeňskou	budovou	a	budovou	stáčírny	minerálních	vod,	přesné	
vymezení	řešeného	území	je	patrné	ze	situačních	výkresů.	Projekt	vychází	
z	původního	řešení,	zachovaného	na	historických	fotografiích	a	pohlednicích	a	
zároveň	reflektuje	soudobé	požadavky	a	potřeby.	Dokumentace	je	zpracovaná	v	
podrobnosti	pro	provádění	stavby.	
Cílem	návrhu	je	revitalizace	tohoto	prostoru	do	podoby,	inspirované	jeho	
původní	kompozicí	ze	začátku	20.	století,	která	ale	zároveň	umožní	intenzivnější	
využívání	např.	pro	shromáždění,	sváteční	trhy	apod.	Řešení	se	zabývá	vegetační	
částí	(výsadby,	zakládání	porostů,	rekreační	a	luční	trávník…),	obnovou	
zpevněných	ploch	vč.	kamenných	schodišť,	opravou	přístupové	komunikace	
(rampy)	vč.	opravy	opěrné	stěny,	opravou	i	návrhem	nových	zámečnických	prvků	
(zábradlí	a	madla,	restaurování	původního	obloukového	kandelábru,	nová	
kovaná	brána	u	dvorku	lázní)	a	doplněním	mobiliáře	v	podobě	několika	laviček.	
Pozornost	je	věnována	i	hospodaření	s	dešťovými	vodami,	kterými	je	řešené	
území	dotované	mj.	z	přilehlé	budovy	bývalých	lázní	Kyselka.	
Návrh	respektuje	stávající	ÚPD.	Parcely	řešeného	území	jsou	v	majetku	obce.	
Materiálové	řešení	je	navrženo	z	přírodních	materiálů,	které	se	již	v	řešeném	
území	a	jeho	okolí	vyskytují	z	předchozích	fází	obnovy	parku.	Navržené	
komunikace	jsou	kombinací	mlatových	a	kamenem	dlážděných	povrchů.	
Navržené	trávníky	jsou	děleny	na	pochozí	štěrkové,	parkové	rekreační	a	kvetoucí	
luční.	Ostatní	navržená	výsadba	je	relativně	minimalistická,	navržená	s	ohledem	
na	záměr	pravidelného	využívání	řešeného	prostoru	ke	shromažďovacím	účelům.	
Projektová	dokumentace	pro	provádění	stavby	nenahrazuje	realizační	(resp.	
tzv.	výrobní	a	montážní)	dokumentaci	a	její	součástí	není	ani	dokumentace	pro	
ostatní	pomocné	práce	a	konstrukce,	výrobně	technická	dokumentace,	
dokumentace	výrobků	dodaných	na	stavbu	a	montáží	dokumentace	ve	smyslu	
ustanovení	vyhl.	č.	499/2006	Sb.,	o	dokumentaci	staveb.	Tato	dokumentace	
definuje	minimální	rozsah	případů,	ve	kterých	bude	budoucí	dodavatel	nezbytně	
muset	tyto	podrobnější	dokumentace	před	zahájením	vlastních	stavebních	prací	
zajistit	a	předložit	ke	schválení.	Obsažené	výkresy	podrobností	představují	pro	
budoucího	dodavatele	závazné,	nebo	tvarově	složité	konstrukce,	na	které	klade	
projektant	zvláštní	požadavky	a	které	je	nutno	při	provádění	stavby	respektovat.	
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V	projektové	dokumentaci	případně	uvedené	obchodní	názvy	konkrétních	
výrobků	jsou	pouze	referenční	a	mohou	být	nahrazeny	jinými	výrobky,	
srovnatelných	nebo	lepších	technických	parametrů.	

	
D.1.1.a)2. Konstrukční	a	stavebně	technické	řešení	a	technické	vlastnosti	

staveb:	

	
0) Příprava	staveniště:	

Budou	geodeticky	vytyčeny	nově	navržené	komunikace,	zpevněné	plochy,	
trávníky	atp.,	bude	provedeno	oplocení	staveniště.	
V	plochách	pro	nové	komunikace	bude	provedena	skrývka	ornice	o	mocnosti	
dle	navržené	skladby,	bude	odstraněna	buřeň	včetně	kořínků	a	plochy	určené	pro	
výsadbu	budou	chemicky	ošetřeny	min.	18	dní	před	započetím	dalších	úprav.	
Plochy	výsadeb	budou	následně	překopány	a	uhrabány	a	na	ně	bude	navezena	
zemina	pro	nové	výsadby	–	podrobněji	viz	samostatná	kapitola	této	TZ.	Stávající	
opěrné	stěny	podél	přístupové	rampy	z	žulových	kvádrů	budou	očištěny	od	
popínavých	rostlin	a	bude	podrobně	prohlédnut	jejich	aktuální	technický	stav.	
Vybraný	dodavatel	zpracuje	před	zahájením	stavebních	prací	vytyčení	a	
ochranu	stávajících	inženýrských	sítí,	případně	budou	zhotoveny	staveništní	
přípojky	médií	a	energií.	V	koordinaci	s	investorem	budou	vybrány	konkrétní	
prostory	pro	zařízení	staveniště,	budou	stanoveny	dopravní	trasy	stavebních	
materiálů	a	realizováno	oplocení	staveniště.	Bude	předložen	plán	BOZP.	

	
1) Bourací	práce,	výkopy	a	zemní	práce:	

Budou	vybourány	stávající	betonové	/	asfaltové	plochy	a	schodiště,	plochy	
betonových	dlažeb	na	stávajících	cestách	i	na	přístupové	rampě,	vyznačené	na	
koordinační	situaci	stávajícího	stavu.	Budou	vybourány	fragmenty	betonových	
zídek	a	jímek,	vč.	nízké	opěrné	zídky	obložené	žulovými	haklíky	+	zábradlí,	za	
budovou	inhalatoria,	tento	prostor	bude	následně	vysvahován	a	zatravněn	-viz	
koordinační	situace.		

	
stávající	betonová	jímka,	nízká	opěrná	zídka	a	zábradlí	k	odstranění	

Pro	budoucí	skladby	zpevněných	ploch	budou	vykopány	navržené	trasy	do	
hloubek	dle	výkresů	skladeb.	Stávající	odvodňovací	žlaby	ze	žulových	kostek	
okolo	budovy	lázní	budou	odstraněny,	žulové	kostky	budou	předány	investorovi	
k	dalšímu	použití,	nebo	zlikvidovány.	
Kamenná	schodiště,	určená	k	repasi	(kamenické	opravě)	budou	opatrně	
rozebrána,	každý	segment	bude	očíslován	a	bezpečně	uložen	pro	budoucí	
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kamenickou	opravu	a	opětovné	osazení.	Plochy	těchto	schodišť	budou	vykopány	
a	ošetřeny	pro	realizaci	nově	navržených	skladeb.	Konkrétně	se	jedná	o	červeně	
vyznačená	schodiště	na	výkresu	C.4	-Koordinační	situace	–	navrhovaný	stav.	
Z	omítaných	stěn,	vymezujících	výše	popsaná	kamenná	schodiště,	budou	
odstraněny	nesoudržné	vrstvy	omítek	(předpoklad	100%	plochy)	a	poškozené	
části	cihel.	
Horní	část	stávající	opěrné	stěny	podél	pravého	ramena	přístupové	rampy	je	
zhotovena	z	čedičových	kvádrů	a	je	nyní	kompletně	porostlá	břečťanem.	Ten	
bude	kompletně	odstraněn,	tato	čedičová	stěna	bude	podrobně	nafocena	a	
následně	rozebrána,	materiál	bude	uschován	pro	pozdější	vyzdění	přesné	repliky.	
Za	touto	stěnou	bude	proveden	výkop	pro	založení	nové	železobetonové	opěrné	
stěny.	Budou	demontována	vyznačená	zábradlí	a	madla.	
Podél	pravého	schodiště	vedle	budovy	lázní	bude	vysekáno	stávající	křoví,	aby	
byl	umožněn	přístup	k	boční	zídce	pro	její	následnou	opravu.	
Dále	budou	provedeny	výkopy	pro	vedení	nových	tras	odvodnění	/	dešťové	
kanalizace,	retenčních	nádrží	a	vsakovacích	polí.	
Vybraný	Zhotovitel	na	realizaci	bouracích	prací	a	rozebírání	kamenných	prvků	
zpracuje	dodavatelskou	(výrobní	a	montážní)	projektovou	dokumentaci	(resp.	
technologický	postup),	kterou	v	dostatečném	předstihu	před	zahájením	prací	
předloží	ke	schválení	pověřeným	pracovníkům	investora,	autorskému	a	
technickému	dozoru	a	pracovníkům	státní	památkové	péče.	
	

2) Základy,	svislé	konstrukce:	

Pro	založení	nové	opěrné	stěny	a	rekonstruovaných	kamenných	schodišť	budou	
bezprostředně	po	provedení	patřičných	výkopů	realizovány	nové	základy	
z		betonu,	hloubka	základové	spáry	bude	min.	800mm	pod	úrovní	U.T.	
Jestliže	nebudou	nové	základy	zhotoveny	bezprostředně	po	realizaci	výkopů,	
musí	být	jejich	základová	spára	chráněna	před	klimatickými	vlivy	(promrzáním,	
rozbředání),	např.	vrstvou	podkladního	betonu	C12/15	tl.	100	mm.	Rozbředlou	
zeminu	základové	spáry	je	případně	nutno	odtěžit	až	na	neporušenou	zeminu	a	
nahradit	hubeným	betonem.	
Železobetonová	opěrná	stěna	je	navržena	ze	zmonolitněných	tvarovek	
ztraceného	bednění	š.	300mm,	bude	protrnována	s	monolitickým	základovým	
pasem	výšky	a	šířky	600mm	vyčnívající	výztuží	2xØB12	á	250mm.	Podélná	
výztuž	je	uvažována	2xØB12	v	každé	ložné	spáře.	Přesah	podélné	výztuže	ØB12	
je	uvažován	délkou	750mm.	Tato	opěrná	stěna	bude	následně	obezděna	
původními	čedičovými	kvádry	tak,	aby	se	její	výsledný	vzhled	co	nejvíce	podobal	
vzhledu	původnímu,	zejména	je	potřeba	dbát	na	minimální	možný	rozměr	spár	
mezi	čedičovými	bloky.	Tato	kamenná	stěna	bude	s	novou	železobetonovou	
opěrnou	stěnou	provázána	trnováním	betonářskou	výztuží	ØB8	v	počtu	min.	2ks	
na	m2.	veškerý	prostor	mezi	betonovou	a	kamennou	zdí	musí	být	beze	zbytku	
vyplněn	betonem.	
Betonáž	konstrukce	musí	být	provedena	v	období,	kdy	teplota	neklesne	pod	5°C.	
Pokud	by	teplota	klesla	pod	5°C,	musí	být	provedeny	speciální	opatření.		
Zásypy	budou	provedeny	nejdříve	na	lícové	straně	opěrné	zdi.	Zásyp	za	rubem	
opěrné	stěny	bude	proveden	z	nenamrzavého	materiálu	v	min.	tl.	0,50m	od	rubu	
stěny.	Pro	zabezpečení	opěrné	stěny	proti	posunutí	je	vždy	počítáno	s	odporem	
na	líci.	Z	toho	důvodu	nesmí	být	opěrné	stěny	zatíženy	plným	zemním	tlakem	za	
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rubem	stěny,	dokud	není	provedeno	obezdění	a	zásyp	před	lícem	stěny.	Zásypy	
budou	hutněny	po	vrstvách	max.	tl.	300mm.	
K	patě	dříku	opěrné	stěny	bude	do	stěrkového	zásypu	obaleného	geotextilií	
položena	drenážní	hadice	min.	DN	100mm,	vyvedená	mimo	půdorysný	obrys	
opěrné	stěny.	
Polohy	drenážních	trubek	a	odvodňující	zásyp	za	rubem	opěrné	stěny	budou	
upřesněny	s	dodavatelem	na	místě	dle	aktuální	situace.	
Přesný	technologický	způsob	řešení	základů	a	svislých	konstrukcí	bude	obsažen	
v	dodavatelské	(realizační)	dokumentaci,	kterou	vybraný	Zhotovitel	zpracuje	a	
předloží	ke	schválení	na	kontrolním	dni	v	dostatečném	předstihu	před	
plánovaným	zahájením	prací.		
	

3) Fasády,	vnější	vertikální	povrchy:	

Stávající	opěrné	stěny	ze	žulových	kvádrů	budou	po	odstranění	popínavé	zeleně	
očištěny	tlakovou	vodou,	budou	doplněny	případně	vypadané	segmenty	a	budou	
opraveny	spáry	vápenocementovou	maltou	(předpoklad	do	20%	plochy).	Výše	
popsaná	původní	opěrná	stěna	z	čedičových	bloků	bude	přezděna	tak,	jak	je	
popsáno	výše.	

	
stávající	ohraničující	zeď	repasovaného	schodiště	

Stávající	omítané	stěny,	ohraničující	repasovaná	kamenná	schodiště,	budou	
opraveny	nebo	přezděny:		
-bude	podrobně	zaměřeno	a	zakresleno	stávající	tektonické	řešení	a	profilace	
-nesoudržné	vrstvy	omítek	budou	odstraněny	(100%	plochy),	bude	odstraněno	
nesoudržné	zdivo	
-budou	vyškrabány	spáry	do	hl.	20mm	
-obnažené	zdivo	bude	očištěno	tlakovou	vodou	a	párou	
-obnažené	zdivo	bude	našpricováno	a	pomocí	úlomků	cihel	a	střešních	tašek	
bude	zdivo	doplentováno	do	původního	tvaru	
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-obnažené	zdivo	bude	natřeno	vápenným	pačokem	
-bude	provedeno	zatření	spár	a	vyrovnání	podkladu	z	jádrové	sanační	
síranuvzdorné	omítky	
-bude	provedena	aplikace	těsnící	silikátové	stěrky–	2x	nátěr	do	výšky	min.	300	
mm	nad	budoucí	terén,	resp.	aplikace	difúzní	sulfátostálé	stěrky–	2x	nátěr	od	
výšky	300	mm	nad	budoucím	terénem	
-bude	nahozen	plnoplošný	sanační	(trasový)	špric	tl.	5mm	
-bude	realizována	vyrovnávací	vrstva	(profilace)	sanační	omítkou	s	obsahem	
vulkanického	skla	v	tl.	20-25mm	
-bude	provedena	jednokomponentní	hydrofobní	sanační	omítka	bez	obsahu	
cementu	na	bázi	metakaolínu	v	tl.	25	–	30mm,	včetně	profilací	
-po	vyzrání	se	aplikuje	plošný	minerální	sanační	štuk	v	tl.	2	mm	
-po	dalších	14	dnech	se	provede	2x	plošná	malba	prodyšnou	hydrofobní	
vápennou	modifikovanou	barvou	se	součinitelem	difúze	Sd	do	0,1m.	
-odstín	výmalby	bude	co	nejvěrněji	napodobovat	původní	barevnost	a	bude	
scelovat	nové	omítky	se	stávající	barevností	okolních	ploch,	které	zůstanou	bez	
zásahu.	

	
stávající	konstrukce	zábradlí	centrální	rampy	

Stávající	konstrukce	zábradlí	centrální	rampy,	tvořená	zděnými	omítanými	
profilovanými	sloupky,	kuželkovou	výplní	a	masivním	kamenným	madlem	je	
v	relativně	dobrém	stavu,	bude	opraveno	následujícím	způsobem:	
-bude	podrobně	zaměřeno	a	zakresleno	stávající	tektonické	řešení	a	profilace	
-nesoudržné	vrstvy	omítek	budou	odstraněny	(předpoklad	do	50%	plochy)	
-celá	konstrukce	zábradlí	vč.	kuželkových	výplní	bude	očištěna	tlakovou	vodou	a	
párou	
-obnažené	zdivo	i	ponechané	omítky	budou	natřeny	vápenným	pačokem	
-bude	provedeno	zatření	spár	a	vyrovnání	podkladu	obnaženého	zdiva	z	jádrové	
sanační	síranuvzdorné	omítky	
-na	obnažené	zdivo	bude	nahozen	sanační	(trasový)	špric	tl.	5mm	
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-na	otlučených	částech	bude	realizována	vyrovnávací	vrstva	(profilace)	sanační	
omítkou	s	obsahem	vulkanického	skla	v	tl.	20-25mm	
-	na	otlučených	částech	bude	provedena	jednokomponentní	hydrofobní	sanační	
omítka	bez	obsahu	cementu	na	bázi	metakaolínu	v	tl.	25	–	30mm,	včetně	
profilací	
-po	jejím	vyzrání	se	aplikuje	plošný	minerální	sanační	štuk	v	tl.	2	mm	(tzn.	budou	
přeštukovány	i	stávající,	ponechané	omítky)	
-po	dalších	14	dnech	se	provede	2x	plošná	malba	prodyšnou	hydrofobní	
vápennou	modifikovanou	barvou	se	součinitelem	difúze	Sd	do	0,1m.	
-odstín	výmalby	bude	co	nejvěrněji	napodobovat	původní	barevnost	
Přesný	technologický	způsob	omítkového	souvrství	bude	obsažen	v	
dodavatelské	(realizační)	dokumentaci,	kterou	vybraný	Zhotovitel	zpracuje	a	
předloží	ke	schválení	na	kontrolním	dni	v	dostatečném	předstihu	před	
plánovaným	zahájením	prací.		
Konkrétní	materiálové,	technologické	a	barevné	řešení	omítaných	ploch	a	
kuželkového	zábradlí	bude	doloženo	restaurátorským	záměrem.	
	

4) Schodiště	a	rampy:	

Tento	projekt	řeší	rekonstrukci	celkem	5	stávajících	exteriérových	schodišť	a	
dále	rekonstrukci	centrální	přístupové	4	ramenné	rampy.	
Stávající	schodiště	k	budově	inhalatoria	s	kamennými	stupni,	vyobrazená	na	
řezech	G	a	F,	budou	rozebrána	(na	bocích	budou	vysekány	kapsy	pro	vyjmutí	
jednotlivých	stupňů),	prasklé	stupně	budou	odborně	kamenicky	opraveny	
vlepením	nerezových	spon	do	vyfrézovaných	drážek	na	rubové	straně	stupňů	a	
opět	sesazeny	na	původních	místech,	na	doplněný	a	uhutněný	štěrkový	podsyp	
do	lože	ze	suchého	betonu,	na	závěr	budou	dozděny	a	omítnuty	boční	zídky.	
Celkem	je	takto	potřeba	opravit	8	z	celkových	18	stupňů.	

			 	
stávající	schodiště	Inhalatoria	ke	kamenické	repasi	

Stávající	schodiště	s	nepůvodními,	betonovými	stupni,	vyobrazená	na	řezech	C,	
D	a	E,	budou	rozebrána	a	betonové	stupně	budou	odstraněny.	Bude	proveden	
nový	betonový	základ	na	úrovni	nástupních	stupňů	a	nová	podkladní	konstrukce	
těchto	schodišť	(štěrkový	hutněný	podklad	frakce	16-32	v	min.	tl	250mm),	na	ní	
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budou	do	lože	ze	suchého	betonu	osazeny	nové,	pečlivě	kamenicky	opracované	
(pemrlované)	žulové	stupně.	Nástupní	stupeň,	osazený	na	betonovém	základu,	
bude	s	tímto	základem	pevně	spojen	nartnováním	vyčnívající	výztuží	ØB12	á	
250mm.	Na	bocích	těchto	schodišť	bude	řešena	ochrana	okolních	zděných	
konstrukcí	proti	srážkové	vodě	pomocí	stěrkové	hydroizolace	na	silikátové	bázi,	
která	bude	vytažena	na	sokl	těchto	zděných	konstrukcí	do	výšky	cca	150mm	nad	
hranu	stupňů.	

	 	

	
stávající	schodiště	k	odstranění	a	nahrazení	kamennými	schodišti	s	žulovými	stupni	

Stávající	betonová	dlažba	na	centrální	rampě	bude	rozebrána	a	odstraněna,	
podkladní	vrstvy	budou	vybrány	do	úrovně	-380mm	pro	následnou	realizaci	
nové	skladby	s	finálním	povrchem	ze	štípaných	žulových	kostek	
100x100x100mm.	
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Zhotovitel	stavby	na	rekonstrukci	schodišť	zpracuje	(po	přeměření	o	ověření	
všech	dimenzí)	podrobnou	výrobní	a	montážní	dokumentaci,	kterou	předloží	ke	
schválení	na	kontrolním	dni	v	dostatečném	předstihu	před	plánovaným	
zahájením	prací.	
	

5) Horizontální	povrchy,	skladby:	

Jsou	navrženy	nové	skladby	zpevněných	ploch	s	mlatovým	povrchem	pro	
chodce	(S1),	s	mlatovým	povrchem	pro	občasný	pojezd	automobily	(S3),	
dlážděných	žulovou	kostkou	(S4)	a	plochy	se	štěrkovým	trávníkem	(S2).	
Rozhraní	mezi	mlatovými	plochami	a	trávou	(resp.	záhony)	bude	tvořit	lemovka	z	
ocelové	pásoviny	5/100mm,	přivařená	k	roxorům	16mm	á	500mm,	v	případě	
centrálního	záhonu	bude	lemování	provedeno	2	řadami	žulových	kostek	
100x100x100mm	osazených	do	betonového	lože	-podrobněji	viz	výkresy	skladeb	
a	jednotlivých	detailů.	
Mlatová	plocha:	mocnost	profilu	210	mm,	pochozí:	
Na	vytyčených	plochách	bude	provedena	odkopávka	o	mocnosti	210	mm.	Při	
odkopávce	je	nutné	počítat	s	manipulační	plochou	pro	lemování	cest	a	ploch	(cca	
0,2	m).	Zároveň	bude	plocha	srovnána	do	patřičného	sklonu	dle	návrhu.	
Podklad	tvoří	vrstva	drceného	kameniva	frakce	16-32,	tl.	130	mm.	Ložní	vrstva	
je	tvořena	drceným	kamenivem	fr.	8-16,	tl.	60	mm.	Vrstvy	z	kameniva	jsou	
hutněny	min.	Edef2=80MPa.	
Horní	vrstva	mlatu	tl.	20	mm	(směs	50%	drcené	kamenivo	fr.0-4	světlý	jurský	
vápenec	a	50%	hlinitý	kopaný	písek	fr.0-2	okrové	barvy,	výsledná	barva	RAL	
1015)	je	hutněna	o	min	Edef2=50MPa	a	je	vhodné	ji	položit	ve	dvou	vrstvách	za	
optimální	vlhkosti	materiálu.	K	hutnění	jsou	vhodné	např.	kombinace	
dynamických	a	statických	válců	pneumatických	a	hladkých.	Nutné	je	celoplošně	
položit	nové	vrstvy	s	minimalizací	časových	prodlev.	
Odvodnění	bude	řešeno	oboustranným	příčným	vyspádováním	do	přilehlého	
terénu	(přes	zapuštěný	okraj),	3,5%.	
Mlatová	plocha:	mocnost	profilu	340	mm,	pojezd:	
Na	vytyčených	plochách	bude	provedena	odkopávka	o	mocnosti	340	mm.	Při	
odkopávce	je	nutné	počítat	s	manipulační	plochou	pro	lemování	cest	a	ploch	(cca	
0,2	m).	Zároveň	bude	plocha	srovnána	do	patřičného	sklonu	dle	návrhu.	
Podklad	tvoří	vrstva	drceného	kameniva	frakce	0-63,	tl.	150	mm.	Ložní	vrstva	je	
tvořena	drceným	kamenivem	fr.	0-32,	tl.	170	mm.	Vrstvy	z	kameniva	jsou	
hutněny	min.	Edef2=80MPa.	
Horní	vrstva	mlatu	tl.	20	mm	(směs	50%	drcené	kamenivo	fr.0-4	světlý	jurský	
vápenec	a	50%	hlinitý	kopaný	písek	fr.0-2	okrové	barvy,	výsledná	barva	RAL	
1015)	je	hutněna	o	min	Edef2=50MPa	a	je	vhodné	ji	položit	ve	dvou	vrstvách	za	
optimální	vlhkosti	materiálu.	K	hutnění	jsou	vhodné	např.	kombinace	
dynamických	a	statických	válců	pneumatických	a	hladkých.	Nutné	je	celoplošně	
položit	nové	vrstvy	s	minimalizací	časových	prodlev.	
Odvodnění	bude	řešeno	oboustranným	příčným	vyspádováním	do	přilehlého	
terénu	(přes	zapuštěný	okraj),	3,5%.	
Štěrkové	trávníky:	mocnost	profilu	200	mm,	pochozí:	
Na	vytyčených	plochách	bude	provedena	odkopávka	o	mocnosti	200	mm.	
Štěrkové	trávníky	budou	realizovány	s	jednou	nosnou	vegetační	vrstvou,	
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tvořenou	20	objemovými	%	kompostu	a	80	%	drceného	kameniva	frakce	0-63	
hutněnou	o	min	Edef2=50MPa.	
Osevní	směs	pro	tyto	štěrkové	trávníky	bude	shodná	se	směsí	pro	parterové	
(rekreační)	trávníky,	do	zatravněných	ploch	budou	přecházet	plynule	bez	použití	
obrubníků	a	lemovek.	
Žulová	dlažba:	mocnost	profilu	380	mm,	pochozí:	
Na	vytyčených	plochách	bude	provedena	odkopávka	o	mocnosti	380	mm.		
Při	odkopávce	je	nutné	počítat	s	manipulační	plochou	pro	lemování	cest	a	ploch	
(cca	0,2	m).	Zároveň	bude	plocha	srovnána	do	patřičného	sklonu	dle	návrhu.	
Podklad	tvoří	vrstva	drceného	kameniva	frakce	0-63,	tl.	230	mm,	hutněná	na	
min.	Edef2=80MPa.	
Žulové	kostky	budou	kladeny	do	lože	z	drceného	kameniva	(prosívky)	fr.	4-8,	tl.	
50	mm,	stejnou	frakcí	bude	dlažba	také	zaspárována	a	na	závěr	uhutněna	o	min	
Edef2=50MPa	vibrační	deskou.	
Odvodnění	bude	řešeno	oboustranným	příčným	vyspádováním	do	přilehlého	
terénu	(přes	zapuštěný	okraj),	3,5%.	
Všechny	materiály	použité	při	výstavbě	konstrukcí	vozovek	a	zpevněných	ploch	
musí	splňovat	podmínky	platných	technologických	norem	ČSN	736121	až	31.	
Zhotovitel	stavby	na	novou	žulovou	dlažbu	zpracuje	podrobný	kladečský	plán,	
který	předloží	ke	schválení	na	kontrolním	dni	v	dostatečném	předstihu	před	
plánovaným	zahájením	prací.	

	
6) Zeleň	a	výsadby:	

Sadové	úpravy	jsou	navrženy	s	ohledem	na	podmínky	běžného	provozu,	jejich	
součástí	bude	úprava	ploch	stávajících	trávníků,	výsadba	nových	(parkových	a	
lučních),	výsadba	keřů	(živých	plotů)	včetně	výměny	zemin	v	jamkách.	Výsadba	
stromů	bude	minimalizovaná	na	jednotlivé	solitéry	(5ks).	
Projekt	předpokládá	založení	terénních	úprav	běžnou	technologií	s	tím,	že	
budou	respektovány	všechny	platné	ČSN	DIN	pro	obor	sadovnictví	a	krajinářství	
a	práce	s	půdou.	
Prvotním	úkonem	bude	komplexní	příprava	území.	Ve	vyznačených	plochách	
pro	výsadbu	živého	plotu	a	levandulových	záhonů	bude	odstraněna	buřeň	včetně	
kořenů	a	plochy	určené	pro	výsadbu	budou	chemicky	ošetřeny	min.	18	dní	před	
započetím	dalších	úprav.	
Plochy	těchto	výsadeb	budou	následně	vykopány	a	na	ně	bude	navezena	zemina	
pro	výsadbu	novou,	plochy	budou	ohumusovány	zeminou	tl.	vrstvy	20	cm	
celoplošně.	Zemina	bude	prosta	hrubých	frakcí,	bude	obsahovat	humózní	složku	
dle	kvalitativního	požadavku	ČSN	DIN	pro	obor	sadovnictví	a	krajinářství	a	práce	
s	půdou.	
Pro	kvalitní	založení	terénních	úprav	je	nutná	koordinace	s	úpravami	cest	a	
zpevněných	ploch.	
Před	započetím	založení	výsadeb	keřů	je	třeba	půdu	chemicky	ošetřit	a	to	ve	
vhodném	období	s	dodržením	agrotechnické	lhůty	působení.	
Projekt	předpokládá	založení	sadových	úprav	běžnou	technologií	s	tím,	že	
budou	respektovány	všechny	platné	ČSN	DIN		pro	obor	sadovnictví	a	krajinářství	
a	práce	s	půdou.		
Všechny	dřeviny	budou	při	výsadbě	přihnojeny	hnojivem	tablety	Silvamix	Forte	
–	1	tabl./keř,	4	tabl./strom.	
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Stromy	budou	sázeny	do	vyhloubených	jam	se	100%	výměnou	půdy	a	upevněny	
ke	třem	kůlům	povázkami.	
Ošetření	dřevin	po	výsadbě	se	řídí	platnými	předpisy	dle	katalogu	sad.	úprav	
včetně	zalití	rostlin	dovezenou	vodou.	V	rozpočtu	je	zahrnuta	položka	mulčování	
rostlin	borkou,	nebo	kůrorašelinným	substrátem	tl.vrstvy	10	cm,	chránící	rostliny	
proti	prorůstání	plevele.	
Výsadba	rostlinného	materiálu:	
Navržené	výsadby	dřevin	musí	respektovat	stávající	vedení	inženýrských	sítí	a	
jejich	ochranná	pásma	stanovená	jednotlivými	správci	(viz.:	§	10,	§	19,	§	26,	§	27,	
§	34	a	§	45	zákona	č.	222/1994	Sb.,	ČSN	75	5401,	ČSN	75	6101).	
Prováděná	výsadba	musí	splňovat	ČSN	83	9031	Technologie	vegetačních	úprav			
v	krajině	–	Rostliny	a	jejich	výsadba.	Rostlinný	materiál	musí	být	dodán	s	
certifikátem	pravosti	dle	platných	norem	jakosti	a	kvality.	
Výsadba	stromů:	
Druhové	složení	bylo	zvoleno	tak,	aby	vytvářelo	zajímavý	estetický	efekt	při	
proměnách	během	ročních	období	(kvetení,	podzimní	zbarvení	apod.).		
Výběr	jednotlivých	taxonů	byl	proveden	s	důrazem	na	vhodnost	stanovištních	
podmínek	pro	růst	stromů	a	plnění	půdoochranné	funkce.	
Parametry	výpěstků:	
pěstební	tvar:	 	 tvar	stromu	KTS	
výška	výpěstku:		 	 min	200	cm	
expedice:	 	 	 se	zemním	balem		
závlaha:	 	 	 klasická	úprava	okolí	stromu	„do	mísy“	
velikost	výsadbové	jámy:	 cca	0,5m3	
Rozmístění	několika	málo	vzrůstných	stromů	je	upřesněno	v	situaci,	konkrétní	
navržené	taxony	viz	samostatná	příloha.	
Stromy	budou	ukotveny	ke	trojici	dřevěných	kůlů	průměru	min	4	cm,	bude	
provedena	jejich	impregnace	proti	vlhkosti,	délka	kůlů	je	navržena	dle	výšky	
koruny.	
Po	výsadbě	bude	okolí	stromu	upraveno	do	pěstební	mísy	a	strom	bude	zalit	
nezávadnou	vodou	v	množství	30	l/ks.	
Výsadba	keřů	(živého	plotu	Ligustrum):	
Po	založení	záhonu	a	výměna	20	cm	vrchní	vrstvy	půdy	za	typ	substrátu	pro	
optimální	růst	keřů	v	daných	podmínkách,	dle	taxonu,	bude	provedena	výsadba	
do	výsadbových	jamek	odpovídajících	velikosti	zemního	balu	nebo	kontejneru.	
Při	výsadbě	bude	provedeno	hnojení	tabletovým	hnojivem	ke	každé	rostlině	a	
zamulčování	záhonů	mulčem	z	drcené	borky	o	mocnosti	7	cm,	na	závěr	zálivka	
cca	40l/m2.	
Parkový	trávník	(regenerace	stávajícího	trávníku):	
Nejprve	bude	provedena	příprava	plochy	–	aerifikace	trávníku	s	pískováním,	
následně	vertikutace	trávníku	s	přísevem	směsí	ve	složení:	
Kostřava	červená	dlouze	výběžkatá	(Festuca	rubra	rubra)		́Barjessica	́	10%,	
Kostřava	červená	krátce	výběžkatá	(Festuca	rubra	trichophylla)	25%	(	́Barpearl	́	
15%,		́Barcrown	́	10%),	Kostřava	červená	trsnatá	(Festuca	rubra	commutata)	
25%	(	́Barlineus	́	10%,		́Barchip	́	15%),	Kostřava	drsnolistá	(Festuca	trachyphylla)	
	́Beacon	́	15%,	Lipnice	luční	(Poa	pratensis)	25%	(	́Brooklawn	́	10%,		́Barhelene	́	
5%,	́Rubicon	́	10%).	
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Po	osetí	bude	aplikováno	hnojení	dlouhodobě	působícím	granulovaným	
trávníkovým	hnojivem	a	zálivka	10	l/m2.	
Založení	nových	trávníků	v	místě	zrušené	cesty	z	betonových	dlaždic	a	
asfaltového	krytu	bude	řešeno	obdobně,	po	doplnění	substrátu	na	místo	
odstarněných	podkladních	betonových	a	stěrkových	vrtev	do	hloubky	cca	400	
mm.	
Parterové	trávníky	budou	udržované	v	běžné	intenzitě	sečení.	
Centrální	luční	trávník	s	rohovými	záhony	levandule:	
Nejprve	bude	provedena	příprava	plochy	–	nakypření	rotavátorem	a	urovnání	
plochy.	Na	vyčištění	plochy	nebudou	použity	žádné	herbicidy,	půda	nebude	
vylepšena	substráty,	ani	ornicí.		
Na	takto	připravenou	plochu	budou	pokládané	koberce	lučních	trávníků,	
referenčním	typem	je	směs	„Atlas	2024“	od	firmy	KMV	–	Travní	a	luční	koberce.	
Na	uhrabaný,	urovnaný	a	utužený	povrch,	se	rozbalí	jednotlivé	role	a	položí	se	
těsně	k	sobě.	Vnější	okraje	se	dle	potřeby	zařízne	(zbytky	se	použijí	jinde).	Po	
pokládce	se	luční	trávník	důkladně	zalije.	Zálivka	se	provádí	až	do	úplného	
zakořenění,	což	trvá	cca	2-3	týdny,	poté	již	zálivka	není	nutná.	
Výhodou	květnatých	luk	je,	že	po	jejich	zakořenění	není	již	nutná	zálivka.	Louky	
se	nehnojí	a	nepoužívají	se	žádné	herbicidy.	Seč	se	provádí	2x	–	3x	ročně.	Poprvé	
po	odkvětu	kopretin,	v	červenci	a	podruhé	v	září.	
Založení	rohových	záhonů	levandule	bude	realizováno	s	výměnou	cca	20	cm	
vrchní	vrstvy	půdy	za	vhodný	typ	substrátu	pro	optimální	růst	levandulí.	Výsadba	
bude	provedena	do	výsadbových	jamek	odpovídající	velikosti,	na	závěr	budou	
tyto	záhony	zamulčovány	jemně	mletou	borkou	o	mocnosti	7	cm	a	bude	
provedena	zálivka.	
Centrální	prostor	pro	mobilní	zeleň:	
Uprostřed	centrálního	záhonu	bude	realizována	mlatová	plocha	o	průměru	2	m,	
pro	umístění	mobilní	zeleně	-dřevěného	vědra	průměru	min.	60	cm	s	kovovými	
úchyty,	vyplněné	izolační	fólií.	V	nerašelinovém	substrátu	bude	zasazen	vavřín	
„Laurus	nobilis“	na	kmínku	1,5	m.	

	
7) Zámečnické	a	kovářské	uměleckořemeslné	prvky:	

Podél	levé	části	centrální	přístupové	rampy,	směrem	k	budově	inhalatoria,	je	
osazeno	stávající,	bohatě	zdobené	kované	zábradlí	Z0.1	o	7	polích.	Toto	zábradlí	
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bude	opraveno	in	situ	-budou	odstraněny	stávající	nátěry	a	zábradlí	bude	nově	
natřeno	1x	základní	a	2x	finální	barvou	-kovářskou	grafitovou	černou.	

	
původní	zábradlí	Z0.1	u	Inhalatoria	k	repasi	

Obdobně	repasována	budou	i	další	zábradlí	a	madla	v	řešeném	území;	Z0.2	
podél	navazujícího	schodiště	za	inhalatoriem,	Z0.4	podél	levé	strany	budovy	
lázní,	zábradlí	na	koruně	opěrné	stěny	na	levé	horní	straně	vedle	budovy	lázní	
Z0.6.	Nově	bude	zhotoveno	jednoduché	středové	madlo	Z0.7	uprostřed	schodiště	
na	levé	straně	budovy	lázní	a	2	madla	stávajícího	schodiště	Z0.5	-replika	
stávajících	madel	(materiálem	budou	svařované	ocelové	trubky	Ø60,3	x	4mm).	
Povrchová	úprava	bude	stále	stejná,	1x	základní	a	2x	finální	barva	kovářská	
grafitová	černá.	

	
zábradlí	Z0.2	za	Inhalatoriem	k	repasi	

	
zábradlí	Z0.4	vlevo	vedle	lázní	k	repasi	
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Z0.5	k	nahrazení	za	repliku	 											Z0.7	k	odstranění	a	osazení	nového	středového	madla	

	

	
zábradlí	Z0.6	na	koruně	opěrné	stěny	na	levé	horní	straně	vedle	budovy	lázní	k	repasi	

Kompletně	odstraněno	bude	stávající	zábradlí	Z0.3	na	koruně	rušené	opěrné	
zídky	za	Inhalatoriem.	
Pro	uzavření	dvorku	vedle	budovy	bývalých	lázní	je	navržena	nová	dvoukřídlá	
uzamykatelná	kovaná	brána	Z2.1	o	rozměru	cca	3920	x	2000	mm,	kotvená	do	
nových	ocelových	sloupků,	viz	samostatný	výkres.	
Povrchová	úprava	bude	identická	jako	u	výše	popsaného	zábradlí.	
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Dále	Zhotovitel	vypracuje	restaurátorský	záměr	na	opravu	dvou	prvků;	
původního	kandelábru	plynového	osvětlení	Z1.1	a	žulové	pamětní	desky	S1.1,	po	
schválení	tohoto	restaurátorského	záměru	orgány	státní	památkové	péče	tyto	
prvky	odborně	řemeslně	opraví	dle	doporučení	uvedených	v	tomto	
restaurátorském	záměru.	

	 	
Z1.1	-kandelábr		 	 											S1.1	-pamětní	deska	

Zhotovitel	stavby	na	všechny	výše	popsané	zámečnické	a	kovářské	konstrukce	
zpracuje	(po	přeměření	o	ověření	všech	dimenzí)	podrobnou	výrobní	a	montážní	
dokumentaci,	kterou	předloží	ke	schválení	na	kontrolním	dni	v	dostatečném	
předstihu	před	plánovaným	zahájením	prací.	

	
8) Mobiliář:	

V	řešeném	prostoru	jsou	tímto	projektem	navrženy	4ks	laviček.	
Lavičky	budou	shodného	typu,	jako	ty	v	nedávné	minulosti	v	parku	usazené,	
budou	mít	kovovou	konstrukci	a	nohy,	sedací	plochu	a	opěráky	ze	dřeva,	
určeného	do	venkovního	prostředí.	Lavičky	budou	kotveny	k	vlastním	
betonovým	základům	a	budou	osazeny	v	mlatových	plochách	bez	kamenné	
zádlažby.	
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9) Odvodnění,	likvidace	dešťových	vod:	

Podle	hydrogeologické	rajonizace	ČR	náleží	zájmové	území	rajonu	v	základní	
vrstvě	2131	–	Mostecká	pánev	-	severní	část,	útvaru	podzemních	vod	v	základní	
vrstvě	21310	-	Mostecká	pánev	-	severní	část.	
Zkoumané	území	lze	charakterizovat	jako	nesourodé	prostředí	s	různým	
indexem	transmisivity,	většinou	nízkým.	Pohyb	vod	je	značně	narušen	těžbou.	
Soubor	vodorovně	uložených	hornin	je	ve	vertikálním	smyslu	rozčleněn	na	
samostatné	kolektory	a	izolátory,	zpomalující	proudění	podzemní	vody.	
Koeficient	filtrace	je	velice	proměnlivý	v	závislosti	na	typu	hornin.	
Nejvýznamnější	kolektory	v	zájmovém	území	představují	kvartérní	sedimenty	a	
tělesa	nadložních	písků	bílinské	delty.	Doplňování	kolektoru	je	závislé	na	
srážkách	(množství	a	charakteru).	
Vzhledem	k	zatřídění	zemin:	F	6	/	C	L	-	jíl	s	nízkou	plasticitou,	pevné	
konzistence,	byl	hydrogeologickým	průzkumem	stanoven	koeficient	filtrace	na	
3.10-8	m.s-1	-	velmi	slabě	propustné	(označení	prostředí	),	třídy	propustnosti	
VII	až	VIII.	Prostředí	pojme	cca	0,05	litrů.m-2.hod-1	=	cca	3,9	litrů.m-2.72	hod-1.	
Vzhledem	ke	geologickým	poměrům	tedy	není	příliš	efektivní	likvidovat	
srážkové	vody	pomocí	podzemního	zasakovacího	tělesa.	
Výpočet	množství	dešťových	vod	je	přílohou	této	zprávy.	
Systém	nakládání	s	dešťovou	vodou:	
Dešťová	voda	je	svedena	ze	střech	(lázně,	inhalatorium)	a	terasy	(lázně)	přes	
lapače	střešních	splavenin	dešťovou	kanalizací	(KG	DN	150	–	200)	do	
akumulačních	nádrží	o	celkovém	užitném	objemu	45m3	(6x	7,5m3),	ve	dvou	
sestavách,	kdy	obě	tyto	kaskády	budou	sloužit	k	zavlažování	a	dalšímu	využití	
dešťové	vody	pomocí	přenosných	ponorných	čerpadel.	Sestava	je	navržena	i	na	
budoucí	připojení	budovy	Inhalatoria	–	viz.	výpočtové	tabulky	níže.		
V	návrhu	se	počítá	s	budoucím	využitím	zadržené	dešťové	vody	pro	vodní	herní	
prvky	na	plánovaném	dětském	hřišti	v	prostoru	Rosaria.	
Předpokladem	je,	že	veškerá	dešťová	voda,	zadržená	touto	sestavou	retenčních	
nádrží,	bude	beze	zbytku	využita	na	zavlažování	lázeňského	parku.	Pro	případ	
přívalových	dešťů	a	náhlého	naplnění	těchto	nádrží	bez	možnosti	jejich	
vyčerpání	je	navržen	havarijní	přepad	z	poslední	nádrže	přes	revizní	šachtu	do	
plochého	vsakovacího	boxu	o	rozměrech	6,00x2,40x0,42	m	a	objemu	6,5	m3.	
Instalace	podzemních	nádrží	bude	provedena	jako	pochozí,	tedy	bez	šachtových	
kopulí,	pouze	s	osazeným	PE	poklopem.	Nádrže	budou	osazeny	na	zhutněné	
podloží	(štěrk	8/16)	o	tl.	200	mm,	okolí	nádrže	bude	obsypáno	štěrkem	o	max.	
frakci	8/16.	

	
	
D.1.1.a)3. Zvláštní	požadavky	na	provádění,	zásady	obnovy	a	provozu	

památkově	chráněných	objektů:	

	
§ Vyklizení	řešeného	území:	

Před	zahájením	stavebních	prací	dodavatel	provede	vyklizení	území	od	zbytků	
stavebního	materiálu,	suti,	odpadů	atd.	v	místech,	kde	budou	následně	probíhat	
stavební	práce.	Toto	se	týká	zejména	dvorku	na	levém	boku	budovy	bývalých	
lázní.	Vyklizení	bude	prováděno	pod	dohledem	pověřené	odpovědné	osoby	a	za	
účasti	autorského	dozoru	při	vstupní	konzultaci	z	důvodu	nutnosti	uložení	a	
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ochrany	umělecko-řemeslných	prvků.	V	rámci	vyklízecích	prací	bude	provedena	
inventarizace	případně	použitelného	stavebního	materiálu.	

	
§ Ochrana	hodnotných	prvků	a	stavebních	detailů:	

Všechny	stávající	umělecko-řemeslné	prvky	musí	být	odpovídajícím	způsobem	
chráněny.	Bude	provedena	ochrana	transportní	trasy	stavebních	materiálů.	
Vzhledem	k	tomu,	že	doprava	stavebního	materiálu	bude	probíhat	po	
historických	površích	a	okolo	historických	konstrukcí,	zpracuje	vybraný	
dodavatel	před	zahájením	stavebních	prací	pasport	transportních	cest.	Dojde-li	
následně	i	přes	všechna	opatření	k	poškození	těchto	konstrukcí,	dodavatel	je	na	
vlastní	náklady	opraví	a	uvede	do	původního	stavu.	
Dodavatel	je	povinen	zajistit	nejen	spolehlivou	a	bezpečnou	ochranu	všech	
hodnotných	prvků	v	souladu	s	touto	dokumentací,	ale	reagovat	i	na	případné	
nové	skutečnosti	zjištěné	a	zjistitelné	v	případě	tohoto	typu	objektu	jedině	až	
během	samotného	provádění	stavebních	úprav.	Nezbytná	bude	v	tomto	ohledu	
spolupráce	přímo	na	stavbě	s	pracovníky	památkové	péče	a	s	autorským	
dozorem.	
	

§ Řemeslná	oprava	(repase)	

Opravy	prvků	v	takto	navrženém	režimu	zajistí	firma	s	prokazatelnou	
zkušeností	při	obnově	nemovitých	kulturních	památek.	
	
	

§ Restaurování	

Restaurování	není	v	projektu	navrženo,	jsou	pouze	navrženy	řemeslné	práce	dle	
restaurátorem	navržených	technologických	postupů	(oprava	původního	
obloukového	kandelábru,	žulové	pamětní	desky,	oprava	omítaných	ploch	okolo	
venkovních	schodišť,	zábradlí	centrální	rampy).	
Není	však	vyloučeno,	že	na	základě	nálezových	situací	může	být	oprávněnými	
pracovníky	památkové	péče	v	některých	případech	restaurování	požadováno.	
Všechny	případné	restaurátorské	práce	budou	provádět	restaurátoři,	držitelé	
příslušných	licencí	MK	ČR.	Restaurátorské	záměry	budou	předány	NPÚ	ke	
schválení.	Po	dokončení	prací	bude	komplexní	restaurátorská	zpráva	včetně	
fotodokumentace	předány	NPÚ	k	archivaci.	
Při	přípravě	pro	případné	restaurování	je	třeba	dodržet	zároveň	následující	
podmínky:	
Restaurátorské	práce	včetně	průzkumu	může	provádět	pouze	restaurátor,	který	
je	držitelem	příslušného	oprávnění	Ministerstva	kultury	ČR	podle	§	14,	zákona	č.	
20/1987	Sb.	Vybraný	restaurátor	se	bude	účastnit	prací	v	celém	rozsahu	jako	
fyzická	osoba.	S	odkazem	na	zákony	č.	18/2004	Sb.	a	č.	20/1987	Sb.,	ve	znění	
účinném	k	6.	1.	2005	upozorňujeme,	že	na	území	České	republiky	může	
restaurování	kulturní	památky	ve	vymezeném	rozsahu	provádět	pouze	občan	ČR,	
který	je	držitelem	příslušného	povolení	k	restaurování	jemu	uděleného	
Ministerstvem	kultury	ČR,	nebo	státní	příslušník	jiného	členského	státu	EU	než	
České	republiky,	pokud	mu	byla	Ministerstvem	kultury	ČR	uznána	odborná	
kvalifikace	a	jiná	způsobilost	a	zároveň	uděleno	povolení	k	restaurování	v	
příslušné	specifikaci	anebo	státní	příslušník	jiného	členského	státu	EU	než	České	
republiky,	který	restaurátorskou	činnost	provádí	ojediněle	nebo	dočasně	a	v	
souladu	s	ustanovením	§	14b,	odst.	2,	zákona	č.	20/1987	Sb.,	o	statní	památkové	
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péči,	svůj	záměr	provést	restaurování	oznámil	Ministerstvu	kultury	ČR	nejméně	
30	dnů	před	zahájením	prací.	
Případné	restaurátorské	práce	budou	probíhat	v	souladu	se	schválenými	
restaurátorskými	záměry.	U	měněných	prvků	(např.	zajištění	požární	odolnosti	
dveří)	budou	na	základě	provedeného	restaurátorského	průzkumu	vypracovány	
restaurátorské	záměry,	které	budou	součástí	nové	žádosti	o	vydání	závazného	
stanoviska	k	restaurování.	Záměr	bude	vždy	obsahovat	průzkumovou	zprávu	s	
fotodokumentací	a	podrobný	návrh	na	restaurování	včetně	výčtu	jednotlivých	
materiálů	navrhovaných	pro	následný	restaurátorský	zásah.	
K	ukončení	práce	bude	svolána	komise	a	vybraný	restaurátor	připraví	detailní	
zprávu	i	s	popisem	následné	péče.	
Rozdělení	způsobu	obnovy	jednotlivých	prvků	podléhá	schválení	pracovníků	
Národního	památkového	ústavu.	
	

§ Zásady	obnovy	památkově	chráněných	objektů:	

Projektová	dokumentace	(PD)	byla	zpracována	na	základě	aktuálního	stavu	
informací	a	znalostí	o	objektu	během	zpracování	PD.	Vzhledem	k	charakteru	
památkově	chráněného	objektu	a	jeho	aktuálnímu	provozu	nemohly	být	
zpracovány	úplné,	zejména	destruktivní	průzkumy	(např.	zakrytých	konstrukcí	
apod.).	
Každá	změna	oproti	návrhům	v	předložené	dokumentaci,	vyvolaná	například	
odhalením	nepředvídatelné	skutečnosti	v	průběhu	prací	(i	vlivem	výše	uvedené	
nemožnosti	zpracování	úplných	průzkumů),	bude	okamžitě	nahlášena	a	před	
realizací	schválena	projektantem,	zástupcem	investora	a	dle	povahy	věci	i	
památkovým	dozorem.	
Změny	nebo	použití	alternativních	stavebních	materiálů	se	musí	včas	
odsouhlasit	a	nechat	schválit	projektantem,	zástupcem	investora	a	dle	povahy	
věci	i	památkovým	dozorem.	
Při	rozporu	mezi	výkresem	stavebním	a	jednotlivých	profesí	je	nutno	
kontaktovat	projektanta	HIP.	
Projekt	až	na	výjimky	předpokládá	použití	tradičních	stavebních	materiálů.	
Veškeré	materiály	budou	na	stavbě	vyvzorkovány,	příp.	předloženy	alternativy	
ke	schválení	zástupci	stavebníka	(TDI),	autorskému	a	památkovému	dozoru.	
Nacenění	v	rámci	soutěže	o	zakázku	musí	předpokládat	střední	obvyklou	cenu,	
nikoliv	cenu	nejnižší,	aby	byly	možné	v	rámci	vzorkování	vybírat	z	více	variant,	
bez	vlivu	na	cenu	díla.	
V	dokumentaci	případně	předepsané	barevné	odstíny	a	povrchové	úpravy	
materiálů	bude	nutné	vyvzorkovat	a	odsouhlasit	přímo	na	stavbě	s	TDI,	
autorským	dozorem	a	pracovníky	památkové	péče	(památkovým	dozorem).	
Konečná	povrchová	úprava	omítkových	ploch	fasád	bude	provedena	
opakovaným	vápenným	nátěrem	(min.	dvě	vrstvy	–	základní	řidší,	bílá,	nebo	
tónovaná	v	odstínu	konečné	barevnosti,	vrchní	v	barvě	dle	nalezených	fragmentů	
barevnosti,	nebo	v	barevnosti	článků,	zjištěné	podrobným	restaurátorským	
průzkumem	a	schválené	památkovým	dozorem.	
Musí	být	aplikován	kvalitní	modifikovaný	vápenný	nátěr,	nikoliv	nátěr	pouhým	
naředěným	vápnem.	Je	třeba	počítat	s	tím,	že	vápenný	nátěr	vyžaduje	přesné	
dodržení	aplikační	technologie	a	technologických	lhůt.	(ani	přílišná	zima	ani	
přílišné	teplo,	dostatečně	vlhko	po	celou	dobu	karbonatace	a	aplikace	maximálně	
koncem	srpna,	aby	nátěr	zkarbonatoval	do	zámrazu).	
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Rozměry	atypických	výrobků	-	zejména	výchozí	rozměry	pro	jejich	osazení	do	
stavby	je	nutné	ověřit	na	stavbě	před	zadáním	do	výroby.	Při	event.	zjištění	
podstatných	diferencí	oproti	projektu	je	nutno	uvědomit	projektanta	
prostřednictvím	autorského	dozoru.	
Příliš	rychlý	postup	prací	není	v	souladu	s	požadavky	památkových	
technologických	postupů,	zejména	co	se	týče	optimalizace	vlhkostního	stavu	
konstrukcí,	doporučujeme	v	rámci	harmonogramu	zhotovitele	počítat	s	co	
nejdelšími	možnými	termíny.	
Před	zahájením	prací	zhotovitel	zpracuje	veškerou	potřebnou	výrobní	
dokumentaci.	

	
§ Zásady	provozu	památkově	chráněných	objektů:	

Projektová	dokumentace	byla	zpracována	v	souladu	se	zásadami	obnovy	
památkových	objektů,	tedy	s	využitím	takových	technologických	postupů	a	
materiálů,	nutných	pro	zachování	maximální	historické	hodnoty	památkově	
chráněného	objektu.	
V	rámci	ochrany	památkové	hodnoty	objektu	(zachování	původních	konstrukcí	
apod.)	není	možné	zajistit	veškeré	současné	požadavky	na	provádění	staveb,	jako	
jsou	požadavky	tepelně	–	technické,	akustické,	hygienické,	zajištění	
hydroizolačních	vlastností	staveb	(např.	nelze	zabránit	vzlínání	zemní	vlhkosti	do	
konstrukcí	bez	využití	moderních	hydroizolačních	opatření),	zajištění	pronikání	
vody	do	konstrukcí,	zajištění	požadované	stálé	vlhkosti	pro	umístění	prvků	
interiéru	a	expozičního	vybavení	apod.	
V	rámci	provozu	stavby	je	nutné	počítat	se	zvýšenou	údržbou	objektu,	zejména	
s	kontrolou	a	případnou	aktivací	podpůrného	systému	při	vysychání	řeziva.	
Stávající	nosné	konstrukce,	které	podléhají	památkové	ochraně,	nemusí	
vyhovovat	statickým	posouzením	dle	stávajících	výpočtových	metod	a	norem	
(Eurokódy	aj.).	Investor	byl	s	tímto	stavem	seznámen.	Při	návrhu	rekonstrukce	a	
sanací	se	postupovalo	podle	zásad	původní	ČSN	730038	a	platné	ČSN	ISO	13822.	
	

	
D.1.1.a)4. Stavební	fyzika:	

a) Tepelná	technika:	

Vzhledem	k	charakteru	projektu	není	řešeno.	
	

b) Osvětlení,	oslunění:	

Vzhledem	k	charakteru	projektu	není	řešeno.	
	

c) Akustika,	hluk,	vibrace:	

Při	výstavbě	musí	být	důsledně	dbáno	na	eliminaci	hluku	a	vibrací	ze	stavební	
činnosti	tak,	aby	okolí	stavby	bylo	co	nejméně	rušeno.	
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D.1.1.a)5. Výpis	použitých	norem:	

	
I.	Stavební	předpisy:	
Zákon	č.	183/2006	Sb.,	o	územním	plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	
zákon),	ve	znění	pozdějších	předpisů	
Vyhláška	č.	499/2006	Sb.,	o	dokumentaci	staveb,	(novela	vyhl.	č.62/2013	Sb.)	
Vyhláška	č.	500/2006	Sb.,	o	územně	analytických	podkladech,	územně	
plánovací	dokumentaci	a	způsobu	evidence	plánování	činností,	(novela.	
vyhl.458/2012	Sb.)	
Vyhláška	č.	501/2006	Sb.,	o	obecných	požadavcích	na	využívání	území,	ve	znění	
pozdějších	předpisů,	(novela	vyhl.	č.431/2012	Sb.)	
Vyhláška	č.	503/2006	Sb.,	o	podrobnější	úpravě	územního	řízení,	veřejnoprávní	
smlouvy,	(novela	vyhl.č.63/2013	Sb.)	
Vyhláška	č.	398/2009	Sb.,	o	obecných	technických	požadavcích	zabezpečujících	
bezbariérové	užívání	staveb,	
Vše	ve	znění	pozdějších	předpisů.		
	
	
II.	Technické	požadavky	na	stavby	
Soubor	současně	platných	právních	předpisů	provádějících	obecné	požadavky	na	
výstavbu	–	ustanovení	§194	písm.	a)	Stavebního	zákona:	
Novela	Zákona	č.	133/2015	Sb.,	o	HZS	s	účinností	od	1.	1.	2016	
Vyhláška	č.	268/2009	Sb.,	o	technických	požadavcích	na	stavby,	ve	znění	
vyhlášky	č.	20/2012	Sb.	
	
III.	Bezbariérové	užívání	staveb:	
Vyhláška	č.398/2009	Sb.,	o	obecných	technických	požadavcích	zabezpečující	
bezbariérové	užívání	staveb.	
	
	
IV.	Další	vybrané	předpisy:	
-	Zákon	ČNR	č.	114/1992	Sb.,	o	ochraně	přírody	a	krajiny,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	
-	Zákon	ČNR	č.	334/1992	Sb.,	o	ochraně	zemědělského	půdního	fondu,	ve	znění	
pozdějších	předpisů	
-	Zákon	č.	256/2013	Sb.,	o	katastru	nemovitostí	(katastrální	zákon),		
-	Zákon	č.	459/2016	Sb.,	o	výkonu	povolání	autorizovaných	architektů	a	o	
výkonu	povolání	autorizovaných	inženýrů	a	techniků	činných	ve	výstavbě,	ve	
znění	pozdějších	předpisů,	
-	Zákon	č.	634/1992	Sb.,	o	ochraně	spotřebitele,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
-	Zákon	č.	13/1997	Sb.,	o	pozemních	komunikacích,	ve	znění	pozdějších	
předpisů	(370/16	Sb.),	
-	Zákon	č.	22/1997	Sb.,	o	technických	požadavcích	na	výrobky	a	o	změně	a	
doplnění	některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	a	jeho	prováděcí	
předpisy,	
-	Zákon	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	řízení),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
-	Zákon	č.	129/2000	Sb.,	o	krajích	(krajské	řízení),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
-	Zákon	č.	406/2000	Sb.,	o	hospodaření	energií,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
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-	Zákon	č.	100/2001	Sb.,	o	posuzování	vlivů	na	životní	prostředí	a	o	změně	
některých	souvisejících	zákonů	(zákon	o	posuzování	vlivů	na	životní	prostředí),	
ve	znění	pozdějších	předpisů,	
-	Zákon	č.	185/2001	Sb.,	o	odpadech	a	o	změně	některých	dalších	zákonů,	ve	
znění	pozdějších	předpisů,	
-	Zákon	č.	254/2001	Sb.,	o	vodách	a	o	změně	některých	zákonů	(vodní	zákon),	
ve	znění	pozdějších	předpisů,	
-	Zákon	č.	500/2004	Sb.,	správní	řád,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
-	Zákon	č.	127/2005	Sb.,	o	elektronických	komunikacích	a	o	změně	některých	
souvisejících	zákonů	(zákon	o	elektronických	komunikacích),	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	
-	Zákon	č.	309/2006	Sb.,	o	zajištění	dalších	podmínek	bezpečnosti	a	ochrany	
zdraví	při	práci,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
-	Nařízení	vlády	č.	591/2006	Sb.,	o	bližších	minimálních	požadavcích	na	
bezpečnost	a	ochranu	zdraví	při	práci	na	staveništích	
-	Nařízení	vlády	č.	361/2007	Sb.,	kterým	se	stanoví	podmínky	ochrany	zdraví	
při	práci,	ve	znění	nařízení	vlády	č.	68/2010	Sb.	
	

	 	



17 
 

	
Příloha	1	-	Výpočet	množství	vody	z	objektu	lázní:

:	
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Výpočet	množství	vody	z	Inhalátoria:
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