


ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/ UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

Generální projektant:	Stavebník:	Investor:
 PS projekty spol. s r.o.	Město Bílina Břežanská 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230	Město Bílina Břežanská 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230
Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax. 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.psprojekty.cz	Jednatel : ING. M. ČÁSTEK	
	Ved. projektu : ING. V. HOMOLKOVÁ	

Zpracovatel části projektu:		Autorizační razítko:
 PS projekty spol. s r.o.		
Ved. profese : ING. V. HOMOLKOVÁ	Kontroloval : ING. M. KLÍMA	Část PD : C. SITUAČNÍ VÝKRESY
Vypracoval : ING. V. HOMOLKOVÁ	Uvolnil : ING. V. HOMOLKOVÁ	Stupeň PD : PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky  OPRAVA PLOCH U GARÁŽÍ V UL. ČAPKOVA - VRCHNÍ PATRO C. SITUAČNÍ VÝKRESY		Paré
		MÚ : BÍLINA
		Zakázk. číslo : 18-45
		Datum : 03/2019
		Formáty : 2xA4
		Měřítko : -

Název výkresu:	Číslo výkresu:	Revize č.:	Změna č.:
Situační výkres širších vztahů	C. 1	0	0