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A.   Průvodní zpráva 
 
 
 

A1. Identifikační údaje   
 
 

A.1.1. Údaje o stavbě 
 
 

A.1.1.1. Název stavby:  Rekonstrukce splaškové kanalizace v areálu 
Hornické nemocnice v Bílině 
na p.p.č.: 427/1, k.ú. Bílina 
Splašková kanalizace; lokální sanace potrubí výkopem 
1.ETAPA: (vynucená oprava rozpadlého potrubí                   
před použitím bezvýkopové technologie) 
 
SO 201 – Splašková kanalizace – sanace potrubí 
SO 202 – Splašková kanalizace – čerpací stanice 
 

A.1.1.2. Místo stavby: areál Hornické nemocnice v Bílině 
Katastrální území: Bílina (604208)  

    seznam dotčených pozemků staveb: viz oddíl B.1.2 
 
 
 
 

A.1.1.3. Předmět PD:  Inženýrský objekt - vodní dílo 
• Rekonstrukce – sanace havarijního stavu potrubí 
• Lokální opravy propadů na potrubí realizované 

výkopem z terénu za použití montážních jam 
připravených hornickým způsobem 

• Výstavba nové čerpací stanice ČS01 s přepojením 
gravitačního nátoku a napojení do stávajícího výtlaku 

• Odstranění stávající ČS po zprovoznění nové 
 

A.1.2. Údaje o žadateli 
 

A1.2.1. Identifikace FO: Stavebník není FO   
 

A1.2.2. Identifikace FO: Stavebník není FO podnikající 
 

A1.2.3. Identifikace PO: Město Bílina 
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 
IČ: 002 66 230 
DIČ: CZ00266230 
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A.1.3. Údaje o zpracovateli PD 
 
 

A1.3.1. Projektant HIP:  Ing. Jiří Šír – VISTA    
     Školní 296, 257 44 Netvořice 
     IČ: 120 39 379 
     Autorizovaný inženýr:   
     Pozemní stavby (IP00) 
     ČKAIT - 0401335 
 
 

A1.3.2. Projektant:  Ing. Jan Bělík 
     Větrná 2725/28 
     400 01 Ústí nad Labem 
     Autorizovaný inženýr: 
     Vodní hospodářství (IV00) 
     ČKAIT – 0400190 
 
     

A1.3.3. Ostatní projekt.:  bez obsazení    
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A2. Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 
 

A.2.1. Členění stavby: 
 

A2.1.1. 000: Objekty přípravy staveniště 
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
 
 

A2.1.2. 100: Objekt KOMUNIKACE 
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
 
 

A2.1.3. 200: Objekt SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 

 SO 201 – Splašková kanalizace – sanace potrubí 

 SO 202 – Splašková kanalizace – čerpací stanice 
 
 

A2.1.4. 300: Objekt VODOVOD 
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
 

 
A2.1.5. 400: Objekt SILOVÉ ROZVODY  
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
 
 

A2.1.6. 500: Objekty trubních vedení 
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
 
 

A2.1.7. 600: Objekty podzemních staveb  
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
 
 

A2.1.8. 700: Objekty pozemních staveb  
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
 
 

A2.1.9. 800: Objekty úpravy území  
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
 
 

A2.1.10. 900: Volná řada objektů 
 

 Navržená stavba neobsahuje tento objekt 
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A3. Seznam vstupních podkladů 
 

1. Monitoring kanalizace 06/2017 RACIO Most s.r.o. 
2. Monitoring kanalizace 08/2018 – kamerové prohlídky stok 
3. Monitoring kanalizace 06/2021 – kamerové prohlídky stok 
4. Geometrické zaměření tras SK a DK v areálu HNB 12/2016 MESSGEO s.r.o. 
5. Katastrální mapa 
6. ČSN 73 3050 – Zemní práce 
7. ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
8. ČSN EN 1671 (75 6111) - Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
9. ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží  
10. ČSN 75 6909 - zkoušky stok a kanal přípojek 
11. ČSN 73 6005 ze září 1994 – Prostorové uspořádání technického vybavení. 
12. V268-2009 o TP na stavby 
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B.   Souhrnná technická zpráva 
 
 
 

B1. Popis území stavby 
 
 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
 

Dotčený pozemek stavbou je v majetku města Bílina a jedná se o provozně uzavřený areál 
Hornické nemocnice. Pozemky, na kterých je navržená stavba jsou travnaté, s přístupovými 
účelovými komunikacemi (silnice, chodník) a stavbami – jednotlivými pavilony nemocnice.  

 
 

B.1.2. Údaje o souladu s UPD 
 

Stavba je situována v souladu s ÚPD. Rekonstrukcí splaškové kanalizace nedochází                       
ke změnám ani k zásahům do platné ÚPD. Výjimkou je umístění části nové trasy stoky SK1 v úseku 
ČS01 až ŠY3 do nové trasy včetně nových šachet Š1; Š0 a čerpací stanice ČS01. Změna, nové 
umístění stoky a technického zařízení je vyvoláno nutností zajistit provoz splaškové kanalizace                  
po celou dobu prací na 1.etapě rekonstrukce stokové sítě včetně přečerpávací stanice a výtlaku                    
do městské kanalizace.  

 

 
B.1.3. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z OP na využití 

území 
 

Na projektovanou stavbu nejsou vydané výjimky z obecných požadavků na využití území.  
 
 

B.1.4. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky ZS dotčených orgánů 
 
 

V rámci přípravy stavby jsou zajištěny níže uvedená ZS, souhlasy a smlouvy 
 

 MěÚ Bílina - OŽP vydal souhlasné souhrnné vyjádření pod č.j.: ........................... 
podmínka: bez podmínek 

 
  Povodí Labe s. p. vydal souhlas s výstavbou pod č.j.:        ...................................  

podmínka: bez podmínek 
 

  ČR-HZS Ústeckého kraje vydal souhlas se stavbou pod č.j. : .......................... 
podmínka: bez podmínek 

 
  KHS Ústeckého kraje vydala souhlas se stavbou pod č.j. : ............................... 

podmínka: bez podmínek 
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B.1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: GP; HGP, SHP, další 
 

Uložení nového potrubí kanalizace do výkopu vychází z podkladů kamerového průzkumu, 
geodetického zaměření a z historie zakládání staveb v okolí. Území se vyznačuje zvýšenou hladinou 
podzemních vod v jarním období. V oblasti jsou lokality s kapsami zvodněných štěrků a rozpadlého 
skalního podloží, které mohou mít negativní vliv pro zemní práce a práce ve výkopech při pokládce 
potrubí ve větších hloubkách, 3 a více metrů. Navržená hloubka kanalizace v předmětném úseku 
ČS01 až ŠY3 je převážně 2 a ž 2,5 m od UT. Předpokládaná třída těžitelnosti (rozpojitelnosti) horniny 
je 30 % H3 a 70 % H4.  

 
 

B.1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

Předmětná stavba neleží v ochranných pásmech a ani nevyžaduje zřízení nových OP.  
Stavba neleží v území předpokládaných možných archeologických nálezů a neleží v památkově 

chráněné zóně. V případě nálezu historických předmětů, staveb, zajistí stavebník případný 
záchranný archeologický průzkum dle podmínek UAPPSČ.  

 
 

B.1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 

Stavba je umístěna mimo aktivní zónu povodňových vlivů okolních vodotečí. 
V případě extrémních povodňových situací na Syčivce Q100 a více bude stavba zastavena                 

a pracovníci se budou řídit pokyny povodňové komise obce, případně nadřízených orgánů státní 
správy.  

Stavba není v poddolovaném území, není potřeba řešit tuto problematiku. 
 
 

B.1.8. Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry 
 

Navržená stavební práce budou probíhat ve volném terénu - travnatý povrch a v komunikaci 
s asfaltovým a betonovým krytem. Venkovní práce, (kanalizační potrubí, šachty) svým charakterem 
a rozsahem neovlivní stávající odtokové poměry a okolní pozemky. Tyto stavby a objekty jsou plně 
umístěny pod úrovní terénu a jejich hloubky uložení nemají vliv na ustálenou HPV. Lokálně mohou               
v době výstavby v jarních měsících při zvýšené hladině (jarní tání) ovlivnit úroveň podpovrchové vody 
- čerpání vody v průběhu výstavby. Po dokončení prací se stavy HPV vrátí do ustáleného režimu.  

 
 

B.1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Dokumentace ani stavba nevyžaduje demoliční práce, kácení dřevin. V rámci stavby budou 
pouze odstraněny v nutné míře stávající zpevněné povrchy pozemků v komunikaci a přístupové cestě 
(beton, asfalt, kámen, štěrk, travnatý povrch) a nahrazeny novou konstrukční skladbou. 

V rámci stavby 1. etapy bude po dokončení výstavby nové ČS 01 a jejího následného přepojení 
do výtlaku trvale odstraněna konstrukce stávající čerpací stanice, a to její nadzemní část včetně části 
podzemní do úrovně 50 cm pod úroveň ČTU. Zbytek podzemních prostor bude zasypán vybouraným 
materiálem a případné stropní konstrukce boudou řádně proraženy, odstraněny.  
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B.1.10. Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF, nebo pozemků určených k PFL 
 

Zábory ZPF není potřeba řešit, dotčený pozemek není pod touto ochranou. Jedná se o stavbu     
v intravilánu města bez zásahu do této kategorie ochrany. 

 
 

B.1.11. Územně technické podmínky, možnost napojení na stávající DTI 
 

Projektovaná kanalizace (trubní část, šachty, ČS) je napojena na stávající podzemní vedení 
infrastruktury v majetku města Bílina. Technickou správu a provoz kanalizace zajišťuje pro město 
provozovatel, společnost SČVK a.s..  

Výtlak z nové ČS1 je propojen do stávajícího výtlaku, který převádí splaškovou vodu                      
do stávající jednotné kanalizace města v komunikaci Pražská. Vlastního napojení výtlaku do ulice 
Pražská se nově navržené technické řešení splaškové kanalizace nedotkne a nezasahuje do něj.  

Dopravně je stavba napojena v místě křížení s tělesem komunikace Pražská.  
 
 

B.1.12. Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

● Předpokládané zahájení stavby: 11/2021 
● Předpokládané dokončení stavby: 12/2022 

 
 

B.1.13. Seznam pozemků dle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 

p.p.č.   

Důvod záboru - 
řad, stoka, objekt, 

přípojka   Vlastník LV 

Katastrální území Bílina       

427/1 x kanalizace SK   Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina 10001 

            

            

 

 Seznam sousedních pozemků 
 

p.p.č.   

Důvod záboru - 
řad, stoka, objekt, 

přípojka   Vlastník LV 

Katastrální území Bílina       

427/4   bez   Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina 10001 

435   bez   Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina 10001 

            

 
B.1.14. Seznam pozemků dle KN, na kterých vznikne OP nebo BP 

 
Navržená stavba neleží ve stávajících OP a ani po jejím dokončení nebude potřeba zřizovat nová 

ochranná, či bezpečnostní pásma.  
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B2. Celkový popis stavby 
 
 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
 
 

B.2.1.1. Nová stavba, změna dokončení stavby  
 

Tato PD řeší odstranění nevyhovujícího technického stavu stávající splaškové kanalizace 
v areálu Hornické nemocnice. V trase kanalizace jsou propadlé úseky, úsek s protispádem                       
a s porušeným potrubím. V tomto případě je navržena sanace kanalizace metodou bezvýkopové 
technologie zatažením rukávu do profilu potrubí, který bude následně vytvrzen. Z důvodů propadů                       
a poškození potrubí jsou vytypovány úseky, které bude nutné nejprve opravit klasicky, výkopem                     
a výměnou zborceného potrubí v daním rozsahu. Jedná se o 1. etapu prací. V. 2. etapě bude 
provedena sanace potrubí splaškových stok bezvýkopovou technologií. V. předpokládané 3. etapě 
budou v kombinaci výkopové a bezvýkopové technologie sanována potrubí jednotlivých kanalizační 
přípojek z pavilonů do páteřních stok.  

Součástí stavby 1. etapy je nová čerpací stanice ČS01 v blízkosti stávající stanice s přepojením 
na stávajíc výtlak do ulice Pražská. V rámci přepojení stávající SK1 do nové čerpací stanice bude 
nově umístěno kanalizační potrubí v úsek u Š0 až ŠY3 v délce 28 m. V tomto případě se jedná                 
o trasu kanalizace v nové pozici, tudíž podléhající územnímu řízení včetně nového umístění ČS01.  

 
 

B.2.1.2. Účel užívání stavby 
 

Navržená rekonstruovaná splašková kanalizace "SK1 až SK5 včetně jednotlivých připojení 
pavilonů nemocnice" řeší gravitační odvádění splaškových vod vyprodukovaných provozem 
nemocnice. Jedná se o odkanalizování běžných splaškových vod bez hygienického omezení                    
(bez infekčních odpadních vod).  

 
 

B.2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Charakter užívání navržené stavby jí zařazuje do kategorie stavby trvalé. 

 
 

B.2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z TPS a TP 
zabezpečujících BUS 

 
 
V průběhu provádění stavebních prací, zejména při výkopových pracích, zajistí stavebník 

(realizační firma) odpovídající zabezpečení stavby proti vniknutí nepovolaných osob a zajistí 
technická opatření bránící spadnutí osob i ZTP do výkopů. Zajistí bezpečné přístupy z MK a ÚK           
do budov nemocnice včetně nezbytného průjezdu dotčených komunikací vozidly IZS, správa 
komunikací, personálu a návštěvníků nemocnice.  
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B.2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky ZS DOSS 

 
 

V rámci přípravy stavby jsou zajištěny níže uvedená ZS, souhlasy a smlouvy 
 

 MěÚ Bílina - OŽP vydal souhlasné souhrnné vyjádření pod č.j.: ........................... 
podmínka: bez podmínek 

 
  Povodí Labe s. p. vydal souhlas s výstavbou pod č.j.:        ...................................  

podmínka: bez podmínek 
 

  ČR-HZS Ústeckého kraje vydal souhlas se stavbou pod č.j. : .......................... 
podmínka: bez podmínek 

 
  KHS Ústeckého kraje vydala souhlas se stavbou pod č.j. : ............................... 

podmínka: bez podmínek 
 
 
 

B.2.1.6. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Předmětná stavba neleží v ochranných pásmech a ani nevyžaduje zřízení nových OP.  
Stavba neleží v území předpokládaných možných archeologických nálezů a neleží v památkově 

chráněné zóně. V případě nálezu historických předmětů, staveb, zajistí stavebník případný 
záchranný archeologický průzkum dle podmínek UAPPSČ.  

 
 
 

B.2.1.7. Navrhované parametry stavby, množství dopravovaného média, délka 
liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

 
 

Projektová dokumentace řeší v 1. etapě opravy (sanace) poškozeného potrubí splaškové 
kanalizace v místech, které zjistil kamerový průzkum realizovaný v 06 až 07 2021. Jedná se o místa 
s neprůchodností kamery potrubím způsobené povětšinou propadem, zborcením stěn kameninové 
potrubí. Důvod zborcení není znám. Rozsah lokálních poruch je zaměřen lokalizací kamery dané 
ujetou vzdáleností od šachty k místu propadů. Prohlídka byla provedena z obou stran, tudíž pozice 
poruch je vcelku přesná. Jedou výjimku tvoří pozice (4) u kruhového objezdu uvnitř areálu HN.                 
Zde se kamera dostala do závalu z jedné strany a nepodařilo se prozkoumat místo z druhé strany                    
z Š23 z důvodů zaplavení plného profilu kanalizace.  

Vlastní sanace míst poruch kanalizačního potrubí spočívá v obnažení místa poruchy, vyříznutí – 
vybourání poškozeného potrubí v nutné délce a zpětné propojení potrubím stejným typem potrubí 
(DN a materiál).  

Mezi šachtou Šy3 na stávají stoce DN 250 a čerpací stanicí bude položeno nové potrubí v délce 
28 m se zakončením v nové šachtě Š0, která je umístěna před nátokem do nové čerpací stanice 
ČS01. Jedná se šachtu kruhového tvaru D 1,5 m s nožovým šoupětem na výtoku pro potřeby 
(možnost) uzavření nátoku vody do ČS.  

Potrubí PP 320/280x3,4 SN 10 DN 250 mm v délce 28 m bude uloženo ve výkopu na pískové 
lože100 mm a následně obsypáno 100 mm nad vrcholem potrubí. 
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1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
 
 

 SO 201 lokální opravy kanalizace výkopem: 
 

Montážní jámy:              5 KPL 
     

Oprava potrubí:      kamenina DN 250; 300 
 

 
 SO 201 nová trasa SK1: 

 
Materiál potrubí:         Ultra Rib 2 PP SN10 320/280x3,4  28 m 

  
Retenční jímka (ŠS0) prefabrikát D 1,50 m:       1 KPL 
Revizní, lomová šachta (Š1) prefabrikát D 1,00 m:   1 KPL 
          
                    
 SO 202 nová čerpací stanice ČS01: 

 
Separační čerpací stanice (CS01) prefabrikát D 2,00 m:    1 KPL 
Přípojka NN:         1 KPL 

 
 
 
 

B.2.1.8. Základní bilance stavby, potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření 
s DV, celkové produkované množství a druhy odpadů, třída ENB 

 
Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu stavebních prací lze předpokládat postupný pohyb 

dopravních prostředků a mechanizace, která bude zajišťovat odstranění stávajících ložných vrstev 
terénu a zpevněných ploch. Dále budou probíhat zemní práce - odtěžení vrstvy horniny  pro umístění 
podzemního vedení kanalizace včetně šachet. Z výkazu výměr vyplývá předpoklad odtěžení objemu 
horniny cca 500 m3. Výkopek bude průběžně odvážen do zemníku na pozemku stavby k následným 
zásypům rýh a případně k terénním úpravám v areálu. Přebytek nevyužité horniny (výkopku)                         
bude nakonec odvezen na skládku k uložení.   

Stavba svým charakterem nevyžaduje posouzení v režimu hodnocení ENB. 
 
 
 

B.2.1.9. Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

 
● Předpokládané zahájení stavby: 11/2021 
● Předpokládané dokončení stavby: 12/2022 

 
B.2.1.10. Orientační náklady stavby 

 
Předpokládaná cena stavebního díla je: 5,5 mil Kč s DPH, blíže bude upřesněno ve výběrové 

řízení. 
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B.2.2. Bezpečnost při užívání stavby 
 

Při užívání stavby je nutné dodržovat základní hygienická pravidla závazná ustanovení 
provozního řádu. Po kolaudaci stavby ji převezme provozovatel do své správy a zajistí řádný                        
a bezpečný provoz v souladu s provozním řádem vodovodu. Pro novostavbu vodovodu není nutné 
vytvářet samostatný PŘ, bude součásti celku společnosti. 
 Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 

které přicházejí v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
 Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být 

udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti a protipožární pomůcky 
se musí udržovat v pohotovosti. 

 Pracoviště v temných prostorech a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena.                        
Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu přezkoušený elektrikář. Připojování 
elektrických vedení je možno provádět jen za odborného dozoru ČEZ DSO a.s.. 

 V úsecích zasahujících pod hladinu podzemní vody musí být výkopy v předstihu zajištěny 
pažením a následně drenáží. 

 Při zjištění neověřených podzemních vedení je třeba vyrozumět stavební dozor investora,           
který zajistí další postup 

 Podzemní investice – sítě, je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a během prací zabezpečit 
proti poškození 
 
 

B.2.3. Základní Technický popis staveb 
 

B.2.3.1. Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů 
 

 
 SO 201 – Splašková kanalizace: 

 
Projektová dokumentace řeší v 1. etapě opravy (sanace) poškozeného potrubí splaškové 

kanalizace v místech, které zjistil kamerový průzkum realizovaný v 06 až 07 2021. Jedná se o místa 
s neprůchodností kamery potrubím způsobené povětšinou propadem, zborcením stěn kameninové 
potrubí. Důvod zborcení není znám. Rozsah lokálních poruch je zaměřen lokalizací kamery dané 
ujetou vzdáleností od šachty k místu propadů. Prohlídka byla provedena z obou stran, tudíž pozice 
poruch je vcelku přesná. Jedou výjimku tvoří pozice (4) u kruhového objezdu uvnitř areálu HN.                 
Zde se kamera dostala do závalu z jedné strany a nepodařilo se prozkoumat místo z druhé strany                    
z Š23 z důvodů zaplavení plného profilu kanalizace.  

Vlastní sanace míst poruch kanalizačního potrubí spočívá v obnažení místa poruchy, vyříznutí – 
vybourání poškozeného potrubí v nutné délce a zpětné propojení potrubím stejným typem potrubí 
(DN a materiál). Z průzkumu vyplývá, že se jedná o kameninové potrubí v dimenzi DN 200, 250, 300 
mm. Předpokládané délka opravy poruchy je cca 2 m. Přesný rozsah zborcení potrubí bude znám 
až po odhalení konstrukce. Niveleta potrubí kanalizace je cca 4,5, m pod úrovní upraveného terénu. 
Pro zajištění obnažení potrubí v místě poruchy bude nutné zřídit stavebně montážní jámu. Vzhledem 
k tomu, že se jednotlivé pozice oprav nacházejí v místech se zvýšenou dopravní zátěží, je nutné 
minimalizovat rozsah zasažené plochy stavební činností. K tomu jsou navrženy stavební jámy                        
o půdorysu 4 x 4 m se svislým pažením pažnicemi UNION s rozepřením válcovanými profily U200 
mm. Vlastní jáma bude těžena drapákem v kombinaci s ruční dokopávkou v rozích a v místě křížení 
se stávajícími IS, které se v místě stavební jámy mohou vyskytovat.  Pažnice budou průběžně 
zatahovány ke dnu jámy, tak aby byla plně zajištěna bezpečnost pracovníků na pracovišti.                                
Je důležité, aby tyto zemní práce zajišťovala odborně způsobilá firma se zkušenostmi s tímto druhem 
zemních prací. Jedná defacto o výkopy prováděny hornickou činností ve stísněných prostorových 
podmínkách pod trvalým nebezpečím práce pod zavěšeným břemenem (svislý transport výkopku 
mimo stavební jámu).   
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Dno stavební, montážní jámy bude vyrovnáno štěrkovou vrstvou 32/63 mm v tloušťce                                   

cca 200 mm ve vazbě na reálný stav horniny v místě dna. Vrstva štěrku plní statickou funkci                        
pro umístění nové potrubí a současně zajišťuje drenážní vrstvu pro stahování vody ve stavební jámě. 
Ve vybraném rohu stavební jámy bude zřízena čerpací jímka (zapuštěná trubka DN 500 mm)                        
pro umístění kalového čerpadla. Dno jímky bude propustné prr vodu. Voda (dešťová, průniky 
splaškové vody z potrubí) budou čerpána do přilehlé šachty po spádu stoky.  

V místě odhaleného místa poruchy kameninového potrubí kanalizace bude toto v nezbytné míře 
vybouráno a odstraněno ze stavební jámy. Potrubí bude na obou stranách odříznuto v kolmém 
směru. Tím vznikne dosedací styčná plocha pro vložení nového potrubí. Nové potrubí 
v odpovídajícím DN bude vloženo mezi čela stávajícího potrubí. Nové potrubí bude uloženo                           
na montážní betonové prahy. Oba konce stávajícího potrubí, které zůstane zachováno bude také 
podloženo betonovým montážním prahem. Nové potrubí bude spojeno na obou koncích                                  
se stávajícím potrubím nerezovou spojovací manžetou šíře 150, 200 mm s vloženým těsněním. 
Manžeta je stažena svorkami, které jsou součástí výrobku.  Po dokončení propojení potrubí bude 
toto obetonováno betonem C20/25 dle vzorového výkresu.  

Zásyp stavební jámy bude realizován po vrstvách (cca 500 mm) se zhutněním. K zásypu 
v místech komunikace bude použito drcené kamenivo frakce 0/63 mm. Míra zhutnění bude 
prokázána statickou zkouškou. Minimální hodnota modulu Edf2 bude větší, nebo rovna hodnotě                   
80 Mpa měřeno v úrovni obnovené zemní pláně pro konstrukční vrstvy opravy komunikace                           
po stavebním zásahu.  

V místech stavebních jam (1; 4) bude provedena obnova konstrukce vozovky (Ab kryt), v místě 
(2; 3) bude obnova rampy a chodníku z betonových desek, zámkové dlažby. Stavební jáma (5) je 
v místě s vegetačním krytem. Součástí obnovy povrchů u stavební jámy (2) je obnova zábradlí ZTP 
rampy. Toto bude v počátku demontováno, tak aby se dalo zpětně použít bez výrazné potřeby 
doplňování novým materiálem.  

V místě stávající šachty Šy2 je stávající potrubí propadlé na nátoku. Vzhledem k jeho hloubce 
uložení, není zde nutné realizovat opravu za pomoci pažených montážních jam.  Zde bude potrubí 
obnaženo běžným paženým výkopem rýhy a toto vyměněno z místa poruchy spádu do šachty Šy2.  

Mezi šachtou Šy3 na stávají stoce DN 250 a čerpací stanicí bude položeno nové potrubí v délce 
28 m se zakončením v nové šachtě Š0, která je umístěna před nátokem do nové čerpací stanice 
ČS01. Jedná se šachtu kruhového tvaru D 1,5 m s nožovým šoupětem na výtoku pro potřeby 
(možnost) uzavření nátoku vody do ČS. Tato šachta také slouží jako vyrovnávací – retenční prostor 
v případě nenadálého vyššího přítoku na stanice. Akumulační prostor v šachtě a v přítokovém potrubí                 
až k šachtě Šy1 je v objemu 9 m3, což s rezervou pokryje 1,5 hodiny provozu stanice. V šachtě je      
na kotě 237,90. 

Potrubí PP 320/280x3,4 SN 10 DN 250 mm v délce 28 m bude uloženo ve výkopu na pískové 
lože100 mm a následně obsypáno 100 mm nad vrcholem potrubí. 

Zásyp výkopu bude prováděn po vrstvách výkopkem (pokavaď bude odpovídat podmínkám                  
pro následné uložení do tělesa komunikace) s průběžným hutněním příslušnou hutnící technikou 
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 SO 202 – Splašková kanalizace – čerpací stanice: 
  

Splaškové vody jsou sváděny stávající stokou a novou částí SK1 (28 m) do nejnižšího místa                           
ke stávající čerpací stanici. Ta bude odstavena z provozu a nahrazena novou moderní čerpací 
stanicí. K přečerpávání splaškových vod je navržena systémový separační čerpací stanice                           
ČS AWALIFT 0/2 s dvojicí čerpadel ST 65/80 o výkonu 3,0 kW a tlačné výšce Hn = 20 m.                           
Čerpací stanice je napojena na rozvodnou NN síť z podzemního vedení silovým kabelem CYKY 4x10 
mm2 vedením v zemi z rozvodny ve stávající ČS.  

Před nátokem do ČS je umístěna akumulační, oddělovací jímka s nožovým uzávěrem DN 200                    
na gravitačním nátoku do ČS. Akumulační jímka Š0 je navržena z betonového prefabrikátu o vnitřní 
světlosti 1500 mm a výšce 2200 mm  

Akumulační objem šachty Š0 při plném objemu s využitím objemu potrubí SK 1 (Ś0 až Š 31)                
ve vazbě na podélný profil je 3,8+7,3= cca 11 m3. Při návrhovém nátoku splaškových vod z provozu 
nemocnice stokou SK do ČS01 v Q max hod = 1,6 l.s-1 je akumulační rezerva schopna pojmout objem 
vody nateklý za 11000/1,6 = 1,9 hod. Lze předpokládat, že při výpadku zdroje el. energie pro ČS01 
bude kritická doba dána poměrem 49/11 = 4,45 čemuž odpovídá poměr ze dne rovný cca 5 hodinám. 
Tudíž je nutné, aby provozovatel splaškové kanalizace v areálu nemocnice zajistil do doby 3 hod                 
od počátku výpadku zdroje pro ČS záložní zdroj elektřiny a připojil jej na svorky rozvaděče čerpací 
stanice. Pro chod stanice na záložní zdroj je nutná centrála o výkonu minimálně 4 kW s napětím                   
400 V. Tento zdroj zajistí chod jednoho čerpadla. V nouzovém režimu dodávky energie pro chod 
stanice se nepočítá se souběžným chodem obou čerpadel instalovaných ve stanici. K odčerpání 
návrhového množství odpadních vod natékajících do stanice výkonově stačí chod jednoho čerpadla.  
Vybavení čerpací stanice ČS01 přenosnou elektrickou centrálou daných parametrů (4k W/400 V), 
případně stacionárním záložním elektrických zdrojem bude zavedeno provozovatelem                                     
do kanalizačního řádu. Provozovatel zajistí do doby 3 hodiny od výpadku proudu záložní zdroj pro 
chod čerpací stanice. Jedná se jak o nahlášený výpadek dodávek proudu avizovaný provozovatelem 
distribuční soustavy, tak i o výpadky způsobené poruchou, havárií, živelnou událostí na zdrojové síti. 
Provozovatel kanalizace musí sledovat kumulativní čas výpadku proudu a adekvátně na nej 
reagovat.  

Čerpací stanice přečerpává odpadní vodu cyklicky do výtlaku SK-V1. Výtlačné potrubí                              
z materiálu PE100-+SDR17 90x5,4 mm v délce 3 m je uloženo v zemi a je napojeno na stávající 
výtlak do gravitační stoky v ulici Pražská. Do tělesa zásypu bude umístěna výstražná folie šíře                      
300 mm v hnědé/bílé barvě ve výšce minimálně 300 mm nad potrubím. Na potrubí výtlaku bude 
umístěn Cu vyhledávací vodič.  

Stávající objekt Čerpací stanice bude po zprovoznění nové ČS1 plně zlikvidován. To znamená 
vyčerpání splašků z akumulační jímky a odvezení na ČOV k likvidaci.  

Po uvolnění od technologie a prokazatelném odpojení od NN zdroje – pracovníky provozovatele, 
lze přistoupit k demolici stavební části čerpací stanice. Nadzemní část – budovy o půdorysu 5x4 m   
a výšce cca 3 m bude zbourána odbornou firmou a suť odvezena k recyklaci, případně na skládku 
k uložení. Podzemní část – akumulační jímky bude zavezena výkopkem. Dno akumulační jímky     
bude před zavezením proraženo, aby bylo umožněno zasakování dešťové vody do podloží                                   
a nedocházelo k zavodnění zásypu. Veškeré nadzemní části stanice budou odstraněny a povrch – 
plocha bude urovnána. Finální úpravou terénu bude štěrková rovnanina – vytvoření zpevněné 
odstavné plochy kolem nové ČS na místě stávající stanice.  
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B.2.4. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

B.2.4.1.     Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
 

Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu stavebních prací lze předpokládat postupný pohyb 
dopravních prostředků a mechanizace, která bude zajišťovat odstranění stávajících ložných vrstev 
terénu a zpevněných ploch. Dále budou probíhat zemní práce - odtěžení vrstvy horniny pro umístění 
podzemního vedení kanalizace včetně šachet. Z výkazu výměr vyplývá předpoklad odtěžení objemu 
horniny cca 500 m3. Výkopek bude průběžně odvážen do zemníku na pozemku stavby k následným 
zásypům rýh a případně k terénním úpravám v areálu. Přebytek nevyužité horniny (výkopku)                         
bude nakonec odvezen na skládku k uložení.   

Stavba svým charakterem nevyžaduje posouzení v režimu hodnocení ENB. 
 
 
 
 

B.2.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
 

B.2.5.1. Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností, vymezení PNP 
 

Při návrhu komunikace budou projektovým řešením respektovány požadavky řady ČSN 73 61..  
a navazujících ČSN a souvisejících technických a právních předpisů.  

 

B.2.5.2. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 

Potrubí a objekty jsou uloženy v zemi a není zde žádné požární riziko. Nadzemní objekty (vstupní 
otvory do RŠ a jímky) jsou provedeny z nehořlavých materiálů a není zde žádné požární riziko. 

 

B.2.5.3. Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva 
 

Bez požadavku, beze změny stávajícího stavu areálu HN.  
 
 
 

B.2.5.4. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 

viz výše 
 
 

B.2.5.5. Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými PBZ včetně požadavků            
na provedení stavby 

 
viz výše 
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B.2.5.6. Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 
techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek PO 

 
Stávající přístupová cesta z přilehlé stávající komunikace Pražská. 
Pohyb dopravních a stavebních prostředků před vstupem na staveniště bude zajišťovat zhotovitel 

v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikací. Vlastní stavba je prováděna                                   
na uzavřeném pracovišti bez vlivů na okolní dopravní infrastrukturu.  

Před vlastním stavebním vstupem do komunikace si zajistí stavebník (nebo realizační firma - 
zhotovitel stavebního díla) se správcem komunikace smluvní vztah a povolení zvláštního užívání 
komunikace. Součástí tohoto řízení je zajištění návrhu dopravního značení (DZ) pro dobu výstavby.  

Toto DZ musí být projednáno a schváleno na PČR-DI.   
Po dokončení procesních úkonů k povolení vstupu do komunikace, budou zahájeny vlastní 

stavební práce, a to vyříznutím stavebního pruhu v asfaltovém krytu (není) v komunikaci a následné 
vybourání hmot v trase výkopu. Finální konstrukční vrstvy komunikace, po položení potrubí 
vodovodu, kanalizace, přípojných potrubí a ovládacích prvků v místě napojení na řad,                            
budou dodrženy dle podmínek vydaných správcem.  

K zajištění dopravní obslužnosti stavby zajistí zhotovitel bezpečné ohrazení výkopů,                                
jejího osvětlení a lokální přejezdy (přechody pro pěší) k jednotlivým nemovitostem po dohodě 
s vlastníky. Dopravní prostředky stavby se budou pohybovat dílem po stávající místní komunikaci                    
a dílem po volném terénu staveniště.  

Při provádění stavebních prací, které budou prováděny v uvedené lokalitě areálu HN,                 
nesmí dojít ke ztížení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek PO v případě požáru stávajících 
objektů v lokalitě stavby.  

Pro potřeby jednotek PO budou trvale zajištěny volné, příjezdové komunikace v šířce min.                          
3,0 m, do vzdálenosti min. 20 m od vstupů do všech objektů nacházejících se v lokalitě stavby                        
dle požadavků ČSN 73 0802, případně do 10 m u objektů hodnocených dle ČSN 73 0804 (výrobní, 
sladové a zemědělské objekty).  

Při stavbě navrhovaných objektů inženýrských sítí nedojde k omezení dopravy na stávajících 
místních komunikacích. Eventuální překopy komunikací budou zajištěny přemostěním vyhloubených 
rýh vyhovujících i pro těžkou mobilní techniku JPO. 

Po celou dobu stavby bude umožněn příjezd mobilní techniky HZS, sanitních vozů rychlé 
záchranné služby a vozů Policie ČR ke stávajícím objektům v lokalitě stavby – stavba                                          
bude prováděna po etapách z důvodů dodržení požadovaných normativních a zákonných parametrů 
přístupu mobilní techniky JPO a IZS po celou dobu stavby. 

 
 

B.2.6. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komun. prostředí 
 

B.2.6.1. Vliv stavby na okolí 
 

Technické řešení stavby je v souladu s příslušnými ČSN, zákony a nařízeními.    
Během realizace lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění ovzduší 

oxidy dusíku při zemních pracích, dopravě výkopku, materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění 
ovzduší se projeví v bezprostředním okolí staveniště a nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze 
je hodnotit jako málo významné, až nevýznamné.  Výkopové práce a pokládka potrubí budou 
probíhat na pozemcích ve vlastnictví obce a soukromého vlastníka. Zhotovitel bude důsledně dbát 
na oddělení ornice (zelený povrch přístupové cesty mezi pozemky) od zbytku zeminy místě 
výkopových prací v nezpevněním terénu. Předpokládá se uložení ornice na druhé straně výkopu, 
než bude umístěn zbytek zeminy. V žádném případě nesmí dojít k promísení zemin. V místech 
výkopových prací v komunikaci, budou důsledně odděleny vybourané hmoty z povrchů komunikace 
od ostatního výkopku. Vybouraný materiál povrchů nesmí být zpětně ukládán do výkopů,                             
bude nejprve nabídnut odborné firmě k recyklaci, případně následně uložen na řízenou skládku 
odpadu k trvalému uložení odbornou osobou.  
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B.2.7. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

B.2.7.1. Ochrana před pronikáním radonu 
 

Navržená stavba, inženýrské sítě nevyžadují tento specifický druh opatření, nejedná se                                
o pobytové prostory budov, kde by hrozila zvýšená zdravotní rizika z emisí radonu z podloží. 

 
 

B.2.7.2. Ochrana před bludnými proudy 
 

Navržená stavba neobsahuje tyto kategorie vlivu bludných proudů, stavba není umístěna 
blízkosti zdroje stejnosměrného proudu (železnice, výrobní závod).  

 
 

B.2.7.3. Ochrana před technickou seismicitou 
 

Navržená stavba neobsahuje tyto kategorie vlivu ostatních účinků (seismicita). 

 
 

B.2.7.4. Ochrana před hlukem 
 

Stavba je umístěna mimo dopravní komunikační tepny. Stavba není umístěna v blízkosti 
výrobních, skladovacích prostor. Po dokončení stavby nehrozí nadlimitní hluková zátěž areálu HN 
hlukovými emisemi z blízkého okolí.  

 
 

B.2.7.5. Protipovodňová opatření 
 

Stavba je umístěna mimo aktivní zónu povodňových vlivů okolních vodotečí. 
V případě extrémních povodňových situací Q100 a více bude stavba zastavena a pracovníci se 

budou řídit pokyny povodňové komise města Bílina, případně nadřízených orgánů státní správy. 

 
 

B.2.7.6. Ochrana před ostatními účinky, vliv poddolování, výskyt metanu 
 

Stavba není v poddolovaném území, není potřeba řešit tuto problematiku. 
Navržená stavba neobsahuje tyto kategorie vlivu ostatních účinků (metan). 
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B3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

B.3.1.  Napojovací místa TI 
 

Rekonstruovaná splašková kanalizace je napojena na stávající podzemní vedení infrastruktury        
v majetku města Bílina. Technickou správu a provoz kanalizační veřejné soustavy zajišťuje 
provozovatel, společnost SČVK a.s.. 

Místa a způsob napojení nového potrubí vodovodu určí stavebníkovi (realizační firmě) 
provozovatel sítě.  Pravděpodobně provede za úhradu i vlastní napojení na (kanalizaci), aby měl 
zajištěnu kvalitu a bezpečnost propoje dle podmínek vnitřních směrnic provozovatele.                              
Projektem je dáno napojení do stávajícího výtlaku z ČS vedle trafostanice.  

Dopravně je stavba napojena v místě křížení s tělesem komunikace Pražská. 
 
 

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
 

 
Gravitační kanalizace:   stávající výtlak  
        PE SDR 11 - PN 16 - d90 

 
 
 
 

B4. Dopravní řešení 
 

B.4.1. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 
 

Stávající přístupová cesta do areálu nemocnice z přilehlé komunikace Pražská je asfaltová. 
Vnitřní obslužné komunikace v areálu jsou také asfaltové. Účelová komunikace k trafostanici                        
a k ČS1 je částečně betonová a drcené recykláže.  

Pohyb dopravních a stavebních prostředků před vstupem na staveniště bude zajišťovat zhotovitel 
v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikací. Vlastní stavba je prováděna na 
uzavřeném pracovišti bez vlivů na okolní dopravní infrastrukturu.  

K zajištění dopravní obslužnosti stavby není zapotřebí samostatného dopravního řešení daného 
území stavby. Dopravní prostředky se budou pohybovat dílem po stávajících MK a dílem po volném 
terénu staveniště.  

Výkopy budou hrazeny pevnými zábranami, přechody a přejezdy budou zabezpečeny staticky 
odpovídající konstrukcí s bezpečnostními prvky (zábradlí, nasvícení). Lokální překážky v dopravním 
pásu budou řádně označeny odpovídajícím DZ.  

 

B.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Stávající sjezd z komunikace na pozemek z ulice Pražská, beze změn. 
 

B.4.3. Doprava v klidu 
 

bez požadavku 
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B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

B.5.1. Terénní úpravy 
 

Stavební práce spojené s umístěním kanalizačního potrubí včetně doplňkových a podpůrných 
objektů vyprodukuji vytlačený objem výkopku. Ten bude převezen do zemníku stavebníka, případně 
na řízenou deponii-skládku k trvalému uložení. 

Zasažené „zelené“ plochy zemními pracemi budou urovnány a následně osety travou. Povrch 
komunikací dotčených zemními pracemi bude uveden do odpovídajícího původního stavu.                        
To znamená, že budou obnoveny konstrukční vrstvy komunikací a odpovídající obrusná vrstva 
zpevněného povrchu.  

. 

 
B.5.2. Použité vegetační prvky 

 
V rámci stavby se nepočítá s novou výsadbou dřevin 

 
B.5.3. Biotechnická a protierozní opatření 

 
Stavební práce - zemní práce na kanalizaci budou probíhat bez potřeby řešení této kategorie. 

 
 
 
 

B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 

B.6.1. Vliv na ŽP (ovzduší, hluk, vody, odpady, půda) 
 

Technické řešení stavby je v souladu s příslušnými ČSN, zákony a nařízeními.    
Během realizace lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění ovzduší 

oxidy dusíku při zemních pracích, dopravě výkopku, materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění 
ovzduší se projeví v bezprostředním okolí staveniště (mimo obytnou oblast), a nebude mít dopad                  
na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné, až nevýznamné.  Zhotovitel bude důsledně 
dbát na oddělení ornice od zbytku zeminy místě výkopových prací v nezpevněním terénu. 
Předpokládá se uložení ornice na druhé straně výkopu, než bude umístěn zbytek zeminy.  V žádném 
případě nesmí dojít k promísení zemin. V místech výkopových prací v komunikaci, budou důsledně 
odděleny vybourané hmoty z povrchů komunikace od ostatního výkopku.  

 
Vybouraný materiál povrchů nesmí být zpětně ukládán do výkopů, bude nejprve nabídnut 

odborné firmě k recyklaci, případně následně uložen na řízenou skládku odpadu k trvalému uložení 
odbornou osobou.  

V rámci výstavby budou použity strojní a dopravní mechanismy. Ty budou mít za následek lokální 
zvýšení hladiny hluku vnějšího prostředí. Dále může dojít v období letních měsíců výstavby k nárůstu 
prašnosti při manipulaci s drceným kamenivem. Zvýšené emise hlukem a prachem se budou 
odehrávat v pracovní době. Jejich vliv lze ze strany zhotovitele stavby výrazně omezit vhodným 
výběrem použité techniky, případně kropení vodou vyschlého materiálu.  
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B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin                               
a živočichů, zachování ekologických funkcí) 
 

Při provádění zemních a montážní pracích na budou přilehlé stromy řádně chráněny dřevěným 
bedněním (nesmí být kotveno a stabilizováno do kmenu a větví) po celou dobu výstavby.  

 
B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 
Navržená stavba neobsahuje tyto kategorie ochrany přírody. 

 
B.6.4. Způsob zohlednění podmínek ZS posouzení vlivu záměru na ŽP 

 
Navržená stavba neobsahuje tyto kategorie ochrany přírody. 

 
B.6.5. V režimu Zákona o integrované prevenci 

 
Navržená stavba neobsahuje tyto kategorie ochrany přírody. 

 
B.6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Navržená stavba nevyžaduje zřízení nových OP a BP.  

 
 
 
 

B7. Ochrana obyvatelstva 
 

 
Navržená stavba nevyžaduje řešení této kategorie.  
Návrh stavby v maximální možné míře respektuje požadavky na ochranu zdraví i životních 

podmínek. Návrh podzemních inženýrských sítí je proveden v souladu s příslušnými normami                           
a předpisy.  

 
 
 
 

B8. Zásady organizace výstavby 
 

B.8.1. Technická zpráva 
 

B.8.1.1. Napojení staveniště na TI a DI 
 

Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje NN. Nárazově lze využít současné připojení 
nemovitosti stavebníka na zdrojovou soustavu ČEZ Distribuce. 

Přístup techniky, materiálu a pracovníků je z přilehlé komunikace Pražská.  
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B.8.1.2. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Stavební práce lokálně omezí na nezbytně nutnou dobu dopravní situaci na komunikaci                          
a přístupy k přilehlým objektům. Přístupy k pavilonům nemocnice (vstupy a vjezdy) budou řešeny                
na místě stavbyvedoucím zhotovitele odpovídajícími technickými prostředky (dopravním značením, 
zábranami, přejezdovými plechy apod.). 

 
 

B.8.1.3. Ochrana okolí staveniště, asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Území je prosté vzrostlých dřevin, které by bylo zapotřebí aktivně chránit v průběh výstavby 
kanalizace.  

 
 

B.8.1.4. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

V rámci realizace stavby bude dočasně zabrán pruh pracovní fronty v šíři cca 3 m a v délce                     
cca 50 m. Tento zábor se bude posouvat dle postupu prací. Je možní na stavbě zřídit více pracovních 
front. Po dokončení prací v rámci ČTÚ budou zrušeny veškeré dočasní zábory.  

S trvalým záborem se v rámci stavby nepočítá.  

 
 

B.8.1.5. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

V rámci stavby není zapotřebí zřizovat objízdné trasy. Bude pouze dočasně omezen přístup 
z ulice k přilehlým nemovitostem v místě otevřené pracovní fronty. V průběhu stavebních prací je 
nutné zajistit přístup do nemovitostí, byť technicky omezený. Přístupu budou zřízeny pochozími 
lávkami v minimální šíři 90 cm s oboustranným zábradlím výše 1,1 m.  Vjezdy na zahrady budou 
řešeny přejezdy s nosností do 3,5t s oboustranným zábradlím. Přejezdy komunikací budou v kategorii 
do 12 t., případně řešeny po půlkách se zajištěním minimální průjezdného pruhu 2,5 m.  

Obecně platí, že je nutné zajistit obslužnost přilehlých pozemků. Konkrétní řešeni je odvislé                 
od dohody s vlastníkem nemovitosti o četnosti a potřebách využívání přístupu.  

 
B.8.1.6. Maximální produkované množství a druh odpadů, emisí při stavbě, jejich 

likvidace 
 

V rámci výstavby budou použity strojní a dopravní mechanismy. Ty budou mít za následek lokální 
zvýšení hladiny hluku vnějšího prostředí. Dále může dojít v období letních měsíců výstavby k nárůstu 
prašnosti při manipulaci s drceným kamenivem. Zvýšené emise hlukem a prachem se budou 
odehrávat v pracovní době. Jejich vliv lze ze strany zhotovitele stavby výrazně omezit vhodným 
výběrem použité techniky, případně kropení vodou vyschlého materiálu.  

V rámci zemních prací - výkopy pro podkladní vrstvy komunikace, uložení vodovodního potrubí, 
kabelových tras a VŠ do země se předpokládá jejich objem cca 1000 m3 v hornině třídy těžitelnosti 
H3 a 600 m3 v třídě H4.  Skrývka ornice ze zasažených ploch bude použit k rekultivaci dle podmínek 
ZS vynětí pozemku ze ZPF. Výkopek horniny bude ukládám podél výkopu a v případě vhodnosti 
z hlediska plasticity a zhutnitelnosti bude zpětně použit k hutněnému zásypu rýhy po pokládce 
vodovodního potrubí. Z PD vyplývá předpoklad vodorovného přesunu vytlačeného objemu výkopku 
(skrývka pod komunikací na zemní pláň, lože a obsyp potrubí, načechrání) v objemu do 750 m3.   
Tento výkopek bude odvezen na řízenou deponii k dalšímu využití. 
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V průběhu stavebních prací bude vznikat odpad v těchto kategoriích: 
  Cihly  170101 kat.0  0 t 
  Beton 170101 kat.0  10 t 
  Dřevo 170201 kat.0  0,1 t 
  Železo 170202 kat.0  0 t 
  Kabely 170408 kat.0  0 t 
  Asfalt    170302 kat.0  50 t 
  Hornina 170504 kat.0  1000 t 
 
Stavebník (Zhotovitel) zajistí odbornou likvidaci vybouraných hmot (betony, asfalty, kamenivo                 

a další), obalového materiálu a podobně u oprávněné osoby formou recyklace, případně uložením 
na řízené skládce. O nakládání s odpadem bude předložen objednateli a stavebnímu úřadu protokol 

 
 
 

B.8.1.7. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
 

Viz bod B.8.1.6 
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